

Datum: 28. 8. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/255793/2023/LysK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/309664/2023/LysK
JID: MMULSSKLBGL08M
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Kanalizace Svádov - II. etapa“ – zhotovitel stavby.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **24. 8. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Kanalizace Svádov - II. etapa“ – zhotovitel stavby, uveřejněnou dne **1. 8. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Reakce na DI č. 3.

p.č. 156 přesun hmot – uvádíte, že dojde ke změně vykázaného množství, to se ale nestalo.

Upraví zadavatel VV?

V návaznosti na četnost změn ve VV (položky, kde je nutno znovu řešit cenu položek – např. česle, žebříky) a neustálému zasílání nových verzí soupisu prací a blížícímu se termínu odevzdání, žádá uchazeč o adekvátní posunutí termínu odevzdání.

Odpověď zadavatele:

Položka č. 156 zůstala nezměněna (chybně uvedeno v Doplnění ZD č. 3) – uvedená tonáž za doplněné hrubé česle se připočítala do položky č. 139 (přesun hmot HSV), která se změnila z 126,318 t na 126,343 t (rozdíl cca. 25 kg po zaokrouhlení, jedná se o hmotnost doplněných česlí). Správně měla být barevně označena položka 139.

Vzhledem k prostému vysvětlení nebude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že žádost byla podána po lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení ZD. Zadavatel tak již nebude odpovídat na žádné další dotazy.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem