

Datum: 10. 10. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/366230/2023/MarK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/380151/2023/MarK
JID: MMULSSG6CSAO8S
Počet listů/příloh: 1/2
Vyřizuje/tel.: Ing. Kateřina Petrusová/+420 475 271 319
E-mail: katerina.maresova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vyhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci parkovišť – Plavecká hala Klíše“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **06. 10. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Vyhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci parkovišť – Plavecká hala Klíše**“, uveřejněnou dne **03. 10. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

1. Z požadavku na zpracování projektové dokumentace vyplývá, že předmětem díla je oprava parkovišť a jejich sanace. Je předmětem díla též návrh opravy opěrné zdi umístěné pod parkovišti?
2. V případě změny rozsahu projektové dokumentace o návrh opravy zdi prodlouží zadavatel termín zhotovení Fáze II?
3. Poskytne zadavatel informaci o umístění nového schodiště (přístupu) z parkovišť ke vstupu do areálu nebo toto umístění je zcela v kompetenci zhotovitele PD?
4. Dle našich zkušeností z provádění inženýrské činnosti (správní lhůty pro vydání jednotlivých rozhodnutí DOSS atd.) není možné zajistit vydání pravomocného územního souhlasu pro technologickou část a sloučeného územního a stavebního povolení pro stavební část v požadovaném čase. Prodlouží zadavatel termín plnění Fáze č. III?

Odpověď zadavatele:

1. Oprava opěrné zdi bude součástí PD pouze v případě, prokáže-li se nutnost její opravy v rámci opatření k zajištění stability parkovišť.
2. Pokud z projektových prací vyplyne nutnost doplnění rozsahu PD, bude možné termín prodloužit, a to formou dodatku ke smlouvě.
3. Umístění nového schodiště je v kompetenci zpracovatele PD.
4. Inženýrskou činnost pro vydání pravomocného územního souhlasu + stavební povolení zadavatel prodlužuje na 16 týdnů.



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města

Právní odbor

Zadavatel současně s touto změnou zadávací dokumentace uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 3 – Smlouva o dílo a Výzvu.

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 14 dnů.

Lhůta pro podání nabídky končí dne **08. 11. 2023 v 10:00 hod.**

Ing. Kateřina Petrusová v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem