

Datum: 14. 11. 2023  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/407964/2023/AntK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/431321/2023/AntK  
JID: MMULSSB6BTKX0X  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Revitalizace aleje v ulici Elišky Krásnohorské – PD II.“**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **13. 11. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace aleje v ulici Elišky Krásnohorské – PD II.“, uveřejněnou dne 30. 10. 2023 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka:**

Vážená paní Antošová,

Mám dotaz, respektive připomínku, ohledně nových zpevněných ploch a jejich odvodnění. V poskytnuté studii jsou nové zpevněné plochy navrženy z drenážního betonu, který má umožnit vsakování dešťových vod.

Nicméně povrchy z tohoto betonu nejsou 100% propustné a také se časem zanesou, takže bude nutné řešit odvodnění nových zpevněných ploch. Dále bude s největší pravděpodobností nutné odstranit stávající železobetonové prefabrikáty podél komunikace a bude nutné je nahradit jinými vhodnými prvky, které mohou nepříznivě ovlivnit kořenový systém stávajících stromů.

A technické řešení stavby rovněž ovlivní vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, kteří mohou trvat na nepřekročitelnosti jejich ochranných pásem.

Z výše uvedeného vyplývá dosti vysoké riziko pro technické řešení projektové dokumentace.

Můj dotaz zní, zda bude možné v průběhu projektových prací a na základě výsledků Zajištění vstupních podkladů uplatnit navýšení ceny za dílo dodatkem k SoD.

#### **Odpověď zadavatele:**

Pokud se v průběhu zpracování zakázky zjistí, že je potřeba další průzkum nebo ověření jiného technického řešení, které nebylo ve studii předpokládáno a k jehož potřebě došlo vznikem dříve nepředpokládaných okolností, může dojít ke změně závazku (vícepráce, méněpráce).

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního  
odboru Magistrátu města Ústí nad Labem