

Datum: 20. 8. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/303826/2025/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/337167/2025/KadT
JID: MMULSS2GVP4NVX
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „DS Ústí nad Labem – rekonstrukce výtahů - I. etapa“ (všechny Části)

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo ve dnech **12. 8. 2025, 15. 8. 2025 a 20. 8. 2025** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Ústí nad Labem – rekonstrukce výtahů - I. etapa“, uveřejněnou dne **28. 7. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Pro Část 2:

Na kontrolním dnu jsme zjistili že je společná strojovna výtahů pro všechny tři výtahy. Evakuační výtah dle normy má mít svoji samostatnou strojovnu se vstupem, tudíž ve výkazu výměr není nikde uvedeno jak stavebně tyto jednotlivé strojovny vybudovat, aby každý výtah měl svoji samostatnou strojovnu.

Dotaz účastníka č. 2:

Pro Část 3:

Dobrý den,

uvedený termín realizace 120 dní není reálný pro požadovaný rozsah prací (demontáž, montáž, výroba výtahů).

Žádáme o prodloužení lhůty na 180 - 210 dní.

Dotaz účastníka č. 3:

Pro všechny Části:

Dobrý den paní Kadeřábková,

Akce: DS Ústí nad Labem-rekonstrukce výtahů - I.etapa-

Upozornění:

V soupis stavebních prací dodávek a služeb je uvedeno DPH 12 % ale v rekapitulaci dílčích částí je 21 %.

Pro Část 2:

Paní Kadeřábková dále mám dotaz zda by ve smlouvě o dílo na DD Deverní Terasa bylo možno posunout datum realizace zakázky ze 120 dní na 180 z důvodu dlouhých termínů výroby výtahů a dlouhých termínů dodání UPS.

Děkuji za info.

Odpověď zadavatele:

3.2. Ke změně lhůty z 120 na 180 kalendářních dnů již došlo v rámci Změny zadávací dokumentace č. 1, která byla uveřejněna dne 1. 8. 2025 na profil zadavatele spolu s aktualizovanou Výzvou a Návrhem smlouvy.

Zadavatel na ostatních odpovědích pracuje a uveřejnění je neprodleně po jejich zpracování. Vzhledem ke skutečnosti, že v pátek 22. 8. 2025 končí původní délka lhůty pro podání nabídek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 14 dní. Po uveřejnění odpovědí zadavatel lhůtu přiměřeně prodlouží v souladu se ZZVZ.

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem