

Ústí nad Labem 20. září 2018

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **14. 09. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Venkovní areál Plavecké haly Klíše**“, uveřejněnou dne **28. 08. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Po prostudování zadávací a projektové dokumentace jsme zjistili, že ve složce projektové dokumentace chybí část projektu „Zásady organizace výstavby“.

Tímto žádáme zadavatele o doplnění této části projektu.

Odpověď zadavatele č. 1:

*Zadavatel vzhledem k dotazu účastníka uveřejňuje **Souhrnnou technickou zprávu z Dokumentace ke stavebnímu povolení, kde jsou Zásady organizace výstavby řešeny bodem B8.***

Dotaz účastníka č. 2:

Ve všeobecných obchodních podmínkách k uzavření smlouvy o dílo v oddíle VI. Termíny plnění v odst. Termín zahájení v bodě 3 se píše, že zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram prací před jejich zahájením a podmínky jeho plnění jsou uvedeny v odst. Termín dokončení.

V zadávací dokumentaci jsme nenašli požadavek na vypracování harmonogramu již do nabídky. Rozumíme tedy správně, že harmonogram prací věcný a časový bude předložen až vítězným účastníkem před zahájením prací?

Odpověď zadavatele č. 2:

Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro zhotovitele v době podepsání smlouvy o dílo, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Zadávací dokumentace uvádí závazek dokončení díla, kdy je požadováno, aby bylo možné zahájit letní sezonu r. 2020. Vítězný účastník je povinen před zahájením prací předložit závazný věcný i časový harmonogram.

Zadavatel současně s tímto doplněním zadávací dokumentace uveřejňuje i **Souhrnnou technickou zprávu** z Dokumentace ke stavebnímu povolení, která je společně s tímto doplněním zadávací dokumentace nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem