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Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru 
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem 

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:   78-4632170217/0100 

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. INSKY spol. s r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem     

se sídlem:   Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  

IČO:    00671533  

DIČ:    CZ00671533    

    

 

   

 l  

 

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v 
souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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I. Preambule 

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro 
plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí 
nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“. 

 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z 
toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy 
použije subsidiárně. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a 

provádění díla spočívající v odstranění stávající železobetonové zdi oddělující komunikaci 

v ul. Šrámkova od parkovací plochy, dětského hřiště a sportoviště. Zabezpečení svahu bude 

provedeno novou úhlovou zdí, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu a bude provedena 

v místě stávající bourané zdi (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 

s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací dokumentaci a ve 

výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající  

v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy 

jako příloha č. 2. Jedná se zejména o tyto činnosti: 

• SO 01 Bourací práce; 

• SO 02 Nová úhlová zeď; 

• SO 03 Obnova povrchů a konstrukcí;   

• SO 03.1. Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu; 

• SO 03.2. Práce spojené s přístupem na staveniště a prováděním stavby.  

4. Zhotovitel je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a realizaci 

nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení 

5. Do ceny musí být zahrnuto dopravné, skládkovné, ekologická likvidace odpadu a další 

související platby. 

6. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  
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7. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho  řádným ukončením a předáním Díla v 
místě plnění zadavatele.  

9. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné 
prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by 
neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu 
použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. 
Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení 
díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s 
provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie). 

10. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. Místo a čas plnění díla 

1. Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem, městská část Dobětice, ul. Šrámkova, p.p.č. 
175/227 a 175/228, vše k.ú. Dobětice. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31. 10. 2021. 

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2  tohoto 
článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran 
uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl 
dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele 
prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění 
jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem protokolárně 
ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní 
strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených 
prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. 

 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu 
v celkové výši: 

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)              8 762 495,64 Kč 

DPH 21 %                                                           1 840 124,08 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena celkem včetně DPH                                 10 602 619,72 Kč 

 (Slovy: „deset milionů šest set dva tisíc šest set devatenáct korun českých 72 hal“) 
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2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 
spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na 
díle žádná jiná odměna. 

3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude 
předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání 
a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky 
provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol 
o odstranění vad a nedodělků. 

5. Fakturace bude prováděna měsíčně vždy k poslednímu dni daného měsíce, a to na základě 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací za dané období.  

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 
3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne 
doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu 
ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle 
tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku 
ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu 
podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení 
faktury smluvní straně povinné k její úhradě.  

10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 
ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla 
a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. 
Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho 
úhradě příslušnému správci daně. 

13. Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této 
smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému 
od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 
povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z 
přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a 
zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).   

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami 
a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo v době uzavření smlouvy i v době 
provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních 
předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, 
zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro 
provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit. 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů 
státní správy. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  

5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny 
se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle 
potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně 
svolaného kontrolního dnu zúčastnit.  

6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech 
technických: Jan Trup, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu 
města Ústí nad Labem. 

7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě 
smluvní strany. 

8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy. 

9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního 
deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení 
díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení 
a příslušenství ani jiného majetku. 

11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V 
případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději 
do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od 
oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění 
těchto předpokladů.  

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika 
vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým 
postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu 
a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení své odborné péče. 

 

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 
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2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 
které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové 
skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná 
k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému  provedení díla. 
V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, 
přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem. 

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností 
dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí 
součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle čl. XI této Smlouvy. 

6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena 
buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň 
oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv 
na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele 
poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou 
do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu 
v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů. 

 

VIII. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená 
za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení 
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou 
povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními 
předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z 
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.  

 

 

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost 
a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, 
technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných 
předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv 
vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá 
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vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené dílo činí 36 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství 
vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní 
náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji 
nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je 
povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno 
vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut 
a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy 
Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo 
Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně 
nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla. 

11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při 
provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli. 

12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

 

X. Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený 
v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý 
den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno 
Objednatelem. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, 
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo 
v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 
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3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši. 

5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na 
to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

  

XI. Oprávněné osoby 

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. 
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním 
dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce 
za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 
smluvní strany. 

4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy. 

 

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší 
než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, 
normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je 
povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli 
nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 
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d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením 
peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a 
nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením                    č. 
1837/77R/21 ze dne 31. 5. 2021. 

2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a 
účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, 
jako je jim připisován jejími přílohami. 

4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad 
obecná interpretační pravidla. 

5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.  

6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým 
právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato 
změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit 
jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, 
aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo 
vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto 
jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou 
případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, 
účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok 
na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.  

7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany jsou 
seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen 
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní 
tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového 
právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele. 

9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly 
podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.  

10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

11. Součást Smlouvy tvoří tyto pevně nesvázané přílohy: 

• Krycí list nabídky 

• Výkaz výměr 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 21. 7. 2021              V Ústí nad Labem dne 25. 6. 2021

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

 

…

     PhDr. Ing. Petr Nedvědický                              Ing. Jaroslav Štráchal 
                   Primátor                                                             jednatel 
Statutárního města Ústí nad Labem                             INSKY spol. s r. o. 
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 Jméno a 

příjmení 
funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. smlouvy v 
RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1289.html 

 



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Odbor dopravy a majetku 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

  Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 271 857, www.usti-nad-labem.cz 

 
 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 

„Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice“ 

 
2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

DIČ:       CZ00081531 

Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 
  

2.2. Dodavatel 

název:      INSKY spol. s r.o. 

sídlo/místo podnikání:    Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem 

 

 

IČ:       00671533 

DIČ:      CZ00671533 

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel  

 

 

 

3.  Nabídková cena: 

Cena v Kč celkem bez DPH:    8 762 495,64 Kč  

Samostatně DPH 21%:               1 840 124,08 Kč 

Cena v Kč celkem včetně DPH:        10 602 619,72 Kč 

 
V Ústí nad Labem dne 18.5.2021  

Ing. Jaroslav Štráchal 
                                                                                                        jednatel společnosti           

mailto:insky@insky.cz


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa DIČ:

Uchazeč: IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 10 602 619,72CZK

0,0015,00% 0,00

19_314

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

INSKY spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

8 762 495,64

Výše daněSazba daně Základ daně

1 840 124,088 762 495,6421,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19_314

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

VON

Kód

7. 5. 2020

AZ Consult spol. s r.o.

Lucie Wojčiková

Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

VON 504 570,00417 000,00Vedlejší a ostatní náklady

511 945,02Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu 423 095,06SO 03.1

SO 03.2 633 426,59 766 446,17
Práce spojené s přístupem na staveniště a 

prováděním stavby

5 452 839,19 6 597 935,42SO 02 Nová úhlová zeď

SO 03 1 056 521,65 1 278 391,20Obnova povrchů a konstrukcí

8 762 495,64 10 602 619,72

2 221 723,111 836 134,80SO 01 Bourací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa DIČ:

Uchazeč: IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 836 134,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 836 134,80 21,00% 385 588,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 221 723,11

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 01 - Bourací práce

INSKY spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 836 134,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 832 774,80

    1 - Zemní práce 118 625,49

    8 - Trubní vedení 12 144,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 105 514,07

    997 - Přesun sutě 596 491,24

PSV - Práce a dodávky PSV 3 360,00

    767 - Konstrukce zámečnické 3 360,00

SO 01 - Bourací práce

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

Strana 4 z 44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 836 134,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 832 774,80

D 1 Zemní práce 118 625,49

1 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 23,500 19,00 446,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "80% dlažby bude odvezeno na meziskládku a použito zpět viz. objekt SO 03.1

VV 23,50 "pochozí - 300x300x60mm 23,500

2 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 17,000 24,00 408,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "80% dlažby bude odvezeno na meziskládku a použito zpět viz. objekt SO 03.1

VV 17,0 "pochozí - tvar kost tl. 60mm 17,000

3 K 113106271

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze 

zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 104,000 25,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 02

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "80% dlažby bude odvezeno na meziskládku a použito zpět viz. objekt SO 03.1

VV 104,0 "pojížděná - 200x100x80mm 104,000

4 K 113107170

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 

100 mm

m2 112,500 121,00 13 612,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 112,50 "beton. podklad pod asfaltem tl. 100mm 112,500

5 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

m2 112,500 50,00 5 625,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 112,50 "asfaltové vrstvy v tl. 60mm 112,500

6 K 113107311
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 24,500 21,00 514,50 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 24,50 "kačírek v místě zastávky v tl. 100mm 24,500

7 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 221,500 86,00 19 049,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 221,50 221,500

8 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek silničních ležatých
m 72,000 103,00 7 416,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 72,0 72,000

9 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 262,500 23,00 6 037,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV "ornice bude odvezená na meziskládku a použita zpět viz. objekt SO 03.1

VV 137,0+82,0+2,5+41,0 "ornice tl. 100mm 262,500

10 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 365,890 83,00 30 368,87 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "výkop bude zpětně použit v objektu SO 03.1

VV 365,890 "výkop k demolici zdi 365,890

11 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 392,140 63,00 24 704,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "na meziskládku

VV 262,50*0,1 "ornice 26,250

VV 365,890 "výkop 365,890

VV Součet 392,140

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 392,140 20,00 7 842,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "meziskládka

VV 262,50*0,1 "ornice 26,250

VV 365,890 "výkop 365,890

VV Součet 392,140

D 8 Trubní vedení 12 144,00

13 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 60,000 62,00 3 720,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek. 

VV 60,0 "dešťová kanalizace 60,000

14 K 895941811 Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 960,00 5 760,00

15 K 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 6,000 444,00 2 664,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 105 514,07

16 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 155,000 73,00 11 315,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 155,0 "zaříznutí hrany 155,000

17 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 277,699 2 741,00 761 172,96 CS ÚRS 2020 02

VV 1,8625*149,1 "základ zdi 277,699

18 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 156,555 2 110,00 330 331,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 

VV 1,05*149,1 "dřík zdi 156,555

19 K 966006R Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami kus 4,000 150,00 600,00

VV "sloupky budou odvezeny na meziskládku a osazeny zpět viz. objekt SO 03.1
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VV 4 "sloupky u pískoviště 4,000

20 K 966051111 Bourání palisád betonových osazených v řadě m3 0,288 774,50 223,06 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V položkách jsou započteny i náklady na: 

a) bourání základu pro palisády, 

b) odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 1,80*0,8*0,2 0,288

21 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 36,000 52,00 1 872,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV 36,0 "oplocení uchycené na zdi 36,000

D 997 Přesun sutě 596 491,24

22 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 4,410 38,00 167,58 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 4,410 "těžené kamenivo 4,410

23 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 30,870 9,00 277,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 4,410 "těžené kamenivo 4,410

VV 4,41*7 'Přepočtené koeficientem množství 30,870

24 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 171,125 43,00 7 358,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "na meziskládku

VV 23,50*0,2555*0,8 "dlažba 300x300x60mm - 80% 4,803

VV 17,0*0,26*0,8 "dlažba kost - 80% 3,536

VV 104,0*0,295*0,8 "dlažba 200x100x60mm - 80% 24,544

VV 0,328 "sloupky u pískoviště 0,328

VV "na skládku

VV 23,50*0,2555*0,2 "dlažba 300x300x60mm - 20% 1,201

VV 17,0*0,26*0,2 "dlažba kost - 20% 0,884

VV 104,0*0,295*0,2 "dlažba 200x100x60mm - 20% 6,136

VV 27,00+3,48 "beton 30,480

VV 24,750 "živičné 24,750

VV 50,945+20,880 "obruby 71,825

VV 0,90 "potrubí 0,900
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VV 0,90 "mříže 0,900

VV 0,749 "palisády 0,749

VV 0,089 "oplocení 0,089

VV Součet 171,125

25 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 965,398 11,00 10 619,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "na skládku

VV 23,50*0,2555*0,2 "dlažba 300x300x60mm - 20% 1,201

VV 17,0*0,26*0,2 "dlažba kost - 20% 0,884

VV 104,0*0,295*0,2 "dlažba 200x100x60mm - 20% 6,136

VV 27,00+3,48 "beton 30,480

VV 24,750 "živičné 24,750

VV 50,945+20,880 "obruby 71,825

VV 0,90 "potrubí 0,900

VV 0,90 "mříže 0,900

VV 0,749 "palisády 0,749

VV 0,089 "oplocení 0,089

VV Součet 137,914

VV 137,914*7 'Přepočtené koeficientem množství 965,398

26 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 1 042,210 242,00 252 214,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV 666,478+375,732 "žb zeď 1 042,210

27 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7 295,470 15,00 109 432,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV 666,478+375,732 "žb zeď 1 042,210

VV 1042,21*7 'Přepočtené koeficientem množství 7 295,470

28 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,900 1 287,00 1 158,30 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,90 "potrubí PVC 0,900

VV Součet 0,900

29 K 997221615.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01 x
t 111,275 180,00 20 029,50
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV 23,50*0,2555*0,2 "dlažba 300x300x60mm - 20% 1,201

VV 17,0*0,26*0,2 "dlažba kost - 20% 0,884

VV 104,0*0,295*0,2 "dlažba 200x100x60mm - 20% 6,136

VV 27,00+3,48 "beton 30,480

VV 50,945+20,880 "obruby 71,825

VV 0,749 "palisády 0,749

VV Součet 111,275

30 K 997221625.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x
t 1 042,210 180,00 187 597,80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV 666,478+375,732 "žb zeď 1 042,210

31 K 997221645.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x
t 24,750 280,00 6 930,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV 24,750 "živičné 24,750

32 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 x
t 4,410 160,00 705,60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV 4,410 "těžené kamenivo 4,410

D PSV Práce a dodávky PSV 3 360,00

D 767 Konstrukce zámečnické 3 360,00

33 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 168,000 20,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 8,0*3*7 "sloupky oplocení uchycené na zdi 168,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa DIČ:

Uchazeč: IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 452 839,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 452 839,19 21,00% 1 145 096,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 597 935,42

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 02 - Nová úhlová zeď

INSKY spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 452 839,19

HSV - Práce a dodávky HSV 5 316 367,17

    1 - Zemní práce 424 702,57

    2 - Zakládání 356 846,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 395 506,72

    4 - Vodorovné konstrukce 137 794,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 886 166,32

    998 - Přesun hmot 115 350,31

PSV - Práce a dodávky PSV 136 472,02

    783 - Nátěry 35 350,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 101 121,36

SO 02 - Nová úhlová zeď

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 452 839,19

D HSV Práce a dodávky HSV 5 316 367,17

D 1 Zemní práce 424 702,57

1 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 323,820 105,00 34 001,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 013,530 63,00 63 852,39 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "výkopek pro zpětné použití do zásypu - na meziskládku a zpět

VV 323,820*2 647,640

VV "výkopek zeminy z objektu SO 01 - z meziskládky

VV 365,89 365,890

VV Součet 1 013,530

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 689,710 167,00 115 181,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "z meziskládky

VV 365,89 "výkopek zeminy z objektu SO 01 365,890

VV 323,820 "výkoepk zeminy 323,820

VV Součet 689,710

4 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 29,000 34,00 986,00 CS ÚRS 2020 02

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 02 - Nová úhlová zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky. 

3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých. 

VV "aktivní zóna pod parkoviště v tl. 500mm

VV 58,00*0,5 29,000

5 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 43 6133 t 52,200 360,00 18 792,00

VV 29*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 52,200

6 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 860,449 15,00 12 906,74 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV 399,542+460,907 "meziskládka 860,449

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 860,449 83,00 71 417,27 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "viz. vzorový výkres D.2.5

VV (399,542+460,907)-170,739 "zásyp původním výkopkem 689,710

VV 170,739 "dokup nového materiálu 170,739

VV Součet 860,449

8 M 583312022 zemina nesedavá nenamrzavá vhodná do zásypu dle ČSN 73 6133 t 307,330 350,00 107 565,50

VV 170,739 "dokup nového materiálu 170,739

VV 170,739*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 307,330

D 2 Zakládání 356 846,50

9 K 21153111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm
m3 71,830 980,00 70 393,40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV 71,83 "obsyp drenáže 71,830

10 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m
m2 2 552,761 38,00 97 004,92 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV "viz. vzorový výkres D.2.5

VV ((2,95+3,08)*154,5)*1,1 "u drenážní vrstvy - separ. geotextílie 300g/m2 1 024,799

VV 509,32*2 "ochranná separ. geotextílie 600g/m2 1 018,640

VV 3*154,34*1,1 "těsnící fólie PEHD 509,322

VV Součet 2 552,761

11 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 045,295 21,60 22 578,37 CS ÚRS 2020 02

VV "u drenážní vrstvy

VV ((2,95+3,08)*154,5)*1,1 1 024,799

VV 1024,799*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 045,295

12 M 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 1 039,013 25,00 25 975,33 CS ÚRS 2020 02

VV "ochraná separační geotextílie

VV 509,32*2 1 018,640

VV 1018,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 039,013

13 M 2832311R těsnící fólie PEHD tl. 2,0mm proti zemní vlhkosti pod úrovní terénu dle normy ČSN EN 13967 m2 519,508 202,00 104 940,62

VV "viz. Technická zpráva 3.5 (Odvodnění rubu)

VV "Stykování jednotlivých pásů folie bude provedeno svařením

VV 3*154,34*1,1 509,322

VV 509,322*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 519,508

14 K 212752212R Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm m 154,530 162,00 25 033,86

VV "viz. vzorový výkres D.2.5

VV "za rubem natažena flexi trubka PVC DN 80

VV 154,53 154,530

15 K 21279231R Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 (montáž + dodávka) m 17,500 624,00 10 920,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 

úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry. 

2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový 

betonový trám za mostní opěrou k prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 

drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal. 

VV "viz. Technická zpráva 3.5 (Odvodnění rubu)

VV "Prostupující trubky budou osazeny v příčném spádu 5% a budou vytaženy 100 mm před líc zdi

VV 0,5*35 17,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 395 506,72

16 K 31732101R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 m3 10,804 3 832,00 41 400,93

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí. 

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a délky prováděné římsy a délky prováděné 

římsy. 

VV "beton C 30/37 XF4, XC4, XD1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,07*154,34 10,804

17 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 70,785 717,43 50 783,28 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-

3 Lešení. 

VV (0,15+0,1+0,2)*154,5+18*0,07 70,785

18 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 70,785 95,95 6 791,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-

3 Lešení. 

VV (0,15+0,1+0,2)*154,5+18*0,07 70,785

19 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,361 36 000,00 12 996,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz. výkres výztuže D.2.7

VV "DC1

VV (12,5*6,66)*1*0,395/1000 "R8 0,033

VV "DC2-16

VV 0,884*60*15*0,395/1000 "R8 0,314

VV "DC17

VV (5,339*6,66)*1*0,395/1000 "R8 0,014

VV Součet 0,361

20 K 327324128 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 383,895 3 280,00 1 259 175,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí. 

VV "viz. vzorový řez D.2.5

VV 149,1*1,9+3*1,9 "základ zdi 288,990

VV 0,3*(9,12+305,25+1,98) "dřík zdi 94,905

VV Součet 383,895

21 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 832,154 750,00 624 115,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 

2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového. 

VV 154,34*1+(18*1,9*1) "základ zdi 188,540

VV "dřík zdi

VV
(9,12+305,25+1,98)*2+0,3*(1,85+2,32+2,29+2,25+2,22+2,19+2,15+2,12+2,08+2,05+2,02+1,98+1,95+1,92+1,86+1,78+1,7+

1,65)
643,614

VV Součet 832,154

22 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 832,154 335,00 278 771,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 

2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového. 

23 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 6,682 33 000,00 220 506,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. 

VV "viz. výkres výztuže D.2.7

VV "DC1

VV (12,5*9,11)*1*0,222/1000 "R6 0,025

VV "R12

VV (12,5*5,55)*1*0,888/1000 0,062

VV (12,5*1,33)*1*0,888/1000 0,015

VV (12,5*0,44)*1*0,888/1000 0,005

VV (12,5*1,33)*1*0,888/1000 0,015

VV "DC2-16

VV (0,700*82)*15*0,222/1000 "R6 0,191

VV "R12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8,870*50)*15*0,888/1000 5,907

VV (1,272*12)*15*0,888/1000 0,203

VV (1,048*4)*15*0,888/1000 0,056

VV (0,952*12)*15*0,888/1000 0,152

VV "DC17

VV (5,339*9,11)*1*0,222/1000 "R6 0,011

VV "R12

VV (5,339*5,55)*1*0,888/1000 0,026

VV (5,339*1,33)*1*0,888/1000 0,006

VV (5,339*0,44)*1*0,888/1000 0,002

VV (5,339*1,33)*1*0,888/1000 0,006

VV Součet 6,682

24 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 27,302 33 000,00 900 966,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. 

VV "viz. výkres výztuže D.2.7

VV 34,345-0,361-6,682 27,302

D 4 Vodorovné konstrukce 137 794,75

25 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 478,454 288,00 137 794,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, 

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva, 

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV 154,34*3,1 "podkladní beton v tl.80mm pod základem zdi 478,454

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 886 166,32

26 K 27838311R Zálivka pod kotevní desky s expanzí cementové zálivkové hmoty plochy do 1m2 tl. 25mm m2 4,300 1 397,50 6 009,25

VV (15*5+4+5+2)*0,2*0,25 "pod patní plech zábradlí 4,300

27 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 154,339 698,00 107 728,62 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; 

b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; 

c) u ceny 911 12-1111 vruty. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; 

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry; 

c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. 

VV "viz. výkres Schéma zábradlí D.2.8

VV 4,50+103,222+45,117+1,50 154,339

28 K 91112211R Výroba ocelového zábradlí kg 5 096,770 45,00 229 354,65

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách výroby 911 12-21 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu pro výrobu dílů zábradlí; tyto náklady se oceňují jako 

specifikace u cen montáže. 

2. V cenách montáže 911 12-22 jsou započteny i náklady na spojení dílů, jejich vyrovnání a upevnění k nosné konstrukci včetně spojovacího 

a kotevního materiálu. 

3. V cenách montáže 911 12-22 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, které se oceňují ve specifikaci: 

a) u vyráběných dílu jako dodávka materiálu pro výrobu dílů, 

b) u nakupovaných dílů jako dodávka hotového nakupovaného výrobku. 

4. Demontáž částí ocelového zábradlí se oceňuje cenami souboru cen 966 07-52 části B01 tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. výkres Schéma zábradlí D.2.8

VV 412,78 "DC1 412,780

VV 297,21*15 "DC2-16 4 458,150

VV 225,84 "DC17 225,840

VV Součet 5 096,770

29 M 14550154 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm t 0,626 65 000,00 40 690,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz. výkres Schéma zábradlí D.2.8

VV "spodní tyč

VV 2,145*4/9*4,25*12,5/1000 "DC1 0,051

VV 2,145*4/9*4,25*(15*9)/1000 "DC2-16 0,547

VV 2,145*4/9*4,25*(5,339+1,5)/1000 "DC17 0,028

VV Součet 0,626

30 M 1455017R profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm t 1,759 65 000,00 114 335,00

VV "viz. výkres Schéma zábradlí D.2.8

VV "horní madlo

VV 8,98*1/9*7,1*12,5/1000 "DC1 0,089

VV 8,98*1/9*7,1*(15*9)/1000 "DC2-16 0,956

VV 8,98*1/9*7,1*(5,339+1,5)/1000 "DC17 0,048

VV "sloupek

VV 1,092*7,1*(5+2)/1000 "DC1 0,054

VV 1,092*7,1*(15*5)/1000 "DC2-16 0,581

VV 1,092*7,1*4/1000 "DC17 0,031

VV Součet 1,759

31 M 13010220 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x6mm t 2,505 65 000,00 162 825,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz. výkres Schéma zábradlí D.2.8

VV "výplň

VV 0,91*68/9*2,36*12,5/1000 "DC1 0,203

VV 0,91*68/9*2,36*(15*9)/1000 "DC2-16 2,191

VV 0,91*68/9*2,36*(5,339+1,5)/1000 "DC17 0,111

VV Součet 2,505

32 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,203 65 000,00 13 195,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz. výkres Schéma zábradlí D.2.8

VV "patní plech 200x150x10mm

VV 2,36*(5+2)/1000 "DC1 0,017

VV 2,36*(15*5)/1000 "DC2-16 0,177

VV 2,36*4/1000 "DC17 0,009

VV Součet 0,203

33 M 14550160 profil ocelový obdélníkový svařovaný 70x50x3mm t 0,007 65 000,00 455,00 CS ÚRS 2020 02

VV "viz. výkres Schéma zábradlí D.2.8

VV "dilatační spoj

VV 0,08*1*5,15*16/1000 0,007

34 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 23,214 220,00 5 107,08 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným 

zajištěním před betonáží. 

2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry 

s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV 1,9*0,4*16+0,3*(2,32+2,29+2,25+2,22+2,19+2,15+2,12+2,08+2,05+2,02+1,98+1,95+1,92+1,86+1,78+1,7)+0,07*17 23,214

35 K 931994132R Dilatační spára betonové konstrukce s PP provazcem do pl. 4,0 cm2 m 120,160 181,00 21 748,96

VV
(2,32+2,29+2,25+2,22+2,19+2,15+2,12+2,08+2,05+2,02+1,98+1,95+1,92+1,86+1,78+1,7)*2+(0,4+1,2+0,4+0,4+0,2+0,2+0,

4)*17
120,160

36 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 120,160 186,00 22 349,76 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 

požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 

2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

zejména přesýpaných objektů. 

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, 

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, 

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, 

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV
(2,32+2,29+2,25+2,22+2,19+2,15+2,12+2,08+2,05+2,02+1,98+1,95+1,92+1,86+1,78+1,7)*2+(0,4+1,2+0,4+0,4+0,2+0,2+0,

4)*17
120,160

37 K 95396121R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene dvousložkovým 

epoxidovým lepidlem, velikost M 12, hloubka 110 mm
kus 344,000 204,00 70 176,00

P

Poznámka k položce: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

materiálu.

VV "zábradlí

VV (15*5+4+5+2)*4 344,000

38 K 95396512R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby nerezové pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 

mm
kus 344,000 268,00 92 192,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV "zábradlí

VV (15*5+4+5+2)*4 344,000

D 998 Přesun hmot 115 350,31

39 K 998152111
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
t 385,787 299,00 115 350,31 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 136 472,02

D 783 Nátěry 35 350,66

40 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 124,914 128,00 15 988,99 CS ÚRS 2020 02

VV "nátěr zábradlí

VV "horní madlo

VV (0,08*0,06)*2*(4,50+103,222+45,117+1,50) 1,482

VV "sloupek

VV (0,08*0,06)*2*1,092*(5+2+15*5+4) 0,902

VV "spodní tyč

VV (0,08*0,04)*2*(4,50+103,222+45,117+1,50) 0,988

VV "výplň

VV 0,91*68/9*12,5*(0,056*2) "DC1 9,626
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,91*68/9*(15*9)*(0,056*2) "DC2-16 103,958

VV 0,91*68/9*(5,339+1,5)*(0,056*2) "DC17 5,266

VV "patní plech

VV 0,2*0,15*(5+2+15*5+4) 2,580

VV "dilatační spoj

VV (0,07*0,05*2)*16 0,112

VV Součet 124,914

41 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 124,914 155,00 19 361,67 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 

vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60  µm

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 101 121,36

42 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 779,370 18,00 14 028,66 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV (9,12+305,25+1,98)+(1,6+1,4)*154,34 "základ + dřík 779,370

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,273 58 000,00 15 834,00 CS ÚRS 2020 02

VV (9,12+305,25+1,98)+(1,6+1,4)*154,34 "základ + dřík 779,370

VV 779,37*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,273

44 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 1 558,740 20,00 31 174,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "základ + dřík 

VV "2x asfal. nátěr

VV ((9,12+305,25+1,98)+(1,6+1,4)*154,34)*2 1 558,740

45 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,701 56 000,00 39 256,00 CS ÚRS 2020 02

VV ((9,12+305,25+1,98)+(1,6+1,4)*154,34)*2 1 558,740

VV 1558,74*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,701

46 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,974 850,00 827,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa DIČ:

Uchazeč: IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 095,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 423 095,06 21,00% 88 849,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 511 945,02

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí

SO 03.1 - Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu

INSKY spol. s r.o.

Strana 22 z 44



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 423 095,06

HSV - Práce a dodávky HSV 423 095,06

    1 - Zemní práce 57 132,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 292,20

    4 - Vodorovné konstrukce 4 080,00

    5 - Komunikace pozemní 166 952,83

    8 - Trubní vedení 78 046,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 960,85

    997 - Přesun sutě 15 542,75

    998 - Přesun hmot 6 087,77

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí

SO 03.1 - Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 423 095,06

D HSV Práce a dodávky HSV 423 095,06

D 1 Zemní práce 57 132,52

1 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 26,250 63,00 1 653,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "z meziskládky

VV 262,50*0,1 "ornice 26,250

2 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 26,250 167,00 4 383,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "z meziskládky

VV 262,50*0,1 "ornice 26,250

3 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 406,700 52,00 21 148,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "ohumusování v tl. 100mm

VV 406,7-262,50 "dokup ornice 144,200

VV 262,50 "původní ornice 262,500

VV Součet 406,700

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 25,956 536,00 13 912,42 CS ÚRS 2020 02

VV (406,7-262,50)*0,1 14,420

SO 03.1 - Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,42*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 25,956

5 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 406,700 38,00 15 454,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,101 95,00 579,60 CS ÚRS 2020 02

VV 406,7*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,101

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 292,20

7 K 33992113R Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním C 20/25 výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 1,800 533,00 959,40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 

2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 

3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 

4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. 

VV 0,2*9 1,800

8 M 59228413 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm kus 9,000 259,20 2 332,80 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 4 080,00

9 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,800 850,00 4 080,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV 0,8*60,0*0,10 "potrubí 4,800

D 5 Komunikace pozemní 166 952,83

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 153,000 147,00 22 491,00 CS ÚRS 2020 02

VV 42,0 "asfal. chodník 42,000

VV 17,0 "chodník (zámková dlažba) 17,000

VV 70,5 "parkoviště (zámková dlažba) 70,500

VV 23,50 "dlažba okolo pískoviště 23,500

VV Součet 153,000

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 174,500 196,00 34 202,00 CS ÚRS 2020 02

VV 70,5 "asfal. hřiště 70,500

VV 104,0 "parkoviště (zámková dlažba) 104,000

VV Součet 174,500

12 K 56487111R Podklad z jemné štěrkodrti ŠD fr. 2/4 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 24,500 255,00 6 247,50

VV 24,5 "obnova hřiště 24,500

13 K 564911511 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 70,500 87,00 6 133,50 CS ÚRS 2020 02

VV 70,5 "asfal. hřiště 70,500

14 K 564921511 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 42,000 105,00 4 410,00 CS ÚRS 2020 02

VV 42,0 "asfal. chodník 42,000

15 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 42,000 345,00 14 490,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ACO 8CH

VV 42,0 "asfal. chodník 42,000

16 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 70,500 415,00 29 257,50 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 70,5 "asfal. hřiště 70,500

17 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 17,000 265,00 4 505,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože. 

VV "chodník 

VV 17,0*0,8 "původní dlažba 80% 13,600

VV 17,0*0,2 "dokup dlažby 20% 3,400

VV Součet 17,000

18 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 3,502 227,30 796,00 CS ÚRS 2020 02

VV 17,0*0,2 "chodník - dokup 20% 3,400

VV 3,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,502

19 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 104,000 285,00 29 640,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "parkoviště

VV 104,0*0,8 "původní dlažba 80% 83,200

VV 104,0*0,2 "dokup dlažby 20% 20,800

VV Součet 104,000

20 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 21,424 301,40 6 457,19 CS ÚRS 2020 02

VV 104,0*0,2 "parkoviště - 20% dokup 20,800

VV 20,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,424

21 K 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 

s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti 

dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 23,500 298,00 7 003,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva, která se oceňuje cenami souboru cen 564 9.-21.. Podklad z mechanicky 

zpevněného kameniva, 

b) ochrannou vrstvu ze štěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru cen 564 8.-11 .. Podklad ze štěrkodrti, 

c) dodání dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV "dlažba okolo pískoviště

VV 23,50*0,8 "původní dlažba 80% 18,800

VV 23,50*0,2 "dokup dlažby 20% 4,700

Strana 26 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,500

22 M 5924821R dlažba betonová 300x300x60mm (barvou a typem stejná jako původní) m2 4,841 272,70 1 320,14

VV 23,50*0,2 "dlažba okolo pískoviště - 20% dokup 4,700

VV 4,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,841

D 8 Trubní vedení 78 046,14

23 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200
m 60,000 613,00 36 780,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV 60,0 "obnova dešťové kanalizace 60,000

24 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 1 388,00 8 328,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, 

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, 

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, 

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. 

25 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 6,000 249,00 1 494,00 CS ÚRS 2020 02

26 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 6,000 640,00 3 840,00 CS ÚRS 2020 02

27 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 6,000 612,00 3 672,00 CS ÚRS 2020 02

28 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 6,000 1 086,99 6 521,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

29 M 5524232R mříž vtoková litinová plochá 500x300mm kus 6,000 2 180,00 13 080,00

30 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 6,000 562,00 3 372,00 CS ÚRS 2020 02

31 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 60,000 15,97 958,20 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 960,85

32 K 914511R Osazení původních sloupků do betonového základu kus 4,000 300,00 1 200,00

VV 4 "sloupky u pískoviště 4,000

33 K 91613121R
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25
m 72,000 278,00 20 016,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

34 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 72,000 130,10 9 367,20 CS ÚRS 2020 02

35 K 91623121R
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25
m 221,500 215,00 47 622,50
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení 

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

36 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 221,500 62,10 13 755,15 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 15 542,75

37 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 33,211 43,00 1 428,07 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "z meziskládky

VV 23,50*0,2555*0,8 "dlažba 300x300x60mm - 80% 4,803

VV 17,0*0,26*0,8 "dlažba kost - 80% 3,536

VV 104,0*0,295*0,8 "dlažba 200x100x60mm - 80% 24,544

VV 0,328 "sloupky u pískoviště 0,328

VV Součet 33,211

38 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 33,211 425,00 14 114,68 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "z meziskládky

VV 23,50*0,2555*0,8 "dlažba 300x300x60mm - 80% 4,803

VV 17,0*0,26*0,8 "dlažba kost - 80% 3,536

VV 104,0*0,295*0,8 "dlažba 200x100x60mm - 80% 24,544

VV 0,328 "sloupky u pískoviště 0,328

VV Součet 33,211

D 998 Přesun hmot 6 087,77

39 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 106,803 57,00 6 087,77 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa DIČ:

Uchazeč: IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 633 426,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 633 426,59 21,00% 133 019,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 766 446,17

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí

SO 03.2 - Práce spojené s přístupem na staveniště a prováděním stavby

INSKY spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 633 426,59

HSV - Práce a dodávky HSV 630 426,59

    1 - Zemní práce 30 412,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 180 056,00

    5 - Komunikace pozemní 341 904,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 685,12

    997 - Přesun sutě 6 717,41

    998 - Přesun hmot 4 650,92

PSV - Práce a dodávky PSV 3 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 000,00

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí

SO 03.2 - Práce spojené s přístupem na staveniště a prováděním stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 633 426,59

D HSV Práce a dodávky HSV 630 426,59

D 1 Zemní práce 30 412,89

1 K 113106124

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z 

plastových nebo pryžových dlaždic

m2 112,000 64,00 7 168,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 41,0+71,0 "gumové rohože tl. 20mm 112,000

2 K 113106271

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze 

zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 98,850 55,00 5 436,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "dlažba bude odvezená na mezideponii a zpět použitá

VV 0,3*329,5 "parkoviště - oprava lokálních poruch 30% 98,850

3 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 135,500 23,00 3 116,50 CS ÚRS 2020 02

SO 03.2 - Práce spojené s přístupem na staveniště a prováděním stavby

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV "sejmutí a obnovení ornice nad rámec výkopových prací - obnova po pojezdu

VV 24,5+16,5+27+17+21+21+8,5 "ornice tl. 100mm 135,500

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 21,900 63,00 1 379,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "na meziskládku a zpět 

VV (109,50*0,1)*2 "ornice 21,900

5 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 

do 8 000 m

m3 2,600 194,00 504,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV (135,5-109,5)*0,1 "ornice na skládku 2,600

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 10,950 167,00 1 828,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "z meziskládky

VV 109,50*0,1 "ornice 10,950

7 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 x
t 4,680 160,00 748,80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 2,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,680

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 10,950 20,00 219,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "meziskládka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 109,50*0,1 "ornice 10,950

9 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 109,500 52,00 5 694,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV 109,5 "ohumusování v tl. 100mm 109,500

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 109,500 38,00 4 161,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,643 95,00 156,09 CS ÚRS 2020 02

VV 109,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,643

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 180 056,00

12 K 338121123 Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3 kus 41,000 903,00 37 023,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, 

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 

VV 2+2 "obnovení původního oplocení 4,000

VV 13 "nahrazení zdi oplocením 13,000

VV 24 "oplocení u houpačky a prolézačky 24,000

VV Součet 41,000

13 M 553422R sloupek plotový Pz 6000mm kus 17,000 1 560,00 26 520,00

VV "podrobná specifikace viz. Technická zpráva

VV 2+2 "obnovení původního oplocení 4,000

VV 13 "nahrazení zdi oplocením 13,000

VV Součet 17,000

14 M 5534224R sloupek plotový Pz 2000/60x2,0mm kus 24,000 610,00 14 640,00

VV "podrobná specifikace viz. Technická zpráva

VV 24 "oplocení u houpačky a prolézačky 24,000

15 K 348181113 Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m m 47,000 106,00 4 982,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 47,0 "oplocení u houpačky a prolézačky 47,000

16 M 5534235R
pole plotové plaňkové výšky 1,2m, s příčníky ze svislých fošen, seříznutých nahoře dle tvaru původního plotu 

vč. povrchové úpravy
m 70,500 987,00 69 583,50

VV "podrobná specifikace viz. Technická zpráva

VV 47,0 "oplocení u houpačky a prolézačky 47,000

VV 47*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 70,500

17 K 348272R Zřízení rámu dětského pískoviště z betonových tvarovek 400x200x200mm m2 6,480 1 250,00 8 100,00

VV (4,5+3,6)*0,4*2 "rozměry 4,5x3,6x0,4m 6,480

18 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 50,000 81,00 4 050,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,5+7,5 "původní oplocení hřiště 14,000

VV 36,0 "oplocení místo zdi 36,000

VV Součet 50,000

19 M 15615300 drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm m 250,000 2,91 727,50 CS ÚRS 2020 02

VV 5*50,0 250,000

20 M 313247R pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 5000mm m 50,000 288,60 14 430,00

D 5 Komunikace pozemní 341 904,25

21 K 56483111R Podklad z jemné štěrkodrti ŠD fr. 2/4 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 55,500 135,00 7 492,50

VV 55,50 "doplnění do pojížděné plochy 55,500

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 98,850 142,00 14 036,70 CS ÚRS 2020 02

VV 0,3*329,5 "parkoviště - oprava lokálních poruch - 30% 98,850

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 147,450 195,00 28 752,75 CS ÚRS 2020 02

VV 0,3*162,0 "asfaltové hříště - lokální oprava poruch - 30% 48,600

VV 0,3*329,5 "parkoviště - oprava lokálních poruch - 30% 98,850

VV Součet 147,450

24 K 564911511 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 48,600 87,00 4 228,20 CS ÚRS 2020 02

VV 0,3*162,0 "asfaltové hříště - lokální oprava poruch - 30% 48,600

25 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 48,600 415,00 20 169,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 0,3*162,0 "asfaltové hříště - lokální oprava poruch - 30% 48,600

26 K 5934151R Kladení desek profilovaných z recyklované pryže do štěrkopískového lože tl. do 40 mm volně m2 112,000 1 963,00 219 856,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodávku a provedení krytu z recyklované pryže. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní vrstvy z asfaltu nebo betonu; tyto se oceňují cenami souboru cen 56. ..-11.. Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý v této 

části katalogu, 

b) obruby venkovních ploch z obrubníků; tyto se oceňují cenami souboru cen 916 27-11 Chodníkové obrubníky z recyklované pryže 

v katalogu 822-1. 

3. Ceny nejsou určeny pro ocenění: 

a) sportovních krytů v halách, apod.; tyto lze ocenit cenami souboru cen 636 62 Podlahová krytina z desek z recyklované pryže v katalogu 

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické části A05, 

b) chodníků, pěších zón, apod.; tyto lze ocenit cenami souboru cen 593 ..-11 Dlažba komunikací pro pěší z recyklované pryže, v katalogu 822-

1 části A01. 

VV 41,0+71,0 "zpětné použití původní gumové rohože 112,000

27 K 593415911

Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 

500x500 mm kladených do štěrkopískového lože tl. do 40 mm Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 10 mm tloušťky lože přes 40 mm

m2 1 792,000 9,00 16 128,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodávku a provedení krytu z recyklované pryže. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní vrstvy z asfaltu nebo betonu; tyto se oceňují cenami souboru cen 56. ..-11.. Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý v této 

části katalogu, 

b) obruby venkovních ploch z obrubníků; tyto se oceňují cenami souboru cen 916 27-11 Chodníkové obrubníky z recyklované pryže 

v katalogu 822-1. 

3. Ceny nejsou určeny pro ocenění: 

a) sportovních krytů v halách, apod.; tyto lze ocenit cenami souboru cen 636 62 Podlahová krytina z desek z recyklované pryže v katalogu 

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické části A05, 

b) chodníků, pěších zón, apod.; tyto lze ocenit cenami souboru cen 593 ..-11 Dlažba komunikací pro pěší z recyklované pryže, v katalogu 822-

1 části A01. 

VV 112,0*16 "lože v celkové tloušťce 200mm 1 792,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 98,850 285,00 28 172,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "parkoviště - oprava lokálních poruch - 30%

VV (0,3*329,5)*0,9 "původní dlažba 90% 88,965

VV (0,3*329,5)*0,1 "dokup dlažby 10% 9,885

VV Součet 98,850

29 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 10,182 301,40 3 068,85 CS ÚRS 2020 02

VV "parkoviště - oprava lokálních poruch - 30%

VV (0,3*329,5)*0,1 "dokup dlažby 9,885

VV 9,885*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,182

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 685,12

30 K 93600421R Doplnění písku do dětských pískovišť m3 3,300 1 200,00 3 960,00

VV 16,5*0,2 "doplnění tl. 200mm 3,300

31 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 2,000 975,33 1 950,66 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 

katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, 

b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, 

c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

32 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 2,000 476,91 953,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

33 K 96600R1 Dočasné odstranění prolézačky a zpětné osazení vč. dočasného uložení na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00

34 K 96600R2 Dočasné odstranění houpačky a zpětné osazení vč. dočasného uložení na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K 96600R3 Dočasné odstranění dřevěných kůlů a zpětné osazení kůlů vč. dočasného uložení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

36 K 966051R Bourání betonových tvarovek m3 1,200 4 500,00 5 400,00

P

Poznámka k položce: 

1. V položkách jsou započteny i náklady na: 

- odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 3,0*0,4 "ohraničení pískoviště, tvarovky 400x200x200 mm 1,200

37 K 9660717R Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 5,0 m zabetonovaných kus 14,000 350,00 4 900,00

VV 6,5+7,5 14,000

38 K 966071823 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m m 28,000 65,38 1 830,64 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV "oplocené v celkové výšce 5,0m

VV (6,5+7,5)*2 28,000

39 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 426,000 65,00 27 690,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 286,0 "parkoviště 286,000

VV 140,0 "asfaltové hřiště 140,000

VV Součet 426,000

D 997 Přesun sutě 6 717,41

40 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 72,470 43,00 3 116,21 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "na mezideponii 

VV 0,964*2 "lavička 1,928

VV 5,040*2 "gumové rohože 10,080

VV (98,85*0,295*0,9)*2 "dlažba ke zpětné použití 90% 52,489

VV "na skládku

VV 98,85*0,295*0,1 "dlažba 10% 2,916

VV 1,840 "sloupky 1,840

VV 0,097 "plot 0,097

VV 3,120 "betonové tvarovky 3,120

VV Součet 72,470

41 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 55,811 11,00 613,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "na skládku

VV 98,85*0,295*0,1 "dlažba 10% 2,916

VV 1,840 "sloupky 1,840

VV 0,097 "plot 0,097

VV 3,120 "betonové tvarovky 3,120

VV Součet 7,973

VV 7,973*7 'Přepočtené koeficientem množství 55,811

42 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 5,040 449,00 2 262,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "z mezideponie 

VV 5,040 "gumové rohože 5,040

43 K 997221615.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01 x
t 6,036 120,00 724,32
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

VV 98,85*0,295*0,1 "dlažba 2,916

VV 3,120 "betonové tvarovky 3,120

VV Součet 6,036

D 998 Přesun hmot 4 650,92

44 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 81,595 57,00 4 650,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D PSV Práce a dodávky PSV 3 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 3 000,00

45 K 7664418R
Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení dětských pískovišť vč. dočasného uložení na staveništi a 

upevňovacího materiálu
kus 12,000 250,00 3 000,00

VV 12 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa DIČ:

Uchazeč: IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 417 000,00 21,00% 87 570,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 504 570,00

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

INSKY spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 417 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 417 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 73 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 344 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.-Úřad MO-Severní Terasa Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 417 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 417 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 73 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "geodetické zaměření před a v průběhu stavby

VV 1 1,000

2 K 012002001 Geodetické práce vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K 013244001 Dílenská dokumentace stavby Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

VV "návrh na oplocení asfaltového sportoviště, výška opocení 5,0 m

VV "znovu ohraničení (ztracené bednění) pískoviště včetně pokládky zámkové dlažby okolo něho

VV "oplocení dětského hřiště ze strany komunikace

VV "znovu umístění a ukotvení prolézačky, houpačky a laviček včetně dopadových ploch

VV 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN3 Zařízení staveniště 344 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 220 000,00 220 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "stavební buňky, chemické WC, mobilní nádrže s vodou, elektrocentrála

VV "zřízení, provoz a zrušení ZS

VV 1 1,000

6 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 92 000,00 92 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zřízení a odstranění mobilního oplocení staveniště 

VV "výška min. 1,8m, celková délka 320,0m

VV 1 1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "posun zastávky

VV "uzavření chodníku

VV "označení výjezdu vozidel ze stavby

VV 1 1,000

Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta




