

Ústí nad Labem 6. srpna 2021

Změna zadávací dokumentace č. 9 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Čelakovského – smíšený dům“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **3. 8. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Čelakovského – smíšený dům**“, uveřejněnou dne **30. 6. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 9:

Žádáme o posun termínu z důvodu platné doby pro dodatečné dotazy, posun nebyl dostatečný vzhledem k platnosti doby pro vyřízení dotazu, nebo akceptace dotazu po této době. Děkuji za pochopení.

Odpověď zadavatele č. 9:

Lhůta pro podání nabídek, během které byla možnost podávat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, byla zadavatelem stanovena jako přiměřená s ohledem na složitost zakázky. Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne **2. 8. 2021** vzhledem k ust. §99 odst. 2 ZZVZ prodloužil přiměřeně lhůtu pro podání nabídek do **9. 8. 2021**. Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace ze dne **3. 8. 2021** proto zadavatel neprodloužil termín pro podání nabídek o více dnů.

*Nicméně vzhledem k další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, na jejíž odpovědi zadavatel pracuje a uveřejní ji na svém profilu neprodleně po jejím zpracování, zadavatel dle ust. §99 odst 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 8. 2021. **Lhůta pro podání nabídky tedy končí dne 23. 8. 2021 v 10:00 h.***

Bc. Filip Hýl, v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem