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Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce 
kuchyně“. 
 
 
Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zpracovatel“) obdržel dne 06. 08. 2021 následující 
dotaz: 
 
 
Dotaz: Ve výzvě k podání nabídky ze dne 23. 07. 2021 v bodě č.4 - Doba plnění - do dvou 

měsíců po nabytí účinnosti smlouvy. 
Máme to chápat tak, že se smlouva např. podepíše 01. 09. 2021, pak termín plnění 
je 01. 11. 2021- předání hotového díla? 
Poptávali jsme příkladem zařizovací předměty nerez do kuchyně, kde nám dodavatel 
vzhledem k současné situaci nedostatku materiálu přislíbil odhadem dodat předměty 
cca prosinec 2021 při objednávce ihned. 
To se samozřejmě týká i dalšího materiálu, jak stavebního, elektro apod. 
Vzhledem k tomu vznášíme dotaz, zda nebudete zvažovat změnu doby plnění? 

 
 
Odpověd: Termín realizace je závazný. V případě prokazatelných důvodů je termín možno 

prodloužit dodatkem ke smlouvě a to maximálně do konce listopadu. Z provozních 
důvodů a z důvodu zajištění náhradního stravování klientů další prodloužení není 
možné. 

 
 
 
Jelikož výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění povahu veřejné zakázky, 
neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. 
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