

V Ústí nad Labem dne 10. 01. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdržel dne 22. 12. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, uveřejněnou dne 02. 12. 2021 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,
vysvětlením č. 2 zadavatel upřesnil parametry vodící stěny, ve VV je však uvedeno chybné množství, neboť celková délka stěny je 62 m. Žádáme o opravu VV.
Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opravil pol.č. 34 a 35 zadávacího výkazu výměr podle délky uvedené v PD.

34	K	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky
0,5 m	m	46,000	0,00 CS ÚRS 2021 02
	PP		Městská ochranná zábrana průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381215

35	K	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5
m	m	16,000	0,00 CS ÚRS 2021 02
	PP		Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381222

Zadavatel zveřejnil dne 10. 01. 2022 na profil zadavatel novou přílohu č. 4 – Opravený výkaz výměr II., který obsahuje výše uvedenou opravu pol.č. 34 a 35.

Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 01. 2022, do 09:30 hod., jak bylo avizováno ve vysvětlení č. 3 ze dne 29. 12. 2021

Ing. Dalibor Deutsch v.r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem