

V Ústí nad Labem dne 08. 06. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštémická - PD“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 07. 06. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštémická - PD“, uveřejněnou dne 26. 05. 2022 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,
z hlediska VŘ máme následující dotazy:

- 1) není stanovena četnost kontrolních dnů v rámci AD - ze zkušenosti absolvujeme max. 2 kontrolní dny, vše ostatní řešíme elektronicky, telefonicky, mailem, fotodokumentací a součinností s TDI a investorem
- 2) termíny vyjádření DOSS a SPRÁVCŮ SÍTÍ nejsou často plněny a není stanovena jejich vymahatelnost - je možno v těchto opodstatněných případech prodloužit lhůtu IČ?
- 3) není požadavek na zaslání PODEPSANÉ SOD - není požadováno?

Odpověď zadavatele:

- 1) Předpoklad konání kontrolních dnů je 1x za 14 dní, v případě nutnosti častěji. Je zcela standardní, že AD není vždy přítomen na kontrolním dni, nicméně je nutná jeho součinnost dle potřeby (dle vámi uvedené komunikace).
- 2) Ano, v případě, že je prodloužení na straně DOSS či správců sítí je možné prodloužit termín plnění IČ.
- 3) Zaslání podepsané smlouvy o dílo zadavatel již nevyžaduje. Tento úkon je nahrazen přílohou č. 4 - Čestné prohlášení o akceptaci smluvních podmínek a vázanosti uzavřít smlouvu.

Jelikož výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění povahu veřejné zakázky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Dalibor Deutsch v.r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem