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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mezní – 

rekonstrukce komunikace – 1. etapa“. 

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 4. 10. 2022 žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Mezní – rekonstrukce 
komunikace – 1. etapa“, uveřejněnou dne 6. 9. 2022 na profilu zadavatele. Zadavatel 
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení 
zadávací dokumentace: 

 

Dotaz účastníka č. 4: 

Pro realizaci stavby bude velmi pravděpodobně nutná výluka trolejového vedení, posun točny 
trolejbusů a úprava trakčního vedení. Tyto práce by měl zajišťovat Dopravní podnik města Ústí 
nad Labem a.s. 
Výkaz výměr k nacenění neobsahuje žádnou položku pro ocenění nutných nákladů za výše 
uvedené práce. 
Ponese tyto náklady Zadavatel, případně jak má Dodavatel provést toto ocenění? 
Doplní Zadavatel případně výkaz výměr k ocenění? 
Děkuji 
 
 
Odpověď zadavatele: 

Projektová dokumentace řeší stavbu tak, aby ji bylo možné v závislosti na možnostech 

financování realizovat po jednotlivých částech. Současně projektant ani objednatel nemůže 

předjímat způsob postupu prací na jednotlivých úsecích, který se případnému zhotoviteli bude 

jevit jako nejvýhodnější, a to jak z hlediska koordinace prací na staveništi, tak postupu 

jednotlivých prací. Z tohoto důvodu jsou v projektové dokumentaci potřebná dopravně 

inženýrská opatření navržena pouze v obecné rovině, a to zejména s ohledem na nutnost 

zachování provozu v daném úseku. 

V zadávací dokumentaci je pak uloženo vybranému zhotoviteli zpracování podrobné realizační 

dokumentace stavby. Objednatel zajistí v rámci předání staveniště i přítomnost pracovníků 

vlastníka dráhy a provozovatele dopravy. Z tohoto vstupního jednání (předání staveniště) 

teprve vyplynou základní postupy a tím i možnosti řešení dopravy v řešené lokalitě, které 

budou základem pro zpracování RDS. Pokud z takto dohodnutého řešení vzniknou nějaké 

náklady, budou řešeny v rámci řešení vzájemných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. 
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