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Ústí nad Labem dne 23. listopadu 2022  

 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
„Modernizace učeben II. etapa – PD“. 
 
Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 09. 11. 2022 žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace učeben II. 
etapa – PD“, uveřejněnou dne 24. 10. 2022 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu 
s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující 
vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
Dotaz účastníka: 
 
Bohužel s tvorbou ceny za KD máme, v případě že není stanoven celkový počet kontrolních dní 
na stavbě, problém. 
Je možné tedy stanovit počet kontrolních dní? 
 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Z praxe předpokládáme, že AD se bude účastnit cca 1 až 2 kontrolních dnů v měsíci, jinak podle 
potřeby dle zápisů z KD, nebo na základě písemné výzvy objednatele.  
 
Dále součástí projektové dokumentace bude i vypracování harmonogramu prací, ze kterého 
bude patrná návaznost jednotlivých prací, zejména zahájení a ukončení jednotlivých profesí a 
celková lhůta výstavby každé učebny.  
 
 
 
 
Jelikož výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění povahu veřejné zakázky, 
neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. 
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