

Datum: 8. 6. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/165762/2023/LysK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/202966/2023/LysK
JID: MMULSSIAE911C
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **2. 6. 2023** a **6. 6. 2023** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“, uveřejněnou dne **17. 5. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:**Dotaz 1**

Předmětem veřejné zakázky je mimo jiné SO 460 – Přeložka kabelového vedení TETA s.r.o.

Dle vyjádření majitele a správce TETA s.r.o. ze dne 30.1.2023 je požadováno, aby vybrané práce (pokládka a HDPE trubek, instalace kabelu a práce spojené s přepojením) prováděla společnost TETA s.r.o. pouze vlastními silami.

V technické zprávě SO 460 je v odstavci „2. Popis stavby“ uvedeno: U společnosti TETA je nutno objednat projekt technického řešení.

Z textu technické zprávy také vyplývá, že doby realizace mohou vzrůst nároky na počty vláken.

Dodavatel se domnívá, že v případě SO 460 tak nelze po uchazečích požadovat jednoznačné a závazné ocenění SO 460.

Není dořešeno technické řešení, vlastník kabelového vedení si vyhrazuje provést část prací vlastními silami.

Zadavatel by tak měl dle mínění Dodavatele v tomto případě přistoupit ke zveřejnění tzv. prelimináře a určit jednotnou cenu SO 460 pro všechny uchazeče.

Stanoví Zadavatel jednotnou cenu SO 460 pro všechny uchazeče?

Dotaz 2

Příloha číslo 5 ZD – výkaz výměr obsahuje položku

4 014131 Poplatky za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad) o výměře 0,000 m3

Položka se týká uložení materiálů s obsahem dehtu. Pro kvalifikované ocenění skládkovného je nutné znát přesné parametry nebezpečného odpadu s obsahem dehtu.

To znamená stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), která je rozhodující pro stanovení poplatku za uložení nebezpečného odpadu.

Cena skládkovného se může v závislosti na obsahu PAU podstatně lišit.

Provedl Zadavatel zkoušky obsahu PAU v materiálech (odpadech) určených k odstranění ze stavby a může výsledky těchto zkoušek zveřejnit?

Dotaz 3

Příloha číslo 5 ZD – výkaz výměr obsahuje položku

11 11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových o výměře 2.995,151 m³

V doplňujícím textu je uvedeno „zpětné použití, odkup zhotovitelem“

Může Zadavatel vysvětlit požadovaný odkup materiálu zhotovitelem?

Jaká je Zadavatelem požadovaná cena za odkup? ZD tento údaj nikde neobsahuje.

Jaké jsou kvalitativní parametry vyfrézovaného materiálu určeného k odkupu a může Zadavatel shodně s předchozím dotazem předložit provedené zkoušky PAU?

Dotaz 4 k návrhu Přílohy číslo 3 ZD – SoD, článek III/8

Může Zadavatel upřesnit účel a předmět předpokládaných smluv a seznam vlastníků sítí, se kterými bude uzavírat smlouvy, kterých se týká uvedené ustanovení návrhu SoD?

Dotaz 5

Technická zpráva SO 101 uvádí jako jeden z podkladů diagnostický průzkum vozovky zpracovatele RODOS Praha 10/2018. Může Zadavatel zveřejnit tento průzkum?

Dotaz účastníka č. 2:

Dotaz: Z vysvětlení ZD číslo 4 ze dne 5.6.2023 vyplývá, že pro realizaci má Dodavatel uvažovat pouze s jednou stavební sezonou duben až listopad.

Se zimní přestávkou Zadavatel podle vysvětlení ZD číslo 4 neuvažuje.

V Souhrnné technické zprávě na kterou odpověď Zadavatele poukazuje se jako rok realizace uvádí rok 2023.

Část stavební sezony však již uplynula a další část zcela jistě uplyne do doby uzavření smlouvy o dílo.

V souhrnu tak půjde o podstatnou část období duben – listopad.

Pro stanovení nabídkové ceny i termínu plnění je tak velmi důležité vědět, zda Dodavatel může uvažovat se zaháním prací v roce 2023 a v jakém termínu.

Může Zadavatel upřesnit předpokládaný termín zahájení prací ?

Jak má Dodavatel postupovat při stanovení hodnoty soutěžního kritéria č.2 termín plnění, pokud mu doba realizace vyjde přes konec stavební sezony 2023 ?

Děkuji

Odpověď zadavatele:

K prvnímu dotazu zadavatel uvádí následující:

Dotaz 1 – Zadavatel nadále požaduje, aby součástí nacenění byly všechny stavební objekty, i když v případě SO 460 lze předpokládat jednotnou cenu.

Dotaz 2 – Zkoušky obsahu PAU nebyly součástí PD, do Výkazu výměr byla položka doplněna na provedení odběrů dodavatelem. Výkaz výměr uvádí jednotku m³, i když se cena skládkovného počítá v tunách – zadavatel proto upozorňuje dodavatele, aby si řádně přepočítali cenu.

Dotaz 3 – Cenu odkupu navrhne dodavatel. V případě neshody bude materiál odvezen na místo určené zadavatelem do 15 km.

Dotaz 4 – Seznam vlastníků sítí vyplývá z Dokladové části (Příloha č. 8 Výzvy). Vybraný dodavatel bude zmocněn k uzavření smluv ve věci vynucených přeložek inženýrských sítí jménem města. Před podepsáním smluv bude městu dodavatelem předložen k odsouhlasení návrh smluv.

Dotaz 5 – Diagnostický průzkum byl podkladem pro zhotovení PD k předmětné realizaci stavby Výstupní, a je veřejně dostupný na https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1097.html (sekce Zadávací dokumentace, Příloha č. 5.1 – Zpráva č. 116/2018).

K druhému dotazu zadavatel uvádí následující:

Nyní nelze předpovědět ani předpokládaný termín zahájení prací. Zadavatel počítá se stavebními pracemi v daném období duben až listopad. Poté bude případně stavba zakonzervována a stavební práce budou pokračovat v následujícím roce. Rok 2023 je v technické zprávě uveden pouze jako předpokládaný termín realizace stavby (PD vznikla v roce 2021).

Zadavatel nad rámec dotazů dne 8. 6. 2023 uveřejňuje opravený Krycí list nabídky, ve kterém byla přidána sekce „4. Doba plnění - dokončení Díla do týdnů“ pro lepší přehlednost nabídek.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem