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Příloha č. 5.4a zadávací dokumentace ve veřejné zakázce 
„Modernizace odborných učeben I. etapa“
[část 4: Konektivita]

SMLOUVA O DÍLO
 uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  pozdějších předpisů, mezi:

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: 		Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO / DIČ: 		00081531 / CZ00081531
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		78-4632170217/0100
zastoupena: 		PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
(dále jen jako „Objednatel“)

a

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
se sídlem: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
zapsána v OR:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO / DIČ: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
bankovní spojení: 	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
číslo účtu:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
zastoupena: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
(dále jen jako „Zhotovitel“)

tímto uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jako výsledek otevřeného zadávacího řízení „Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita“ (dále také „Veřejná zakázka“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rámci dotačního programu „Integrovaný operační program“ v projektu: „Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí na Labem – I. etapa“ (dále také „Projekt Infrastruktura“).

1. Předmět Smlouvy
1.1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených ve Smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro Objednatele dílo níže specifikované. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
2. [bookmark: _Ref42510300]Popis díla
2.1. Dílem se v této Smlouvě rozumí dodávka, kompletní instalace nebo implementace a související služby a stavební úpravy v prostorách a odborných učebnách ZŠ specifikovaných v dokumentaci Veřejné zakázky v rozsahu Veřejné zakázky (dále jen „Dílo“).
2.2. Dílo zahrnuje:
2.2.1. Zajištění vnitřní konektivity školy podle Standardu konektivity škol vč. dodávky, montáže a zprovoznění access pointů (AP) a řešení kybernetické bezpečnosti.
2.2.2. [bookmark: _Ref123824253]Rekonstrukce kabelových rozvodů.
2.2.3. [bookmark: _Ref123824255]Související rekonfigurace a úpravy stávající IT infrastruktury.
2.3. [bookmark: _Ref42510019]Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s:
a. projektovou dokumentací a technickou specifikací, která byla přílohou zadávací dokumentace Veřejné zakázky a
b. zadávací dokumentací Veřejné zakázky.
2.4. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené 
v odst. 2.3 Smlouvy.
2.5. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této Smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2.3 Smlouvy a že je mají k dispozici.
2.6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.
2.7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla.
2.8. Součástí Smlouvy je i převod neomezeného vlastnického práva k tomuto Dílu na Objednatele. Součástí závazku Zhotovitele je rovněž doprava zboží, které je součástí Díla, Objednateli do místa plnění, jeho instalace a zprovoznění podle pokynů Objednatele, a dále provádění záručních oprav Díla. 
2.9. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli oprávnění k výkonu práva užít programové produkty potřebné k zabezpečení provozování plnění předmětu Smlouvy a případné nezbytné podpory plnění předmětu Díla (dále jen „předmět licence“) a to po celou dobu užívání Díla. Objednatel je povinen dodaný SW užívat v souladu s touto Smlouvou, v souladu s licenčními podmínkami vykonavatele autorských práv k SW a dle platných zákonných norem. Předmět licence jako celek poskytuje Zhotovitel Objednateli na dobu neurčitou.
2.10. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a včas dodané Zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto Smlouvou.
2.11. Práce nad rozsah Díla dle této Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této Smlouvě dílo rozšířeno. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 ZZVZ.
2.12. Součástí Díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména: 
· provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění Díla,
· zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení,
· průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti Zhotovitele v souladu se zákonem.

3. Cena za dílo
3.1. [bookmark: _Ref42510772]Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení Díla specifikovaného v čl. 2 Smlouvy činí částku [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH, přičemž z toho: 
3.1.1. za část plnění dle 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3:
cena bez DPH: 		[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč
sazba DPH		21 %
DPH:			[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč
cena s DPH:		[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč
3.2. Podrobný položkový rozpočet vycházející z nabídky Zhotovitele ve Veřejné zakázce je přílohou č. 2 Smlouvy.
3.3. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny Díla je zadávací dokumentace Veřejné zakázky vč. příloh, výkaz výměr a projektová dokumentace. Výkaz výměr a projektová dokumentace byly zpracovány na sjednanou nejvýše přípustnou cenu Díla, obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla a všechny vedlejší náklady související se zhotovením Díla i ostatní náklady související s plněním podmínek Veřejné zakázky a Projektu Infrastruktura. Výkazy výměr a projektová dokumentace dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového výkazu výměr.
3.4. Změny předmětu Díla a s tím související změny ceny Díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke Smlouvě, který Smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu Díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu Díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné práce“ nebo "dodatečné dodávky"), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace Díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané Objednatelem, a tyto mají vliv na cenu Díla.
3.5. Nutnost provedení dodatečných prací a/nebo dodatečných dodávek musí být Zhotovitelem vždy předem písemně oznámena Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 1 Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový výkaz výměr“ sestavený dle pravidel uvedených v tomto článku Smlouvy.
3.6. Dodatek ke Smlouvě může být uzavřen pouze na základě Změnového listu (sestaveného na základě Změnového výkazu výměr) odsouhlaseného Objednatelem, konkrétně osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
3.7. Při sestavování Změnového výkazu výměr na dodatečné práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem: 
a. Dodatečné práce a/nebo dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v původním Výkazu výměr, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
b. Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním výkazu výměr, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení URS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací, snížených paušálně o 10 %. 
c. Dodatečné dodávky, jejichž položky nejsou obsaženy v původním Výkazu výměr, budou Zhotovitelem oceněny podle cen běžných v místě a čase, např. podle dostupných ceníků výrobců. Navržené ceny podléhají odsouhlasení Objednatelem.
3.8. Provádění dodatečných prací a/nebo dodávek musí být v souladu s § 222 ZZVZ.
3.9. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky, a to na základě písemné dohody obou Smluvních stran formou dodatku této Smlouvy.

4. [bookmark: _Ref42520122]Platební podmínky ceny díla
4.1. Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem podle následujících ustanovení Smlouvy.
4.2. [bookmark: _Hlk132712285]Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu Díla takto:
a) [bookmark: _Hlk132712298]Část ceny dle čl. 3 odst. 3.1.1: 
a. do výše 90 % ceny, a to měsíčně vždy do 7. dne následujícího měsíce po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu Objednatelem dle odst. 4.3 tohoto článku pro dodávky hardware a kabeláže.
b. Zbývající část ceny dle čl. 3 odst. 3.1.1 do 15 pracovních dnů od řádného dokončení a předání Díla podle čl. 7 Smlouvy včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. 
4.3. Zhotovitel je povinen vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny dodávky a práce podle čl. 3 odst. 3.1.1 Smlouvy, které mají být fakturovány, předkládat Objednateli zjišťovací protokoly s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též výkaz výměr (dále jen „zjišťovací protokol“). 
a) Objednatel ve lhůtě do 5 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. 
b) Objednatel dále v této lhůtě Zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. 
c) Nepotvrdí-li Objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá Zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud Objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. 
d) Nepotvrzení správnosti protokolu Objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění Díla ze strany Zhotovitele.
4.4. Splatnost veškerých částek fakturovaných Zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
4.5. Veškeré faktury vystavované Zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce IROP a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
b. číslo dokladu, 
c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
d. název a reg. číslo Projektu Infrastruktura,
e. číslo Smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci a označení příslušné části Díla,
f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,
g. konstantní a variabilní symbol,
h. důvod účtování s odvoláním na Smlouvu,
i. seznam příloh,
j. přílohy,
k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis.
4.6. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozím odst. tohoto článku či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní určené vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.
4.7. Zhotovitel má právo v případě prodlení Objednatele s placením ceny požadovat po Objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši smluvní sankce však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
4.8. Objednatel neposkytuje zálohy.
4.9. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
4.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

5. Místo a termíny provádění díla
5.1. Místem plnění je území Statutárního města Ústí nad Labem. Dodávky a práce budou prováděny ve vybraných objektech základních škol na území Statutárního města Ústí nad Labem: ZŠ a MŠ Jitřní, Jitřní 277, Ústí nad Labem – Brná; ZŠ Neštěmická, Neštěmická 787/38, Ústí nad Labem – Neštěmice; ZŠ Palachova, Palachova 400/37, Ústí nad Labem – Klíše; ZŠ a MŠ Nová, Nová 1432/5, Ústí nad Labem – Střekov.
5.2. Místo plnění Díla bude Zhotoviteli zpřístupněno po písemné výzvě Objednatele, pokud nebude dohodou smluvních stran stanoveno jinak.
5.3. [bookmark: _Hlk134196062]Doba plnění této Smlouvy: Termín dodání Díla nejpozději k 15. 9. 2024, přičemž maximum prací omezujících chod zapojených ZŠ bude provedeno v období 2. pol. června 2024 až srpen 2024. Přípravné práce bude možné zahájit po vzájemné dohodě smluvních stran bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Smluvní strany vypracují nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy závazný harmonogram plnění v součinnosti s ostatními zhotoviteli a dodavateli.
5.4. Servisní podpora a preventivní údržba Díla bude poskytována po dobu 60 měsíců od předání a převzetí kompletního předmětu plnění dle čl. 2 odst. 2.2 bodu 2.2.1 až 2.2.3 Smlouvy. 
5.5. [bookmark: _Ref42516701]Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním Díla, jestliže prokáže, že je provádění Díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných Zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění Díla v souhrnu déle než 1 týden. Souhrnnou dobu, po kterou nemohl Zhotovitel provádět Dílo, je Zhotovitel povinen zahrnout do zjišťovacího protokolu za příslušný kalendářní měsíc. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.
5.6. Součástí dodávky části „Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu“ je i povinnost Zhotovitele zajistit zkušební provoz této části Díla. Zkušební provoz bude proveden v délce nejméně 4 kalendářní týdny, z toho nejméně po dobu 2 kalendářních týdnů v průběhu běžného provozu příslušné ZŠ. Předání a převzetí plnění (akceptaci Díla) je možné provést i v průběhu zkušebního provozu.
5.7. Při zkušebním provozu je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování případné vady Díla následující pracovní den od jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli. Oznámení musí být provedeno průkazným způsobem vč. oznámení e-mailem. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla zjištěnou ve zkušebním provozu do 3 kalendářních dnů ode dne oznámení vad Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
5.8. Na závěr zkušebního provozu sepíše Objednatel se Zhotovitelem zápis o průběhu a výsledku zkušebního provozu.

6. Podmínky provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
6.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené Dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby prokazatelně proškolit.
6.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem, v souladu s dalšími požadavky Objednatele a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
6.5. [bookmark: _Hlk132210717]Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kontrolu statutárním zástupcem příslušné ZŠ, popřípadě dalšími osobami pověřenými k tomu Objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce.
6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Harmonogram jednotlivých KD bude plánovat TDS Objednatele v součinnosti s oprávněnou osobou Zhotovitele. Kontrolní dny svolává Objednatel min. jednou za 14 dní. Z kontrolního dne provede TDS Objednatele nebo Objednatelem určený zástupce písemný zápis. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit. Změna termínů a stanovení periodicity termínů kontrolních dnů je výhradně na straně Objednatele.
6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení této Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 
6.8. Z jednání kontrolního dne bude Objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn pořídit zápis prostřednictvím TDS Objednatele nebo Objednatelem určeným zástupcem.
6.9. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně anebo formou elektronické pošty a současně zápisem do zjišťovacího protokolu Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.  
6.10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu Díla prostřednictvím třetích stran určených Objednatelem.
6.11. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 6.7. tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
6.12. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
6.13. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

7. Předání a převzetí díla
7.1. Po dokončení Díla / části Díla je Zhotovitel povinen jej fyzicky předat Objednateli v místě plnění a Objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí Díla / části Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to e-mailem na adresy osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání Díla dostavit a případně přizvat TDS a AD.
7.2. Objednatel převezme Dílo / část Díla s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání Díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
7.3. O předání a převzetí Díla / části Díla bude Objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda Objednatel Dílo / část Díla přebírá či nikoliv. Pokud Objednatel Dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtách pro odstranění vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání Díla / části Díla. V případě neodstranění vad Zhotovitelem se použije ustanovení čl. 9 odst. 9.4 Smlouvy. V předávacím protokolu, event. jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:
· označení Díla a příslušné předávané části, název a číslo projektu
· označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
· číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo,
· evidenční údaje Díla, 
· zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
· seznam převzatých a odsouhlasených dodávek,
· seznam provedených a odsouhlasených a služeb,
· seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace,
· prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,
· datum a místo sepsání zápisu,
· jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
· soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
· celková cena Díla / části Díla dle této Smlouvy. 
7.4. Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho úplné předání a převzetí v rozsahu dle této Smlouvy a jejích příloh potvrzeno oběma Smluvními stranami podpisem závěrečného (souhrnného) předávacího protokolu. Za Objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za Zhotovitele zástupce společnosti – kontaktní osoba ve věcech technických. Okamžikem předání Díla nebo jeho částí přechází na Objednatele odpovědnost za škody či ztráty protokolárně předaného materiálu.
7.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli níže uvedené doklady a/nebo dokumenty nezbytné pro následný provoz a údržbu objektů, strojního a technologického zařízení, a další uvedené dokumenty:
· projektová dokumentace skutečného provedení díla v elektronické formě na nepřepisovatelném nosiči (např. CD) v tiskovém formátu (pdf) a v editovatelném formátu; nedojde-li k odchylkám oproti projektové dokumentaci, která byla součástí zadávacího řízení, může Zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou Zhotovitelem Díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických);
· [bookmark: _Hlk124764584]harmonogram prací a dodávek dle skutečné realizace Díla;
· atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění);
· revize elektrického zařízení;
· provozní řád dodaných technologií a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění;
· závěrečná zpráva rozsahem a obsahem odpovídající požadavkům dokumentu IROP "Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP" (infrastruktura základních a středních škol);
· provozní řád (nebo požadavky na úpravu provozního řádu) IT prostředí příslušné ZŠ ve vztahu k dodávce předmětu veřejné zakázky;
· průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací – u každé části dodávky vždy 1x měsíčně, min. 5 fotografií – fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD nebo USB Objednateli společně s Dílem;
· dokumentace pro provoz a údržbu zařízení a výrobků a 
· případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi Objednatelem a Zhotovitelem v závislosti na charakteru dodávky. 
Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně Díla.

8. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady 
8.1. [bookmark: _Ref417495639]Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených v této Smlouvě včetně veškerých příloh a podle odpovídajících technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
8.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
8.3. [bookmark: _Hlk134196189]Zhotovitel poskytuje záruku za jakost každé dílčí části Díla podle této Smlouvy podle níže uvedených požadavků, pokud projektová dokumentace, výkaz výměr nebo technická specifikace nestanoví jinak: 
· v délce trvání 60 měsíců pro datové rozvody v učebnách a jiných prostorách ZŠ,
· v délce trvání 60 měsíců pro HW řešení vnitřní konektivity ZŠ,
· v délce trvání 12 měsíců pro poskytnuté služby,
· v délce trvání 24 měsíců pro ostatní nevyjmenované části Díla zahrnující materiální dodávky,
a to ode dne předání a převzetí Díla jako celku v rozsahu dle této Smlouvy a jejích příloh na základě závěrečného (souhrnného) předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.
8.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost Díla bude odpovídat této Smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. 2 Smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím platným v době provádění Díla. 
8.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedodržením záručních podmínek, opotřebením, neodbornou obsluhou a údržbou nebo zásahem vyšší moci. 
8.6. Způsob a podmínky zajištění záručního servisu a dalších služeb Zhotovitele je upravena samostatnou Smlouvou o poskytování IT služeb uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
8.7. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli.
8.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
8.9. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8.10. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
8.11. Záruka za jakost konkrétního výrobku nebo části dodávky se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad takového výrobku nebo části dodávky Zhotovitelem.
8.12. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
8.13. Zhotovitel je při odstraňování vad Díla povinen postupovat způsobem, který minimalizuje zásahy do ostatních částí Díla, které se zjištěnou poruchou přímo nesouvisí.

9. [bookmark: _Ref42522553]Smluvní pokuty
9.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení dílčího milníku provádění  Díla stanovený v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení díla nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
9.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení Díla nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
9.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště u každého jednotlivého dílčího úseku díla, přičemž jednotlivým dílčím úsekem se rozumí každá jednotlivá ZŠ, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9.4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v předávacím protokolu má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání díla či jeho části k určeným účelům.
9.5. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů uvedeném v nabídce Zhotovitele (Příloha č. 4 této Smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
9.6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí dle platné legislativy), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč.
9.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost/i:
9.7.1. zákazu kouření na staveništi, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti,
9.7.2. zabezpečení vstupu na staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti,
9.7.3. udržování okolí staveniště v řádném a uklizeném stavu, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případnými hlukovými limity apod.), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti,
9.7.4. týkajících se ochrany životního prostředí, má Objednatel nárok porušení této povinnosti,
9.7.5. vyplývajících z předpisů týkajících se BOZP, plánu BOZP a pokynů a nařízení koordinátora BOZP, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti,
9.7.6. týkajících se ochrany staveniště (např. v souvislosti s platnými hlukovými limity apod.) na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti (touto pokutou není dotčena povinnost uhradit veškeré případné pokuty udělené správním orgánem),
9.7.7. zákazu pohybu mimo vymezené staveniště na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
9.8. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, nebo bude Objednateli uložen odvod za porušení rozpočtové kázně, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9.9. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
9.10. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
9.11. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
9.12. [bookmark: _Hlk132709749]Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost potřebnou k realizaci plnění Veřejné zakázky osobě Objednatele i dalším stranám označeným Objednatelem jako osobě oprávněné, a to zejm., nikoli však výlučně, za účelem kontroly plnění Zhotovitele a za účelem koordinace a řízení (projektového managementu) realizace plnění Veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel takovou součinnost odmítne poskytnout nebo ji neposkytne, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
9.13. V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni nebo na jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti za každý jednotlivý případ.
9.14. V případě nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z kontrolního dne v rámci koordinace prací dodavatelů v části 2 až 5 Veřejné zakázky (vedení projektového managementu) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.
9.15. V případě, že Zhotovitel nebude provádět Dílo prostřednictvím osob realizačního týmu, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce podle čl. 11 odst. 11.2, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý i započatý den, kdy porušení povinnosti Zhotovitele trvá.
9.16. V případě, že Zhotovitel neuzavře a/nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti podle čl. 11 odst. 11.6, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
9.17. V případě porušení jiné povinnosti Zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v Objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý i započatý den, kdy porušení povinnosti Zhotovitele trvá. 
9.18. Vedle smluvní pokuty má Objednatel právo na náhradu materiálních škod způsobených činností Zhotovitele na majetku Objednatele v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
9.19. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou Smluvních stran omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny Díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením Díla / části Díla nebo s odstraněním vady Díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny Díla vč. DPH.

10. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy
10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany, a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
10.2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
10.3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v občanském zákoníku nebo v této Smlouvě.
10.4. Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého Díla dle Smlouvy, nebo podstatným způsobem poruší Smlouvu, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
10.5. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od Smlouvy, považují zejména:
a. prodlení Zhotovitele s provedením Díla či takové prodlení Zhotovitele s prováděním Díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání Díla – stejné účinky má i prohlášení Zhotovitele o tom, že termín nedodrží;
b. provádění Díla Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol Díla, jestliže Zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě Objednatele;
c. postoupení Smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany;
d. zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace Zhotovitele;
e. soustavným nebo zvlášť hrubým porušením podmínek jakosti Díla, pokud kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této Smlouvě.
10.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
10.7. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
10.8. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen zastavit provádění Díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat Dílo včetně veškeré dokumentace Objednateli. V případě odstoupení od Smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí Díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. 4 této Smlouvy.
10.9. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitelem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením Díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení Díla (tj. cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli, plus cena za dokončení Díla) přesáhnou cenu za provedení Díla sjednanou ve Smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude Zhotovitel k jejich zaplacení Objednatelem vyzván.  
10.10. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
10.11. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti této Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti této Smlouvy.

11. Další práva a povinnosti
11.1. [bookmark: _Ref42520316]Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce podané ve Veřejné zakázce, avšak vůči Objednateli odpovídá tak, jako kdyby Dílo prováděl sám. Poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, je Zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve Veřejné zakázce (tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli.
11.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osob realizačního týmu, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce. Změnit tyto osoby je Zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele, přičemž nové osoby realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve Veřejné zakázce (tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky společně se žádostí o souhlas se změnou).
11.3. Zhotovitel je povinen Dílo specifikované v čl. 2 této Smlouvy provést osobně nebo jej může nechat provést pod svým osobním vedením v souladu s odst. 11.1 tohoto článku, avšak požadovaná výborná kvalita tak jak je vymezena touto Smlouvou, obecně platnými právními předpisy, technickými normami a ČSN musí být naplněna. Pokud porušením těchto předpisů či této Smlouvy vznikne škoda Objednateli nebo třetím osobám, nese jí ke své tíži pouze Zhotovitel.
11.4. Nebezpečí škody na Díle / části Díla nese Zhotovitel ode dne zpřístupnění místa plnění Díla do převzetí Díla / části Díla Objednatelem.
11.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním Díla Objednateli i třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.
11.6. [bookmark: _Hlk134197465]Zhotovitel je povinen udržovat v planosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně v rozsahu 25 000 000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), což je Zhotovitel povinen prokázat předložením příslušné pojistné Smlouvy nebo pojistného certifikátu před podpisem této Smlouvy a na výzvu Objednatele prokázat tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění (a to i opakovaně). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě do 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou Smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné Smlouvy nebo pojistný certifikát je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné Smlouvy nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od takové změny.
11.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Dílo bude financováno z IROP, a že porušení podmínek této Smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která Objednateli takto vznikne, a to až do výše celkové ceny Díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace a Projektu, na které odkazuje preambule této Smlouvy.
11.8. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto Smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.
11.9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění Díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této Smlouvy průběžně školit a kontrolovat.
11.10. [bookmark: _Hlk132663045][bookmark: _Hlk132662206][bookmark: _Hlk132662224]Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně faktur minimálně po dobu 10 let od ukončení plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.
11.11. [bookmark: _Hlk132663035]Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11.12. Zhotovitel bere na vědomí, že kupující při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programů pro příslušnou výzvu IROP a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na případné poddodavatele. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací této Smlouvy a veřejné zakázky, na základě níž byla tato Smlouva uzavřena a které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
11.13. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 531/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
11.14. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace, narušení výuky apod.).
11.15. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.
11.16. Zhotovitel je povinen zajistit:
a) Důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy budou podílet.
b) Plnění výše uvedených podmínek i u svých poddodavatelů, včetně řádného a včasného plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
c) Eliminaci dopadu na životní prostředí ve snaze o udržitelný rozvoj.
d) Minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
e) V rámci dodavatelského řetězce minimálně rovnocenné platební podmínky, jako jsou sjednány s Objednatelem v této Smlouvě.

12. Doručování a osoby oprávněné jednat
12.1. Smluvní strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
b. Písemnosti lze také zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.
12.2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této Smlouvy.
12.3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, organizačních avšak bez oprávnění měnit Smlouvu:
a. za Objednatele:
Osoba jednající ve věcech technických: Tomáš Hájek, tel.: +420 475 271 795, e-mail: tomas.hajek@mag-ul.cz
dozor: Technický dozor stavebníka
Kontrola dokladů k realizaci Díla podle podmínek vyplývající z poskytnuté dotace a uzavřené Smlouvy o dílo: Mgr. Tomáš Kočí, tel.: +420 475 27153, e-mail: tomas.koci@mag-ul.cz
Kontrola probíhajících dodávek a prací vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo: zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba..
b. za Zhotovitele:
Osoba zmocněná jednat ve věcech smluvních: [jméno, příjmení, titul, mobil, e-mail].
Osoba zmocněná jednat ve věcech technických: [jméno, příjmení, titul, mobil, e-mail].
Vedoucí dodavatelského týmu: [jméno, příjmení, titul, mobil, e-mail].
Technik IT: [jméno, příjmení, titul, mobil, e-mail].

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí právem České republiky, zejm. platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13.2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
13.3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.
13.5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla. 
13.6. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. 
13.7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
13.7.1. Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
13.7.2. Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
13.8. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami, a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv. 
13.9. Smluvní strany berou na vědomí, že text Smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že Statutární město Ústí nad Labem jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie Smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této Smlouvy včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
13.10. O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Ústí nad Labem usnesením č. [DOPLNÍ ZADAVATEL] ze dne [DOPLNÍ ZADAVATEL].
13.11. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
13.12. Smluvní strany si tuto Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 
13.13. Přílohy Smlouvy: 	 
a. Příloha č. 1: Změnový list 
b. Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet a technická specifikace
c. Příloha č. 3: Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (příloha pevně nesvázaná)
d. Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele ve Veřejné zakázce (příloha pevně nesvázaná)
e. Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů


Objednatel:	Zhotovitel:


………………………………………                      			…………..………………………………
Statutární město Ústí nad Labem				[DOPLNÍ DODAVATEL]
PhDr. Ing. Petr Nedvědický					[DOPLNÍ DODAVATEL]	
primátor							[DOPLNÍ DODAVATEL]		

PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

	Změnový list č. …………… ze dne ……………

	Název projektu:
	

	Číslo smluvního vztahu:
	 

	Název části Díla:
	 

	Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:



	Nové řešení:



	Zdůvodnění změny:



	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

	 

	
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano/ne

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	 

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	 

	Nová cena díla vč. DPH:
	 

	 
	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	 

	Nový termín dokončení díla:
	 

	
	
	

	Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Příloha změnového listu:
	
	Změnový položkový rozpočet





PŘÍLOHA č. 2: PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

[DOPLNÍ DODAVATEL DLE VÝKAZU VÝMĚR Z NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE]


PŘÍLOHA č. 3: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Příloha pevně nesvázaná.





PŘÍLOHA č. 4: NABÍDKA ZHOTOVITELE VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Příloha pevně nesvázaná.
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