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Změna zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce veřejně 

přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – výběr zhotovitele“  

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 25. 10. 2023 žádost o vysvětlení 

zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce veřejně přístupného 

sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – výběr zhotovitele“, uveřejněnou dne 18. 10. 2023 

na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné 

zakázce následující změnu zadávací dokumentace: 

 

Dotaz účastníka č. 1:  

Dobrý den, 

prosíme o zodpovězení dotazů k ZD této veřejné zakázky: 

1) Žádáme o sdělení termínu předpokládaného předání staveniště zhotoviteli. 

2) Vzhledem k rozsahu předmětu plnění a množství technologických kroků při realizaci zakázky a 

zkušenostem dodavatele při plnění obdobných zakázek si je uchazeč jist, že stanovená lhůta realizace 

v délce 5 měsíců od předání staveniště je nedostatečná pro provedení díla v požadovaném rozsahu a 

kvalitě. Uchazeč navrhuje stanovit dobu realizace v délce 8 měsíců od předání staveniště. 

Děkuji za vyřízení. 

S pozdravem 

 

Odpověď zadavatele č. 1:  

1) Prosinec 2023 
 
2) Změna doby plnění: Předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu: do 8 
měsíců od předání staveniště. 
 
Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele ke dni 25. 10. 2023 změněnou Výzvu a přílohu č. 3 – Návrh 
smlouvy o dílo. Změna se týká pouze termínu plnění. 
 
Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace zadavatel dle ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek o celou svoji původní délku. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 20. 11. 
2023 v 10:00. 
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