

Datum: 2. 11. 2023  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/366230/2023/MarK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/414451/2023/AntK  
JID: MMULSSSJJDRO1MV  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 475 271 318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Sanace svahu Sebzuzín – silnice na Kolibov - PD“**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **1. 11. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Sanace svahu Sebzuzín – silnice na Kolibov - PD“, uveřejněnou dne 11. 10. 2023 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka:**

Dobrý den,

Prosím o potvrzení, zda uchazeč chápe správně, že maximální doba plnění zakázky od fáze č.1 do fáze č.3 (zajištění pravomocného územního souhlasu) je 20 týdnů jak je uvedeno v ZD. Jde zejména o správní lhůty, které mají jednotliví účastníci řízení dodržet a uchazeč nemůže jejich časové plnění ovlivnit.

děkuji

#### **Odpověď zadavatele:**

Maximální termín plnění zakázky je 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. Případné prodloužení správních lhůt u dotčených orgánů se nezapočítává.

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního  
odboru Magistrátu města Ústí nad Labem