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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Revitalizace 

objektu Corso“ 

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 16., 17. a 18. 9. 2024 žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace objektu Corso“ 

uveřejněnou dne 10. 9. 2024 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje 

k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace: 

 

 

 

Dotaz účastníka č. 1  

Dobrý den,  

Po prostudování zadávací dokumentace veřejné zakázky „Revitalizace objektu Corso“ uveřejněné na 

profilu zadavatele konstatujeme, že v dokumentu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ 

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE zadavatel uvedl předpokládanou hodnotu 

zakázky ve výši 24.793.389,- Kč bez DPH. Tuto hodnotu stanovil zadavatel jako maximální a 

nepřekročitelnou a tím nastavil jeden ze základních parametrů účasti této soutěže. Při porovnání 

zveřejněného Výkazu výměr (Příloha č.5) s aktuální úrovní cenové soustavy ÚRS, která byla zjevně k 

sestavení výkazu výměr a stanovení hodnoty zakázky použita, se orientační hodnota zakázky pohybuje 

vysoko na 58 miliony korun bez DPH. Tento rozdíl nás vede k závěru, že zadavatel zahrnul do předmětu 

díla i práce a dodávky nad rámec předpokládané hodnoty nebo chybně uvedl její výši. Žádáme proto 

zadavatele o vysvětlení, případně úpravu parametru maximální přípustné ceny zakázky.  

S ohledem na závažnost výše uvedeného žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro odevzdání 

nabídek.  

Děkuji 

 

Dotaz účastníka č. 2  

Dobrý den, 

žádáme o následující vysvětlení Zadávací dokumentace: 

 

Dotaz č. 1 

V předloženém textu SoD, který je součástí ZD je v čl. IV. Místo a čas plnění Díla v bodě 2 stanoveno, 

že dílo bude dokončeno do 15 měsíců od předání staveniště. V předloženém VV, který je také součástí 

ZD, se má v části IO 03b Vegetační úpravy - ocenit Rozvojová péče v délce dvou let po dokončení prací. 

Náš dotaz zní: upraví zadavatel předložený text SoD tak, aby zahrnoval i rozvojovou péči pro vegetační 

úpravy nebo vypustí položky pro ocenění rozvojové péče z předloženého VV a předloží tak nový VV k 

ocenění? 
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Dotaz č. 2 

V předloženém VV v části IO 03a Dopravní řešení se v pol. č. 57 má ocenit dodávka ocelového 

obrubníku. Předložený VV však neobsahuje položku pro montáž tohoto typu obrubníku. 

Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený VV o položku pro ocenění montáže tohoto obrubníku? 

Dotaz č. 3 

V předloženém textu SoD je v čl. IV. Místo a čas plnění Díla je v bodě 2 stanoveno, že staveniště bude 

předáno do 14 dnů od nabytí účinnosti Této Smlouvy. Dále je v textu SoD stanoveno v čl. III. Předmět 

smlouvy v bodě 4.2, že bourací práce je možné zahájit až na přelomu června a července. Dále je 

součástí díla i demontáž a provedení nového teplovodu, který je možné provést až po ukončení topné 

sezony, to je nejdříve v dubnu. 

Náš dotaz zní: upraví zadavatel text SoD tak, aby převzetí staveniště proběhlo nejdříve v květnu a 

zhotovitel mohl provádět práce ihned po předání staveniště? Neboť při přední nabídek v termínu 

26.09.2024 lze predikovat nabytí účinnosti SoD ještě v roce 2024 a následně i předání staveniště též v 

roce 2024, ale vlastní práce mohou započít až v polovině roku 2025 a zhotovitel by tak ztratil z 

požadované lhůty výstavby min 5 měsíců, kdy nebude dle textu SOD oprávněn práce provádět. 

Dotaz č. 4 

V předloženém VV pro část IO 04 Přeložka přípojek teplovodu se v pol. č. 13 má ocenit Demontáž 

stávajících armatur a v pol. č. 76 Demontáž potrubí. Množství u těchto položek je shodně definováno 

jako 1 kpl. Takto definované množství je v rozporu s pravidly pro tvorbu VV předkládaných ve veřejných 

soutěžích. Žádáme zadavatele, aby zcela předložil upravený VV s jasně definovaným množstvím a typy 

demontovaných armatur a dimenzí a délkou demontovaného potrubí. 

Děkuji 

 

Dotaz účastníka č. 3  

Dobrý den, žádám o světelně technický výpočet k požadovaným svítidlům, nebo jejich přesnou 

specifikaci. Děkuji. 

 

Dotaz účastníka č. 4  

Dobrý den, 

prosíme o ověření, zda byl zveřejněn správný výkaz výměr. Uvedený rozpočet neodpovídá limitní ceně 

o 150%. 

Předem děkuji. 

 

Dotaz účastníka č. 5  

Dobrý den, 

žádáme o vysvětlení ZD: 

- v předložené PD je naprojektováno propojení vjezdové závory a dalších zařízení obsažených v IO 06 

kabely do objektu KD CORSO. V předloženém VV jsme nenalezli položky pro ocenění těchto rozvodů 

a pro ocenění prací spojených s provedením těchto rozvodů. 

Žádáme zadavatele o prověření a doplnění VV o příslušné položky pro ocenění těchto nutných rozvodů. 

Děkuji 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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Dotaz účastníka č. 6  

Dobrý den, 

žádáme o vysvětlení ZD: 

Dotaz č. 1  

Dle PD objektu IO 01 Dešťová kanalizace je nové potrubí včetně odbočné větve mezi šachtou RŠ3 a 

vsakem vedeno ve stávající komunikaci. V předloženém VV jsme nenalezli položky pro ocenění 

rozebrání stávající komunikace a následovně provedení opravy komunikace po pokládce potrubí. 

Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený VV o chybějící položky pro ocenění prací a dodávek 

spojených s provedením výkopu ve stávající vozovce? 

Dotaz č. 2 

V předloženém VV pro objekt IO 02 Kanalizace včetně lapolu se v pol. č. 37 a č. 38 má ocenit dodávka 

a montáž odvodňovacího žlabu. Zároveň ve VV pro objekt IO 03a Dopravní řešení se v pol. č. 86 a č.87 

má opět ocenit dodávka a montáž odvodňovacího žlabu. Uchazeč se domnívá, že se jedná o duplicitu 

položek. 

Náš dotaz zní: Prověří zadavatel možnou duplicitu položek a předloží opravený VV uchazečům k 

ocenění s popisem žlabu ve shodě s PD? 

 

Děkuji 

 

Dotaz účastníka č. 7  

Dobrý den, 

žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace, 

Dotaz č. 1 

Zadávací VV u většiny položek neobsahuje podrobný VV, žádáme o jeho doplnění, aby bylo možné 
provést kontrolu výměr jednotlivých položek. 

Dotaz č. 2 

V části IO 01 – nesedí výměry zemních prací v porovnání s vlastním výpočtem dle PD. 

Dotaz č. 3  

V části IO 02 – nesedí výměry zemních prací v porovnání s vlastním výpočtem dle PD. 

Dotaz č. 4  

V části SO 02 – položka „Demontáž veřejného osvětlení“ soubor 1 – žádáme o přesnější specifikaci, 
počtu sloupů svítidel, kabeláže, … 

Dotaz č. 5 

V části SO 03 – v PD je uvedeno vyspárování dilatačních spár hydrofobní pružnou maltou, ve VV 
nenalezeno, žádáme o doplnění 

Dotaz č. 6  

V části SO – obecně není řešeno začištění konstrukcí po ubourání dvorany, žádáme o informaci jak 
bude řešeno a doplnění do VV 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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Děkujeme 

S pozdravem 

 

Dotaz účastníka č. 8  

Dobrý den, 

žádáme o vysvětlení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Ve Výzvě k podání nabídky je uvedena maximální a nepřekročitelná cena 24 793 389,- Kč bez DPH. 

Ale po provedení prvotního ocenění v rozpočtovém programu musíme konstatovat, že se částka za 

provedení veřejné zakázky blíží k 60 milionům bez DPH. 

Prosím o vyjádření k tomuto rozporu. 

 

Dotaz účastníka č. 9  

Dobrý den. Je předpokládaná cena 24 793 389,- Kč, která je maximální nepřekročitelá správně? Po 

natažení výkazu výměr do KROSu a ocenění cenami URS 2024/II je cena 60 milionů a to nejsou 

naceněny všechny položky. 

Děkuji. 

Dotaz účastníka č. 10  

Dobrý den, V rámci řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace objektu Corso“ se na vás 

po prostudování zadávací dokumentace na vás obracíme se žádostí o její vysvětlení.  

Dotaz č. 1 

Součástí předmětu díla je mmj. dodávka řady ocelových konstrukcí. V rámci SO 02 je to ochranná 

konstrukce proti pádu osob, u SO 03 pak ocelová rampa a vynesení průvlaků. Soupis prací obsahuje 

pouze montáž těchto konstrukcí, výpis materiálu potřebného pro jejich výrobu a položky povrchových 

úprav. Položky výroby ocelových konstrukcí chybí. Žádáme zadavatele o upřesnění, jak má být 

oceněno, případně o doplnění soupisu prací. Při této příležitosti se na zadavatele obracíme s dotazem, 

jestli je možné žárové zinkování provádět ponorem v lázni nebo jestli zadavatel bazíruje na žárovém 

stříkání.  

Dotaz č. 2 

V rámci IO O01 a IO 02 má být realizováno odvodnění z betonových odvodňovacích žlabů. Soupis prací 

jejich technickou specifikaci odkazuje na projektovou dokumentaci, v té jsou žlaby však pouze 

vyznačeny v situačních výkresech a bez bližšího zahrnuty do výkazů výměr. Žádáme zadavatele 

doplnění zadávací dokumentace o podrobnější dokumentaci technického řešení odvodnění vč. přesné 

specifikace materiálu.  

Dotaz č. 3 

Součástí realizace IO 03a je také ocelová obruba v délce 17 m. Protože se nejedná o standardní 

výrobek, žádáme zadavatele o bližší upřesnění tvaru, materiálu a povrchové úpravy obrub. Soupis prací 

obsahuje pouze materiálovou specifikaci obrub, položky osazení v rozpočtu chybí. Žádáme zadavatele 

o doplnění.  
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Dotaz č. 4 

V soupisu prací pro IO3b je u položky č. 63 zřejmě chybně uvedené množství nebo popis. Položka č. 

69 je dle našeho názoru duplicitní. V cenách pokosení jsou započteny i náklady na shrabání, naopak 

náklady na odvoz a likvidaci shrabu v rozpočtu chybí. Žádáme zadavatele o doplnění.  

Dotaz č. 5 

V rámci IO O01 a IO 02 má být realizováno odvodnění z betonových odvodňovacích žlabů. Soupis prací 

jejich bližší technickou specifikaci odkazuje na projektovou dokumentaci, v té je však pouze vyznačen 

v situačních výkresech a bez bližšího zahrnut do výkazů výměr. Žádáme zadavatele doplnění zadávací 

dokumentace o podrobnější dokumentaci technického řešení odvodnění vč. přesné specifikace 

materiálu.  

Dotaz č. 6 

V soupisu prací pro SO 02 je pod č. 50 uvedena položka Demontáž veřejného osvětlení. Další položky 

související s demontáží stávajícího veřejného osvětlení jsou uvedeny v soupisu prací pro IO 05. Žádáme 

zadavatele o upřesnění, zda tím nedochází k duplicitě. 

Dotaz č. 7 

Dle ZD a návrhu SOD je součástí předmětu díla rovněž zajištění kolaudačního rozhodnutí. S ohledem 

na nedávné změny ve stavebním řízení a jeho digitalizaci, upozorňujeme, že zadávací dokumentace, 

resp. její přílohy neodpovídají svou formou a obsahem požadavkům pro zdárné zajištění kolaudačního 

rozhodnutí. V návrhu SOD není rovněž žádné ustanovení, které by objednatele zavazovalo k potřebné 

součinnosti. Dále soupis prací neobsahuje položky, které by pokrývali náklady spojené se zajištěním 

kolaudace. Žádáme proto zadavatele o doplnění zadávací a projektové dokumentace, doplnění SOD o 

součinnost zadavatele při zajištění kolaudačního rozhodnutí a pak také o doplnění soupisu prací o víše 

uvedené náklady. 

Děkuji. 

 

Dotaz účastníka č. 11 

Dobrý den, 

žádáme o vysvětlení ZD: 

Dotaz č. 1  

V PD pro část IO 05 Veřejné osvětlení není řešena ochrana stožáru proti korozi ve styku se zeminou 

nebo betonem. 

Náš dotaz zní: požaduje zadavatele tuto ochranu? Pokud ano, upraví VV? 

Dotaz č. 2 

V PD pro část IO 05 Veřejné osvětlení je uveden požadavek na provedení zemnění mezi sloupy VO. V 

předloženém VV nejsou obsaženy pro ocenění těchto prací a dodávek jednotlivé položky. 

Náš dotaz zní: Požaduje zadavatel provést zemnění dle PD pro část VO? Pokud ano, doplní předložený 

VV o příslušné položky pro ocenění těchto prací a dodávek? 
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Dotaz č. 3  

V PD pro část IO 05 Veřejné osvětlení je stanoveno, že má být upraven rozvaděč VO. V předložené PD 

není však doloženo schema pro tento rozvaděč. Dále PD neobsahuje výpočet osvětlení pro navržené 

osvětlovací tělesa. 

Žádáme zadavatele o doplnění PD pro část VO o schema rozvaděče VO a o výpočet osvětlení 

navržených osvětlovacích těles. 

 

Odpověď zadavatele:  

 
Zadavatel na odpovědích stále pracuje. Vzhledem ke skutečnosti, že ve čtvrtek 26. 9. 2024 končí 
původní délka lhůty pro podání nabídek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní 
dny. Po uveřejnění odpovědí zadavatel lhůtu přiměřeně prodlouží v souladu se ZZVZ.  
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                              Ing. Tereza Kadeřábková v. r.  
                                                                                       referentka oddělení veřejných zakázek 
                                                                             právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 
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