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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1 k vefejné zakazce malého rozsahu s nazvem ,,Dim kultury
v Usti nad Labem - Revitalizace budovy B — Etapa l. a ll. - TDS*

Kulturni stfedisko mésta Usti nad Labem, pFispévkova organizace (dale jen ,zadavatel*) obdrZelo dne
26. 9. 2024 zadost o vysveétleni zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku s nazvem ,,Dim kultury
v Usti nad Labem — Revitalizace budovy B — Etapa I. a Il. - TDS¥, uvefejnénou dne 23. 9. 2024 na
profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovenim § 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ"), sdéluje k vySe uvedené vefejné
zakdazce nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace:

Dotaz ucastnika ¢. 1:

Dobry den pane Hyle.

Obracim se na Véas s dotazem ohledné vybé&rového Fizeni na zakazku s nazvem: ,,Dam kultury v Usti
nad Labem — Revitalizace budovy B — Etapa I. a ll. — TDS". Na strané 4. této vyzvy je uvedena doba
plnéni: do 3 dnu od pisemné vyzvy zadavatele do ukon&eni realizace staveb ... bohuzel z tohoto nelze
usuzovat, zda bude stavba provadéna rok, dva roky nebo pét let? Doba pInéni je zasadni pro spravny
vypocCet Castky do nabidky. Prosim o doplnénim konkrétniho udaje o dobé realizace stavby a tim i o
informaci, jak dlouho bude zadavatel poZadovat vykon &innosti TDS na stavbé.

Dékuiji.

S pozdravem

Odpoveéd’ zadavatele ¢. 1:

Predpokladany termin dokonc&eni staveb je do 30. 9. 2025
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