
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Zoologická zahrada Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace 

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem 
Telefon: 475 503 421/ E-mail: zoo@zoousti.cz 

IČ: 00081582, DIČ: CZ00081582 
www.zoousti.cz 

  
Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem:     Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem 
     Zastoupeno:   Ing. Ilonou Pšenkovou, Ph.D., ředitelkou 

IČ:     00081582 
DIČ:    CZ00081582  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:       Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
číslo účtu:     212441/0300 

  (dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)         
            

 a 
 

2. SEADON s.r.o.  
zastoupená/ý:    Ing. Petr Dohnal, jednatel    
se sídlem:   Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 
IČO:     28601505     
DIČ:    CZ28601505    

 

    
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo na stavební práce v 

souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 
 

I. Preambule 
Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výběrového řízení pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce střechy – Savana“. 
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II. Účel Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_308.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z 
toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy 
použije subsidiárně. 

III. Předmět Smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při provedení kompletní 

rekonstrukce střechy restaurace Savana v areálu Zoologické zahrady Ústí nad Labem (dále 
jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Dílem se rozumí provedení kompletní rekonstrukce (včetně zateplení, nadezdívky atiky, 
oplechování atiky, výroba a montáž požárního žebříku, nový hromosvod) střechy restaurace 
Savana v areálu Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Cílem rekonstrukce je vyřešit problémy 
se zatékáním, provést zateplení a přípravu na umístění fotovoltaických panelů. 

3. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 
s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací a projektové 
dokumentaci (vše dostupné na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/ 
contract_display_1867.html ), a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy. 

4. Po ukončení stavebních prací bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí Díla.  
5. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  
6. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. 

7. Veškeré termíny dle Výzvy a Smlouvy o Dílo mohou být po dohodě (pouze písemným 
dodatkem ke Smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran Smlouvy, a to max. o dobu trvání 
takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku 
z této Smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se 
považují zejména, nikoliv však výlučně: 
a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců 
dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 
dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla, a 
kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 
Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. 
V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen písemně 
doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů 
nejpozději v daných termínech. 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/
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b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo 
omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla. 
Termín pro předání Díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně 
sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou 
k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného 
dodatku k této Smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této Smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. 
 
Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových 
stavebních prací vybraným Zhotovitelem za předpokladu, že 
a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ, 
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 
veřejných zakázek a 
c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 
nebo nových stavebních prací. 
Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, 
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení 
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 
podlimitním řízení).“ 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v 
místě plnění Objednatele.  

9. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné 
prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by 
neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu 
použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. 
Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení 
Díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s 
provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie). 

10. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

IV. Místo a doba plnění Díla 
1. Místem plnění podle této Smlouvy je Restaurace Savana v areálu Zoologické zahrady Ústí 

nad Labem, příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem. 
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat je Objednateli bez vad a nedodělků do 75 

dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Stavební práce na Díle budou zahájeny nejpozději 
do 3 dnů ode dne předáním staveniště Zhotoviteli. 

3. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením. 

4. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran 
uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl 
Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele 
prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění 
jeho součinností. 

5. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem protokolárně 
ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní 
strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených 
prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. 
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V. Cena a platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou 

cenu v celkové výši 1 292 185,65,- Kč bez DPH 
(slovy: jeden milion dvě stě devadesát dva tisíc sto osmdesát pět korun českých a šedesát pět 
haléřů 

Doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 
spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné, nutné administrativní činnosti, ekologická 
likvidace odpadů, apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na 
Díle žádná jiná odměna. 

3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
Zhotovitelem a doručených na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. Faktury 
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí 
vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými 
bylo Dílo provedeno. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o předání 
a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky 
provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele potvrdí protokol 
o odstranění vad a nedodělků. 

5. Fakturace bude provedena prostřednictvím dílčí platby ve výši 40 % z celkové ceny na 
základě vystavené faktury po odvedení následujících prací: nadezdívka atiky a zateplení 
střechy před hlavní izolací, zbývajících 60 % z celkové ceny bude fakturováno po převzetí 
Díla Objednatelem.  

6. V případě, že Zhotovitelem vystavené faktury nebudou obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3 této Smlouvy nebo nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel 
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejich obdržení faktury vrátit Zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná 
běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel 
Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře 
Objednatel nemá výhrady. 

7. Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle 

tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku 
ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu 
podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení 
faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.  

10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 
ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla 
a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. 
Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní 
straně. 

11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

 
VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami 

a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo v době uzavření Smlouvy i v době 
provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních 
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předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, 
zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro 
provedené Dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit. 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů 
státní správy. 

4. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon  
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje Objednatele 
k odstoupení od Smlouvy.  

6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny 
se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Z kontrolního dne bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu 
zúčastnit.  

7. Oprávněnými osobami jsou osoby uvedeny v záhlaví této Smlouvy, a dále níže uvedené 
osoby, kterými jsou: 

na straně Objednatele: Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru 
   oprávněná osoba ve věcech technických, oprávněná k provádění 

kontrol  
tel.: +420 725 301 449 

     email: vlastimil.marik@zoousti.cz 

na straně Zhotovitele: 
             
                     

8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy. 

9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního 
deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení 
Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení 
a příslušenství ani jiného majetku. 

11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V 
případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději 
do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od 
oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění 
těchto předpokladů.  

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika 
vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým 
postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu 
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a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení své odborné péče. 

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran 
1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 

které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové 
skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná 
k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. 
V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, 
přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem. 

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností 
dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí 
součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 7 této Smlouvy, 
s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor na stavbě, a s oprávněnou osobou, která 
zajišťuje na stavbě BOZP a s oprávněnou osobou, která zajišťuje na stavbě TDS. Zhotovitel 
je povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem, koordinátorem BOZP a osobou 
zajišťující TDS všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi. 

6. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle čl. XI. této Smlouvy. 

7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena 
buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň 
oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv 
na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele 
poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou 
do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu 
v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů. 

 
VIII. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená 
za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení 
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou 
povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními 
předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z 
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany. 
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5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 12 této Smlouvy. 
 

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo 
1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost 

a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, 
technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných 
předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv 
vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména 
neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené Dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství 
vztahují. 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní 
náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se 
Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji 
nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
Objednatele. Pokud má záruční vada povahu havárie, je Zhotovitel povinen začít odstraňovat 
vadu do 48 hodin od oznámení, přičemž v tomto případě postačí pouze telefonické upozornění 
Objednatele, popř. e-mailovou poštou, které bude nejpozději do 5 pracovních dnů doplněno 
řádnou výzvou Objednatele.    

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno 
vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut 
a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele 
jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
Smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy 
Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo 
Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně 
nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při 
provádění Díla nese Zhotovitel, a to do doby řádného předání Díla Objednateli. 
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12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 
 

X. Sankce 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení prací ke zhotovení Díla dle čl. IV. 

odst. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací bylo předem 
písemně odsouhlaseno Objednatelem.  

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této Smlouvě, 
zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo 
v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.     

3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve článcích VI. a 
VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení těchto 
smluvních povinností. Pokutu dle tohoto odstavce lze ukládat opakovaně. Jestliže se 
Zhotovitel porušení vymezených smluvních povinností dopustí opakovaně, pak je možné uložit 
u každého jednotlivě opakujícího se porušení vymezených povinností pokutu maximálně do 
výše 100.000,- Kč.  

4. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává 
mluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním; 
smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

5. V případě, že Zhotovitel neuzavře a/nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti 
podle čl. XIII. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
5 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

6. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši. 

8. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na 
to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

10. Uplatnění smluvní pokuty ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti dodatečně 
splnit stanovenou povinnost. 

11. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

12. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na 
to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 
XI. Oprávněné osoby 

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy 
a v čl. VI. odst. 7 této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v 
záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit 
svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako 
oprávněná osoba. 

2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou mluvní stranu písemně upozornit 
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(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
Smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 
Smluvní strany. 

XII. Poddodavatelé 
1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 

Přílohu č. 1 této Smlouvy. 
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 

předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 

způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena Díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle 
Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých 
povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu 
v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným 
svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za 
veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá 
Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle 
Článku VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. 
Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo 
poddodavatelem Zhotovitele. 
 

XIII. Pojištění odpovědnosti za škodu 
1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské 
činnosti třetí osobě v minimální výši 2 000 000,- Kč.  

2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí 
udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto 
Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo 
ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné 
výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k 
zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální 
výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení 
podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo 
zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy. 

 
XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat Smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 
a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek; 
b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 
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4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;  
b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší 

než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, 
normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je 
povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli 
nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 
a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 
b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 
c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 
d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto 

porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením 

peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a 
nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a 
účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, 
jako je jim připisován jejími přílohami. 

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad 
obecná interpretační pravidla. 

4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou 
Smluvní strany povinny respektovat znění Občanského zákoníku.  

5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým 
právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato 
změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit 
jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, 
aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo 
vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto 
jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou 
případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, 
účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok 
na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.  

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.  
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7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel je povinen poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 
údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel 
prohlašuje, že: 

a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o 
této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou 
v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, 
nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze 
strany Objednatele. 

9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly 
podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.  

10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

11. Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha: 
• Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 
• Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky) 
• Příloha č. 3 – Naceněný výkaz výměr 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
 
V Ústí nad Labem dne    V Hlučíně dne 02.10.2024 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
  ……………………………………….                      ……………………………………………. 
      Ing. Ilona Pšenková, Ph.D.                        Ing. Petr Dohnal 
  ředitelka Zoologické zahrady Ústí                                                   jednatel 
nad Labem, příspěvková organizace                                  SEADON s.r.o. 
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Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:   x 
Sídlo:  x 
Právní forma:  x 
Identifikační číslo:  x 
Rozsah plnění Smlouvy: x 
 
2) 
Název:   x 
Sídlo:  x 
Právní forma:  x 
Identifikační číslo:  x 
Rozsah plnění Smlouvy: x 
 
 



  www.usti-nad-labem.cz 
 
 

 
KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 
„Rekonstrukce střechy – Savana“ 

 
2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
                                                                          příspěvková organizace 
sídlo:      Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem 
IČO:       00081582 
DIČ:       CZ00081582 
Zastoupeno:     Ing. Ilonou Pšenkovou, Ph.D., ředitelkou 
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí 

právního odboru Magistrátu města Ústí nad 
Labem 

 
2.2. Dodavatel 

název:      SEADON s.r.o. 
sídlo/místo podnikání:    Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 

IČ:       28601505 
DIČ:      CZ28601505 
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Petr Dohnal, jednatel 

  

 
3.  Nabídková cena: 

Cena v Kč celkem bez DPH: 1 292 185,65,- Kč 

Samostatně DPH 21%: 271 358,99,- Kč     

Cena v Kč celkem včetně DPH: 1 563 544,64,- Kč     
 
 
V Hlučíně dne 09.09.2024 

Ing. Petr Dohnal 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:
Zoologická zahrada p.o.Drážďanská 454/23,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 01505
DIČ: CZ286 01505

Projektant: IČ:
PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ: 11944668
STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 563 544,64

EKS-021-2024
Rekonstrukce střechy restaurace v ZOO Ústí nad Labem

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 292 185,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 292 185,65 271 358,9921,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: EKS-021-2024

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada p.o.Drážďanská 454/23,Ústí n.L. Projektant:

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce střechy restaurace v ZOO Ústí nad Labem

09.09.2024

PS projekty s.r.o., 
Revoluční 5, Teplice
STAVINVEST KMS s.r.o., 
Studentská 285/22, Bílina

1 563 544,641 292 185,65EKS-021-
2024

Rekonstrukce střechy restaurace v ZOO Ústí nad 
Labem

1 292 185,65 1 563 544,64

Strana 2 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:
Zoologická zahrada p.o.Drážďanská 454/23,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 01505
DIČ: CZ286 01505

Projektant: IČ:
PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice DIČ:

Zpracovatel: IČ: 11944668
STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH 1 292 185,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 292 185,65 21,00% 271 358,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 563 544,64

Rekonstrukce střechy restaurace v ZOO Ústí nad Labem

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 09.09.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada p.o.Drážďanská 454/23,Ústí n.L. Projektant: PS projekty s.r.o., 
Revoluční 5, Teplice

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:
STAVINVEST KMS 
s.r.o., Studentská 
285/22, Bílina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 292 185,65

HSV - Práce a dodávky HSV 275 369,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 52 940,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 578,29

    96 - Bourání konstrukcí 57 468,58

    997 - Přesun sutě 43 732,44

    998 - Přesun hmot 18 649,55

PSV - Práce a dodávky PSV 963 955,93

    712 - Povlakové krytiny 416 309,90

    713 - Izolace tepelné 236 401,09

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 428,42

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 38 614,72

    751 - Vzduchotechnika 23 145,41

    762 - Konstrukce tesařské 20 855,69

    764 - Konstrukce klempířské 116 789,06

    767 - Konstrukce zámečnické 85 786,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 625,38

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 660,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 200,00

    VRN6 - Územní vlivy 12 000,00

Rekonstrukce střechy restaurace v ZOO Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 09.09.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada p.o.Drážďanská 454/23,Ústí n.L. Projektant: PS projekty s.r.o., 
Revoluční 5, Teplice

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:
STAVINVEST KMS 
s.r.o., Studentská 
285/22, Bílina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 292 185,65

D HSV Práce a dodávky HSV 275 369,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 940,86

1 K 311272241 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku m2 19,418 1 977,60 38 401,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272241
VV "nadezdívka atiky" (28,42*2+10,415*2)*0,25 19,418

2 K 311273955 Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tlouštky zdiva 300 mm m 77,670 187,20 14 539,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273955
VV "nadezdívka atiky" 28,42*2+10,415*2 77,670

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 578,29
3 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 31,608 85,15 2 691,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101

4 K 622321141 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn m2 31,608 401,28 12 683,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321141
VV "omítka vnějšího líce atiky v pruhu 400mm" (28,42*2+11,09*2)*0,4 31,608

5 K 632451021 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 23,301 230,40 5 368,55 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451021
VV "vyrovnání horního líce atiky (před provedením nadezdívky)" (28,42*2+10,415*2)*0,30 23,301

6 K 632451034 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 288,964 283,20 81 834,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451034
VV "vyspravení podkladu po odstranění původní krytiny" 27,745*10,415 288,964

D 96 Bourání konstrukcí 57 468,58
7 K 712300843 Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 288,964 45,60 13 176,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300843
VV "předúprava plochy pro novou střešní skladbu" 27,745*10,415 288,964

8 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 330,442 68,40 22 602,23 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340833
VV "odstranění původní povlakové krytiny" 28,42*11,09+(27,745*2+10,415*2)*0,2 330,442

9 K 741421823 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru přes 8 mm m 97,150 60,00 5 829,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421823
VV "demontáž stávajícího hromosvodu v úrovni střešní konstrukce" 27,745*2+10,415*4 97,150

10 K 741421843 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby kus 75,000 18,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421843
VV "svorky připojení na oplechování atiky" 75 75,000

11 K 741421845 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby kus 22,000 18,00 396,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421845
VV "křížové svorky" 7 7,000
VV "spojovací svorky" 15 15,000

12 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu kus 22,000 18,00 396,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421855
VV "demontáž stávajících podpěr" 22 22,000

13 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 80,000 54,00 4 320,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841
VV "odstranění oplechování atiky" 80,0 80,000

14 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 7,770 1 209,60 9 398,59 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832801
VV "celková délka" 7,77 7,770

D 997 Přesun sutě 43 732,44

15 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m t 6,667 2 160,00 14 400,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,667 364,80 2 432,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

17 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 93,338 12,77 1 191,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 6,667*14 'Přepočtené koeficientem množství 93,338

18 K 997013645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 6,030 3 967,20 23 922,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645

19 K 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,637 2 803,20 1 785,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D 998 Přesun hmot 18 649,55

20 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 42,509 438,72 18 649,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 963 955,93

D 712 Povlakové krytiny 416 309,90

21 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým m2 323,308 16,20 5 237,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101
VV "nová střešní skladba" 27,745*10,415+(27,745*2+10,415*2)*0,45 323,308

22 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,103 60 000,00 6 180,00 CS ÚRS 2024 01
VV 323,308*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,103

23 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 323,308 114,00 36 857,11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559
VV "nová střešní skladba" 27,745*10,415+(27,745*2+10,415*2)*0,45 323,308

24 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm m2 376,815 130,80 49 287,40 CS ÚRS 2024 01

VV 323,308*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 376,815
25 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 288,964 202,80 58 601,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361701
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nová střešní skladba" 27,745*10,415 288,964
26 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm m2 332,309 238,80 79 355,39 CS ÚRS 2024 01

VV 288,964*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 332,309

27 K 712363003 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření 
spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením m 440,960 15,84 6 984,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363003
VV "spoje v ploše střechy" 212,0 212,000
VV "spoje folií u atikového zdiva" (27,745*2+10,415*2)*3 228,960

28 K 712363101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny kus 2 592,000 4,20 10 886,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101

29 M 59051209 hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x115mm kus 2 592,000 9,60 24 883,20 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 324*8 2 592,000

30 K 712363112 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením kus 2 592,000 12,19 31 601,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363112
VV "celkový počet" 2592 2 592,000

31 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm m2 67,068 238,80 16 015,84 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 2592*0,15*0,15 58,320
VV 58,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 67,068

32 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm kus 11,000 420,00 4 620,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115

33 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 6,000 192,96 1 157,76 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 6 6,000

34 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 1,000 239,04 239,04 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 1 1,000

35 M 28342015 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200 kus 4,000 300,48 1 201,92 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 4 4,000

36 K 712363116 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm kus 1,000 744,00 744,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363116
VV "celkový počet" 1 1,000

37 K 712363369 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 
mm m 2,400 132,00 316,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363369
VV "ukončení folie na komínovém tělese" 0,8*2+0,4*2 2,400

38 K 712363373 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm m 2,400 126,00 302,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363373
VV "ukončení folie na komínovém tělese" 0,8*2+0,4*2 2,400

39 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 323,308 14,40 4 655,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171
VV "nová střešní skladba" 27,745*10,415+(27,745*2+10,415*2)*0,45 323,308

40 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 373,421 31,87 11 901,67 CS ÚRS 2024 01
VV 323,308*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 373,421

41 K 712861703 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 
úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše m2 80,136 244,80 19 617,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861703
VV "nová střešní skladba - přetažení krytiny na atiku" (27,745*2+10,415*2)*1,05 80,136

42 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm m2 92,156 238,80 22 006,85 CS ÚRS 2024 01
VV 80,136*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 92,156

43 K 712964703 Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií m 78,720 145,92 11 486,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712964703
VV "nová střešní skladba - zesílení krytiny v místě náběhových klínů" 27,745*2+10,415*2 76,320
VV "dtto u komínu" 0,8*2+0,4*2 2,400

44 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm m2 27,158 238,80 6 485,33 CS ÚRS 2024 01
VV "nová střešní skladba - zesílení krytiny v místě náběhových klínů" (27,745*2+10,415*2)*0,30 22,896
VV "dtto u komínu" (0,8*2+0,4*2)*0,30 0,720
VV 23,616*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,158

45 K 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4 106,268 1,38 5 683,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712202

D 713 Izolace tepelné 236 401,09

46 K 713141135 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena jednovrstvá bodově m2 288,964 51,60 14 910,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135
VV "nová střešní skladba - tepelná izolace" 27,745*10,415 288,964

47 M 28375033 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm m2 317,860 259,20 82 389,31 CS ÚRS 2024 01
VV 288,964*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 317,860

48 K 713141136 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 36,627 111,60 4 087,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136
VV "tepelní izolace horního líce atiky" (28,42*2+10,135*2)*0,475 36,627

49 M 28375992 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm m2 40,290 310,80 12 522,13 CS ÚRS 2024 01
VV 36,627*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,290

50 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 78,720 26,02 2 047,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141212
VV "náběhový klín u atiky" 27,745*2+10,415*2 76,320
VV "náběhový klín u komínu" 0,8*2+0,4*2 2,400

51 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm m 82,656 78,00 6 447,17 CS ÚRS 2024 01
VV 78,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,656

52 K 713141336 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou m2 288,964 111,60 32 248,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336
VV "nová střešní skladba - spádová tepelná izolace" 27,745*10,415 288,964

53 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 39,733 1 992,00 79 148,14 CS ÚRS 2024 01
VV "nová střešní skladba - spádová tepelná izolace" 27,745*10,415*(0,05+0,20)/2 36,121
VV 36,121*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,733

54 K 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2 338,012 1,11 2 599,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 428,42
55 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 4,000 452,16 1 808,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171915
VV "prodloužení odvětrávacího potrubí" 4 4,000

56 K 721171917 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160 kus 2,000 1 305,60 2 611,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171917
VV "prodloužení potrubí střešních vpustí" 2 2,000

57 K 721174057 Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 160 m 0,540 791,04 427,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174057
VV "prodloužení potrubí střešních vpustí" 0,27*2 0,540

58 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 2,000 399,36 798,72 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174063
VV "prodloužení odvětrávacího potrubí" 0,4*5 2,000

59 K 721233214 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 160 kus 2,000 2 894,40 5 788,80 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233214
VV "nové střešní vtoky" 2 2,000

60 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 5,000 1 370,40 6 852,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153
VV "nové ventilační hlavice" 5 5,000

61 K 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 182,865 0,78 141,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721202

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 38 614,72
62 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 35,000 162,00 5 670,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001
VV "vedení v ploše střechy" 35,0 35,000

63 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 22,785 42,82 975,56 CS ÚRS 2024 01
VV 35*0,651 'Přepočtené koeficientem množství 22,785

64 M 1626454 podpěra vedení PV21 betonová kostka/plast/zámek kus 40,000 25,20 1 008,00
VV "celkový počet" 40 40,000

65 K 741420011 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm m 76,320 120,00 9 158,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011
VV "hromosvodové vedení na oplechování atiky" 27,745*2+10,415*2 76,320

66 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 49,684 42,82 2 127,27 CS ÚRS 2024 01
VV 76,32*0,651 'Přepočtené koeficientem množství 49,684

67 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 75,000 102,00 7 650,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

68 M 35431021 svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm kus 75,000 22,27 1 670,40 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 75 75,000

69 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 8,000 102,00 816,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

70 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 7,000 27,55 192,86 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 7 7,000

71 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 1,000 42,82 42,82 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 1 1,000

72 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741430005

73 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn kus 1,000 224,64 224,64 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 1 1,000

74 M 35442171 stojan FeZn pro jímací tyč bez podstavců kus 1,000 1 545,60 1 545,60 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 1 1,000

75 K 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis. Kč kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001

76 K 741820011 Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820011

77 K 998741202 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 384,916 0,32 123,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741202

D 751 Vzduchotechnika 23 145,41

78 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm m 2,000 841,92 1 683,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
VV "nástavce VZT potrubí" 0,4*5 2,000

79 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm m 0,400 1 363,20 545,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
VV "nástavce VZT potrubí" 0,4 0,400

80 K 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 5,000 272,64 1 363,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178

81 M 42981113 oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm kus 1,000 389,76 389,76 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 1 1,000

82 M 42981085 oblouk segmentový Pz 90° D 200mm kus 4,000 858,24 3 432,96 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 4 4,000

83 K 751514179 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm kus 1,000 428,16 428,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514179

84 M 42981086 oblouk segmentový Pz 90° D 300mm kus 1,000 15 248,64 15 248,64 CS ÚRS 2024 01
VV "celkový počet" 1 1,000

85 K 998751201 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky do 12 m % 230,918 0,23 53,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751201

D 762 Konstrukce tesařské 20 855,69

86 K 762361311 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm m2 31,068 655,20 20 355,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361311
VV "krycí překližka tepelné izolace horního líce atiky" (28,42*2+10,415*2)*0,40 31,068

87 K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m % 203,558 2,46 499,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762202

D 764 Konstrukce klempířské 116 789,06
88 K 764011446 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 500 mm m 80,000 340,80 27 264,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011446

89 K 764244408 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené 
r.š. do 750mm m 80,000 1 078,80 86 304,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764244408
VV "dle specifikace klempířských výrobků - pol.č.01/K r.š.690mm" 80,0 80,000

90 K 764245446 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm kus 4,000 326,40 1 305,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764245446
VV "dle specifikace klempířských výrobků" 4 4,000

91 K 764341403 Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou rš 250 mm m 2,400 465,60 1 117,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764341403
VV "lemování zdí stávajícího komína" 0,8*2+0,4*2 2,400

92 K 998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 159,910 0,69 798,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764202

D 767 Konstrukce zámečnické 85 786,26
93 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 7,770 1 766,40 13 724,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832101
VV "montáž žebříku" 7,77 7,770

94 K 767834111 Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
šroubováním m 4,500 1 140,00 5 130,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767834111
VV "montáž ochranného koše" 4,5 4,500

95 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem dl.7770mm s ochranným košem dl.4500mm a nástupní plošinou, vč.kotevního 
příslušenství a povrchové úpravy Zn metalizací m 1,000 58 200,00 58 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV "celkový počet" 1 1,000

Strana 7 z 8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741430005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514179
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011446
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764244408
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764245446
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764341403
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767834111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K Agreg.cena 767-
001 Dodávka a montáž nástavce střešního světlíku dl.250mm sbr 1,000 8 064,00 8 064,00

VV "celkový počet" 1 1,000

97 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m % 851,189 0,78 667,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 625,38
98 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 31,608 12,00 379,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801401
VV "nátěr omítky vnějšího líce atiky v pruhu 400mm" (28,42*2+11,09*2)*0,4 31,608

99 K 783823133 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 silikátový m2 31,608 47,81 1 511,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133

100 K 783827423 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikátový m2 31,608 181,44 5 734,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827423
VV "nátěr omítky vnějšího líce atiky v pruhu 400mm" (28,42*2+11,09*2)*0,4 31,608

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 660,00
101 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291
VV "odstranění stávajícího popínavého porostu (plocha cca 90m2)" 10,0 10,000

102 K HZS3211 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
a chlazení hod 10,000 546,00 5 460,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211
VV "demontáž a zpětná montáž nástřešní VZT jednotky" 10,0 10,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00
103 K 013294000 Ostatní dokumentace sbr 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady na vypracování dílenské/výrobní dokumentace klempířských a zámečnických prvků, dokumentace hromosvodu a 
návrho kotvení střešního souvrství.

D VRN3 Zařízení staveniště 25 200,00
104 K 030001000 Zařízení staveniště sbr 1,000 25 200,00 25 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN6 Územní vlivy 12 000,00
105 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách sbr 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063303000

P Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady na provádění prací ve výškách se zajištěním - omítky vnějšího líce atikového zdiva.
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