
Smlouva o Dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)   

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Tomáš Hájek, referent oddělení přípravy a realizace 
investic odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem  

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   78-4632170217/0100 

  (dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         

            
 a 

 

2. CZECHOTEC Engineering spol. s r.o.  

zastoupená/ý:     Ing. Jakubem Petříkem, jednatelem   

se sídlem:    Rokycanova 1268/1 

IČO:      602 79 508     

DIČ:     CZ 602 79 508   

b

  

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o Dílo na zhotovení 
projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 

zákoníku (dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení 
pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učeben II. etapa – PD“. 

 

 

 

 

II. Účel smlouvy 



1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění vstupních podkladů a vypracování 
třinácti projektových dokumentací (dále jen „PD“) a výkon autorského dozoru (dále jen 
„AD“) pro modernizaci třinácti učeben v devíti základních školách. Jedná se o PD pro 
výběr Zhotovitele a pro provádění stavby, případně také PD pro stavební povolení v 
situaci, pokud by Zhotovitel PD při získávání vstupních podkladů zjistil, že bude na 
některou z učeben stavební povolení stavebním úřadem požadováno (dále jen „Dílo“ 
nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 
s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci. 

3. Předmětem plnění je vyhotovení 13 PD pro výběr Zhotovitele a provádění stavby (případně 
také PD pro stavební povolení v situaci, kdy by Zhotovitel PD při získávání vstupních podkladů 
zjistil, že bude na některou z učeben stavební povolení stavebním úřadem požadováno) 
v tomto rozsahu: 

3.1. Modernizace dílen - ZŠ Školní náměstí, Ústí nad Labem – Předlice (jedna učebna) 

3.1.1. Jedná se o modernizaci dílen spočívající v dodání víceúčelových 
dílenských stolů s upínací Al lištou, volitelné doplňky pro stoly, dílenské skříně 
vybavené nářadím, vozíky a kontejnery a židle. Součástí budou i drobné stavební 
práce spočívající v provedení hydroizolace obvodových stěn a podlahy, opravě 
omítek a výmalbě, vybudování bezbariérového přístupu z vnitřního traktu školy 
(jedná se o dvě třístupňová schodiště a rozšíření vstupu do třídy) a bezbariérového 
WC, nové síťové rozvody, nová podlaha a podlahová krytina, popřípadě i nové 
osvětlení. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity 
škol (strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost 
a souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy. 

3.1.2. Vybudování bezbariérového přístupu do učebny 
 

3.2. Modernizace interaktivní učebny fyziky s laboratoří včetně konektivity -   
ZŠ Karla IV., Ústí nad Labem (jedna učebna) 



3.2.1. Jedná se o modernizaci učebny fyziky spočívající v dodání pracovních stanic pro 
výuku fyziky, katedry s laboratorním stolem, interaktivní tabule s ozvučením, PC 
s monitorem, drobné stavební práce spočívající v nových rozvodech elektřiny a 
odpadů, nové osvětlení, rekonstrukce podlah, vnitřní konektivita (rozvod wifi 
připojení), zatemnění oken. 

3.2.2. Modernizace vedlejší laboratoře pro 15 žáků, kde bude nová interaktivní tabule, 
úložné prostory, specifické funkční modely všech motorů, 3D tiskárna s materiální 
výbavou.  

3.2.3. Úprava zázemí pro učitele (kabinet), kde bude potřeba zavedení WIFI připojení a 
nové úložné prostory (police a skříně) a úprava chodby spočívající ve výmalbě, 
renovaci podlahy, dodání věšáků a laviček, případně skříněk pro odložení oděvů. 

3.2.4. Součástí prací bude i vybudování bezbariérového přístupu do učebny a 
bezbariérového WC. 

3.2.5. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy 

3.3. Modernizace školní dílny a konektivita – ZŠ Stříbrnická, Ústí nad Labem (jedna 
učebna) 

3.3.1. Jedná se o modernizaci dvou navzájem propojených místností polytechnických 
dílen. První místnost, dílna na práci se dřevem a kovem bude nově vybavena 
pracovními stoly, učitelskými stoly, promítací tabulí, úložnými skříňkami a 
pracovním ručním nářadím, dále CNC soustruhem s příslušenstvím a dalším 
elektrickým nářadím dle požadavku zástupce školy. Dále budou v dílně provedeny 
drobné stavební práce spočívající v rekonstrukci podlahy, výmalba, oprava 
vzduchotechniky, nové rozvody elektřiny a WIFI připojení. Součástí stavebních 
prací bude i zřízení bezbariérového přístupu a bezbariérového WC. 

3.3.2. Druhá místnost, dílna pro práci se sklem, plastem a pro šití bude nově vybavena 
pracovními stoly s výlevkami, skříňkami s pracovní deskou, skříněmi s úložným 
prostorem, novou vzduchotechnikou s odsáváním, PC, projektor, vybavení 
technickými sety dle požadavku školy, páječky s pájecím materiálem, šicí stroje, 
obnitkovací stroj, nůžky, kahany přenosné (např. Bunsen) + 2 bomby. Dále budou 
v dílně provedeny drobné stavební práce spočívající v nových rozvodech elektřiny, 
nové LED osvětlení, rekonstrukce podlahy, nové rozvody vody a odpadů a oprava 
stěn s omyvatelnou výmalbou. Tato dílna již má bezbariérový přístup a WC 
vyřešený. 

3.3.3. ZŠ Stříbrnická je již připojena k MOS. 
3.3.4. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 

(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy 

3.4. Modernizace učebny chemie a fyziky v budově A – ZŠ a MŠ SNP, Ústí nad Labem 
(jedna učebna) 

3.4.1. Jedná se o modernizaci učebny chemie a fyziky spočívající v dodání pracovních 
stanic pro chemii a fyziku, nová interaktivní tabule, nový ostrůvek u katedry 
s umyvadly, novou digestoř a nové vestavěné úložné skříně. Dále budou v dílně 
provedeny drobné stavební práce spočívající v nových rozvodech vody, odpadů, 
elektřiny a plynu, bude provedena nová podlahová krytina.  

3.4.2. V přilehlém kabinetu – přípravna, budou provedeny nové podlahy, rozvody vody, 
obnoveno výdejní okénko mezi kabinetem a učebnou a dále bude zřízen nový 
vchod do kabinetu z chodby. Učebna a kabinet budou vybaveny chemickými sety 
pro vyučujícího a pro žáky. 



3.4.3. Součástí úprav bude i zřízení bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny 
a zřízení bezbariérového WC. 

3.4.4. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy 

3.5. Vybudování učebny přírodovědných předmětů v budově B – ZŠ a MŠ SNP,  
Ústí nad Labem (jedna učebna) 

3.5.1. Ve 2.NP objektu B (původní školka) se nachází dvě menší místnosti, jedna slouží 
jako učebna a druhá jako herna. Záměrem je ubourat příčku mezi místnostmi a 
propojit je do jedné standartní místnosti – učebny. S tím bude nutné upravit vnitřní 
svod dešťové vody ze střechy objektu, který vede částečně v příčce a upravit 
umístění umyvadla v místnosti s přívodem vody a odpadním odtokem. Dále doplnit 
učebnu vybavením, jako jsou lavice, katedra, tabule, skříňky a police apod.  

3.5.2. Součástí úprav bude i zřízení bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny 
a zřízení bezbariérového WC. 

3.5.3. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy 

3.6. Zkvalitnění polytechnické výuky – dílna - ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem (jedna 
učebna) 

3.6.1. Jedná se o modernizaci výukových prostor, 1 učebna a kabinet, pro polytechnicky 
zaměřenou výuku. Učebna – dílna bude nově vybavena pracovními stoly, 
ukládacími skříňkami, novou interaktivní tabulí, sety s ručním pracovním nářadím 
pro žáky. V rámci stavebních prací zde bude proveden nový rozvod elektřiny. 

3.6.2. Kabinet, sloužící i jako přípravna pro polytechnickou výuku bude nově vybaven 
skříňkami a regály na materiál a bude provedena povrchová úprava stěn. 

3.6.3. Součástí úprav bude i zřízení bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny 
a zřízení bezbariérového WC. 

3.6.4. Ve všech řešených prostorech budou provedeny nové podlahové krytiny a nové 
osvětlení. 

3.6.5. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy. 

3.7. Zkvalitnění polytechnické výuky – učebna robotiky a virtuální reality – ZŠ Rabasova, 
Ústí nad Labem (jedna učebna) 

3.7.1. Jedná se o modernizaci výukových prostor (1 učebna a kabinet) pro polytechnicky 
zaměřenou výuku doplněnou o prvky robotiky a virtuální reality. Učebna – virtuální 
realita bude zařízena a vybavena pro výuku robotiky a virtuální reality. Učebna bude 
vybavena interaktivní tabulí, 6 stanicemi s PC vždy pro 2 až 4 žáky, nové skříňky, 
stoly a židle a dále potřebným hardwarem a softwarem včetně vnitřní konektivity. 

3.7.2. Kabinet, sloužící i jako přípravna pro polytechnickou výuku bude nově vybaven 
skříňkami a regály na materiál a bude provedena povrchová úprava stěn. 

3.7.3. Součástí úprav bude i zřízení bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny 
a zřízení bezbariérového WC. 

3.7.4. Ve všech řešených prostorech budou provedeny nové podlahové krytiny a nové 
osvětlení. 

3.7.5. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 



souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy. 

3.8. Modernizace učeben jazyků a digitálních technologií – ZŠ Vinařská,  
Ústí nad Labem (jedna učebna) 

3.8.1. Jedná se o modernizaci učebny jazyků a digitálních technologií spočívající v dodání 
vybavení učebny – katedra, úložná skříň, lavice s židlemi, multimediální tabule, PC 
sestavy pro cca 24 žáků + 1x pro učitele. V rámci stavebních prací budou 
provedeny nové rozvody elektřiny a digitální sítě, nové okenní parapety s kryty 
radiátorů s průduchy, nové podlahové krytiny.  

3.8.2. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy 

3.8.3. Bezbariérovost je již vyřešena. 
3.9. Modernizace učebny pro přírodní vědy – Fakultní ZŠ České mládeže,  

Ústí nad Labem (jedna učebna) 
3.9.1. Jedná se o modernizaci výukových a přilehlých prostorů (učebna chemie a fyziky, 

přípravna a kabinet) spočívající v dodání pracovních stolů pro chemii a fyziku, nová 
interaktivní tabule, nový ostrůvek s katedrou s umyvadly, novou digestoř a nové 
vestavěné úložné skříně. Dále budou v dílně provedeny drobné stavební práce 
spočívající v nových úpravách povrchu stěn a stropu, novém podhledu, rozvodech 
vody, odpadů, elektřiny a IT, bude provedena nová podlahová krytina, nové kryty 
radiátorů s parapety a zatemnění. Budou dodány pracovní sety pro výuku fyziky a 
chemie pro žáky a pro učitele. 

3.9.2. v přilehlé místnosti – přípravna – bude nově dodán nábytek (skříně, police, pracovní 
stůl s umyvadlem a výlevkou pro práci s chemií, digestoř. Dále budou provedeny 
drobné stavební úpravy (oprava povrchu stěn, nové osvětlení, nová podlahová 
krytina. Původní dřevěné polopříčky budou nahrazeny zděnými příčkami 
s prosklenou horní částí. 

3.9.3. V druhé přilehlé místnosti se nachází kabinet. Zde bude dodán nábytek (skříně, 
regály, kancelářské stoly a kancelářské židle. Dále zde budou provedeny drobné 
stavební úpravy spočívající v provedení nového podhledu, povrchové opravě stěn 
a nové podlahové krytiny. 

3.9.4. Součástí úprav bude i zřízení bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny 
a zřízení bezbariérového WC. 

3.9.5. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy 

3.10. Modernizace učebny informatiky – Fakultní ZŠ České mládeže,  
Ústí nad Labem (jedna učebna) 

3.10.1. Jedná se o modernizaci učebny informatiky a multimediálních technologií 
spočívající v dodání vybavení učebny – katedra, úložné skříně, lavice s židlemi, 
multimediální tabule, náhlavní sluchátkové sety, PC sestavy pro cca 24 žáků + 1x 
pro učitele. V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody elektřiny a 
digitální sítě, nové okenní parapety s kryty radiátorů, nové podlahové krytiny. Bude 
dodáno zatemnění, opravena porucha na vodovodním rozvodu, proveden nový 
podhled a provedena akustická úprava stěn vedoucí ke zlepšení akustiky 
v místnosti. 

3.10.2. Kabinet bude nově vybaven skříňkami a regály na materiál a bude provedena 
povrchová úprava stěn a nová podlahová krytina. 



3.10.3. Součástí úprav bude i zřízení bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny 
a zřízení bezbariérového WC. 

3.10.4. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy. 

3.11. Vybudování jazykové učebny – ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem (jedna učebna) 
3.11.1. Učebna jazyků bude vybudována modernizací základní učebny. Součástí 

modernizace budou drobné stavební úpravy spočívající v nových rozvodech 
elektřiny a osvětlení, povrchová úprava stěn a nová podlaha. Dále bude dodán nový 
nábytek – lavice (pracovní stanice), katedra, židle, kryty na radiátory a zatemnění. 
Učebna bude nově vybavena interaktivní tabulí, PC sety a náhlavními sety pro žáky. 

3.11.2. Na škole je již bezbariérový přístup vyřešen. 
3.11.3. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 

(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy. 

3.12. Modernizace učebny IT – ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem (jedna učebna) 
3.12.1. Jedná se o modernizaci učebny IT. Modernizace učebny IT bude spočívat 

v drobných stavebních úpravách zahrnujících nové rozvody elektřiny, nové 
osvětlení, nové zatemnění, povrchová úprava stěn, nová podlahová krytina. Dále 
bude dodán nový nábytek – lavice (pracovní PC stoly), katedra a PC stanice pro 
učitele a skříně. Bude dodáno také nové vybavení pro výuku – PC sestavy pro žáky 
a učitele včetně potřebného SW, interaktivní tabule a zatemnění oken. 

3.12.2. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy. 

3.12.3. Na škole je již bezbariérový přístup vyřešen 
3.13. Modernizace učebny polytechnického vzdělávání – ZŠ Anežky České,  

Ústí nad Labem (jedna učebna) 
3.13.1. jedná se o modernizaci učebny pracovních činností – dílny, jejíž součástí jsou 

drobné stavební úpravy spočívající v nových rozvodech elektřiny, novém osvětlení, 
povrchové úpravě stěn, nové podlahové krytině. Dále bude dodán nábytek – 
pracovní ponky se svěráky, židle, skříňky, závěsné panely na zeď na nářadí, 
katedra a kryty radiátorů. Součástí modernizace je i dodávka ručního nářadí, 
interaktivní tabule a PC pro učitele. 

3.13.2. Součástí prací bude i vnitřní konektivita školy dle Standartu konektivity škol 
(strukturovaná kabeláž školy, aktivní prvky, WiFi přístupové body, bezpečnost a 
souvisejícího připojení NN). Předpokládá se využití stávajícího datového bodu 
připojení školy, případně očekáváme odborné doporučení pro splnění Standardu 
konektivity pro obměnu/ posílení / výměnu stávajícího datového bodu připojení 
školy. 

3.13.3. Původní (neaktuání) stavební PD školy je k dispozici v tištěné podobě u vedení ZŠ. 
 

4. Projektová dokumentace musí být projektována v souladu s cíli a zásadami udržitelného 
rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo konzultovat PD v rozpracovanosti. Objednatel si vyhrazuje 
právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh rozsahu stavebních úprav a Zhotovitel je povinen 



tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního 
řešení. 

6. Zhotovitel je povinen účastnit se jednáné pracovní skupiny vždy po výzvě Objednatele. 

7. Zhotovitel je oprávněn vyhotovit čistopis PD až po odsouhlasení finálního návrhu PD 
Objednatelem. Vypracování dokumentací pro provádění stavby (DPS) včetně soupisů 
stavebních prací a dodávek s výkazem výměr (dále taky jen jako „VV“) a rozpočtů staveb bude 
možné až po písemné výzvě Objednatele. 

8. Předmět plnění bude zahrnovat:  

8.1.  A) Zajištění vstupních podkladů 
8.1.1. Zajištění vstupních podkladů (např. původní PD z archivů či od zástupců 

jednotlivých škol apod.), detailních požadavků od jednotlivých ředitelů škol, 
průzkumů, posouzení a provedení zaměření potřebných pro zpracování 
projektových dokumentací, soulad s PBŘ školy, pokud bude PBŘ k dispozici. Pokud 
PBŘ k dispozici nebude a nebude nikde dohledáno, zohlední zhotovitel PD tuto 
skutečnost do řešení svojí PD a bude (kromě bezbariérového WC) řešit úpravy 
učeben, jako by šlo o samostatné požární úseky.  

8.1.2. Pokud pro zpracování PD bude nutné provést některé průzkumy, sondy apod., jsou 
tyto součástí vstupních podkladů. Projektant si sám určí rozsah potřebných 
průzkumů, sond apod. tak, aby mohl řádně vypracovat požadované PD. 

8.1.3. Návrh musí být v souladu se STANDARDEM KONEKTIVITY ŠKOL, vydaného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v červenci 2022 pod č.j.:  MSMT-
16039/2022-2, který je k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme. 

8.1.4. zajištění vyjádření stavebního úřadu, zda plánované práce podléhají 
povolovacímu režimu 

8.1.5. v případě, že plánované práce budou podléhat povolovacímu režimu, bude 
součástí plnění této zakázky i inženýrská činnost spočívající v získání 
potřebných povolení ke stavbě a k získání povolení užívání stavby.  

8.1.6. Předložení finálních návrhů řešení jednotlivých učeben Objednateli. 
8.1.7. Návrhy musí být před finálním předložením Objednateli písemně konzultovány 

a odsouhlaseny po předložení návrhů ze strany Zhotovitele od společnosti 
Metropolnet a.s., IČ 25439022, která zajišťuje centralizaci ICT pro Objednatele 
a všechny organizace Objednatele. 

8.1.8. Metropolnet, a.s. - Stanoví zejména požadavky na kybernetickou bezpečnost a 
fyzické rozhraní kybernetické bezpečnosti; - Vyjádří se k návrhu strukturované 
kabeláže (s minimálními nároky na záruku na funkčnost systému ve výši 25-30 let) 
po předložení ze strany Zhotovitele; - Vyjádří se k návrhu připojení či využití 
metropolitní optické sítě po předložení ze strany Zhotovitele. 

8.1.9. Objednatel připouští možnost řešení projektu centrální i distribuovanou 
architekturou. S ohledem na charakter každé jednotlivé ZŠ a její připojení k 
metropolitní optické síti Zadavatel předpokládá, že bude ze strany projektanta 
připraveno variantní řešení architektury s tím, že před ukončením projektu v rámci 
kontrolních dnů bude rozhodnuto, která z variant je vyhovující pro finální technické 
řešení a projektovou dokumentaci. 

8.1.10. Součástí celkových projekčních prací pro oblast ICT a Konektivity bude i zpracování 
harmonogramu prací v podobě navazujících činností, např. formou Ganttova 
diagramu nebo MS Project, či obdobného nástroje postihující návaznosti a 
koordinace prací při vlastní výstavbě zejména ve vztahu ke stavební části 

8.2. B) Projektové práce  

8.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 13 vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) 



popřípadě projektová dokumentace pro stavební řízení (dle § 110 odstavec 2 
e) stavebního zákona (dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.2.2. Vypracování dokumentací pro provádění staveb (DPS) pro 13 učeben, včetně 
soupisů stavebních prací a dodávek s výkazy výměr a rozpočtů staveb 
odpovídající zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 169/2016, o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se  STANDARDEM KONEKTIVITY ŠKOL, vydaného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v červenci 2022 pod č.j.: MSMT-
16039/2022-2.  

8.2.3. Jednotlivé PD, rozpočty a výkazy výměr budou vypracovány v souladu s 
podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, 
podobně, jako z ukončené 111. výzvy IROP – Základní školy II. – SC 4.1 (MRR) 
(IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 111. výzva IROP – Základní školy II. – 
SC 4.1 (MRR) (gov.cz)) v této struktuře: 

8.2.3.1. Na jednotlivé učebny (všechny profese vždy v každé jedné učebně) 

8.2.3.2. Po jednotlivých profesích tak, aby byly v daném výkazu vždy všechny 
učebny uvedené jako samostatné stavební objekty (SO). Záměrem je 
vypracovat podklad k vypsání 5 zadávacích řízení (na jednotlivé profese, 
na všechny školy dohromady, popřípadě jen na vybrané učebny) 
Profese budou rozděleny na tyto části: 

a. Architektonicko stavební řešení vč. rozvodů NN a kompletní výmalby 
(vč případného bezbariérového WC a vstupu) 

b. Nábytek 
c. Vybavení učebny (PC, interaktivní tabule, pomůcky pro výuku, atd. – 

vč. kabeláže k zařízení) 
d. Konektivita včetně souvisejících stavebních prací a elektroinstalace 

(AP, kyber, strukturované kabeláže na zásuvky, vč. drobných 
stavebních prací či drážkování, souvisejících el. rozvodů, případně 
rozvaděčů); tato část musí být zpracována tak, aby byla možná její 
samostatná realizace bez ohledu na jiné profese 

e. Bezbariérovost (pásový schodolez, případně kovová rampa). 

8.2.4. Záměrem bodu 2. je vypracovat podklad k vypsání 5 výběrových řízení (na 
jednotlivé profese nebo na všechny školy dohromady, popřípadě jen na vybrané 
učebny) nebo možnost vypsání samostatného zadávacího řízení pouze na 
konektivitu a strukturovanou kabeláž, PD na Konektivitu a strukturovanou 
kabeláž musí být vypracována tak, aby byla samostatně oddělitelná od 
ostatních profesí a zároveň samostatně realizovatelná, VV u každé jednotlivé 
profese musí obsahovat i ostatní náklady, jako např. odvoz a likvidace 
odpadů, zařízení staveniště apod..  

8.2.5. součástí každé jednotlivé PD na každou učebnu bude i zpracování zásad 
organizace výstavby (dále jen „ZOV“) - ZOV se týká PD pro stavební povolení, 
pokud u některé učebny nebude povolení vyžadováno, bude ZOV součástí PD 
pro provádění stavby; 



8.2.6. součástí jednotlivé PD na každou učebnu bude i zpracovaný harmonogram 
prací; 

8.2.7. součástí jednotlivé PD budou i stanoviska dotčených orgánů bez ohledu na 
skutečnost, zda budou některé práce vyžadovat stavební povolení; 

8.2.8. součástí celkových projekčních prací bude i zpracování harmonogramu prací 
v podobě navazujících činností, např. formou Gantova diagramu nebo MS 
Project, či obdobného nástroje postihující návaznosti a koordinace prací při 
vlastní výstavbě; 

8.2.9. součástí jednotlivé PD na každou učebnu bude i zpracování návrhu „Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

8.2.10. u částí u kterých bude stavební úřad (SÚ) požadovat stavební povolení, či 
ohlášení stavby budou vypracovány PD pro stavební povolení na jednotlivé 
učebny; 

8.2.11. PD musí být zpracovány dle Vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů; 

8.2.12. PD musí být zpracovány dle Vyhl.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

8.2.13. PD musí být v souladu se  STANDARDEM KONEKTIVITY ŠKOL, vydaného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v červenci 2022 pod č.j.:  
MSMT-16039/2022-2. 

8.2.14. Jednotlivé PD budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021, které stanovuje pro financování 
projektů z fondů EU podmínku respektovat požadavky na udržitelný rozvoj. Projekty 
musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 
„významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí (podmínka platí pro 
všechny stavební práce). Realizací projektů by nemělo vést k významnému 
poškozování environmentálních cílů definovaných v čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 
2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „nařízení o taxonomii“). 

8.2.15. Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění všech stanovisek dotčených orgánů 
a vyjádření vlastníků inženýrských sítí (včetně vyjádření od společnosti 
Metropolnet a.s., IČ 25439022) a návrhů smluv potřebných k povolení stavby 
(dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů), zajištění vydání pravomocného povolení (pouze u akcí, u 
kterých bude SÚ požadovat stavební povolení, či ohlášení stavby). 

8.3. C) Výkon autorského dozoru stavby 



8.3.1. Cena za výkon AD bude rozdělena na dvě základní části, které budou dále 
rozděleny na jednotlivé učebny: 

1. AD na všechny učebny za všechny profese (části) mimo profesi Konektivita 
a strukturovaná kabeláž 

2. AD na všechny učebny pouze za část Konektivita a strukturovaná kabeláž 

3. Technické poradenství při podání žádosti o dotaci 

4. Technické poradenství v reklamačních řízeních (mimo část konektivita) 

Podrobné rozdělení ceny za výkon AD bude upřesněno v příloze – Rozdělení 
ceny. 

8.3.2. S účastí AD je počítáno na všech KD. Drobné konzultace budou probíhat 
pomocí elektronické komunikace. Termín provádění AD v průběhu stavby bude 
shodný s délkou výstavby a po celou dobu výstavby bude celková cena za AD 
neměnná (v rozsahu přílohy č. 9 Sazebníku UNIKA, účasti na všech kontrolních 
dnech stavby a podání vysvětlení v případě dodatečných informací i v průběhu 
zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby /v předpokládaném rozsahu 11 
hod/). 

8.3.3. Součástí výkonu AD bude i technická pomoc při podání dotační žádosti (bude 
specifikováno po vypsání dotačního titulu) na vyžádání Objednatele (v 
předpokládaném rozsahu 33 hod). 

8.3.4. Součástí výkonu AD po ukončení výstavby bude i technické poradenství v 
reklamačních řízeních po celou dobu záruky na Dílo na vyžádání Objednatele 
(v předpokládaném rozsahu 11 hod). 

9. Zhotovitel je vzhledem k možnému spolufinancování dotačním orgánem je vítězný 
dodavatel povinen v rámci vypracování PD dodržovat podmínky, které vychází z 
Integrovaného regionální operačního programu 2021-2027, podobně jako z ukončené 
111. výzvy IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR). (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR - 111. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR) (gov.cz) ), zejména pak řídit se 
pokyny uvedenými ve Standardu konektivity škol (dostupné na: 
https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/), a ve Specifických 
pravidlech pro žadatele a příjemce IROP 2021 – 2027 (dostupné na 
https://irop.gov.cz/getmedia/d81c9304-8bba-4b17-944b-411b8f283dbf/37-vyzva-ZS-ITI-
specificka-pravidla.pdf.aspx?ext=.pdf). 

10. Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření správce ICT města Metropolnet a.s., ten pak: stanoví 
zejména požadavky na kybernetickou bezpečnost, strukturované kabeláži a připojení či 
využití metropolitní optické sítě (upřesnění Zhotoviteli); Stanoví zejména požadavky na 
kybernetickou bezpečnost a fyzické rozhraní kybernetické bezpečnosti; Vyjádří se k 
návrhu strukturované kabeláže (s minimálními nároky na záruku na funkčnost systému ve 
výši 25-30 let) po předložení ze strany Zhotovitele; Vyjádří se k návrhu připojení či využití 
metropolitní optické sítě po předložení ze strany Zhotovitele. Zadavatel připouští možnost 
řešení projektu centrální i distribuovanou architekturou. S ohledem na charakter každé 
jednotlivé ZŠ a její připojení k metropolitní optické síti Zadavatel předpokládá, že bude ze 
strany projektanta připraveno variantní řešení architektury s tím, že před ukončením projektu v 
rámci kontrolních dnů bude rozhodnuto, která z variant je vyhovující pro finální technické řešení 
a projektovou dokumentaci. 

11. V rámci Díla je Zhotovitel dále povinen:  



11.1. Zajistit návrh designu platformy Microsoft365 - Zadavatel deklaruje, že každá 
jednotlivá škola a organizace disponuje Microsoft M365 A3 licence v dostatečném počtu 
pro pokrytí všech koncových stanic. Zadavatel předpokládá nasazení těchto licencí na 
koncové body, včetně zařazení do centrální správy produktu „Microsoft InTune“, 
nasazení Microsoft Defender, a dalších relevantních produktů. Předpokládá se, že 
možnosti návrh designu platformy Microsoft365 budou součástí místního šetření 
(získání vstupních podkladů), nebo vlastní projekčních činností. Zadavatel dále 
předpokládá, že pokud nebude cloudové administrátorské rozhraní M365 licencí 
nakonfigurováno či bude nevhodně nakonfigurováno, zajistí konečný realizátor a 
dodavatel technologií v části Konektivita konfiguraci, nastavení Microsoft tenantu a jeho 
integraci na koncové body v rámci správy licencí. 

11.2. Zajistit návrh a implementaci systémů pro centrální logování - Zadavatel předpokládá 
pořízení zařízení pro sběr logů, analýzu a reporting provozu v LAN, integrované do 
jednoho uceleného systému (virtuální appliance nebo HW zařízení), poskytnutí 
centralizované analýzy bezpečnostních událostí, forenzní výzkum, reporting, těžbu dat. 
Kapacita úložného prostoru pro uchování logů a ostatních dat min. na 2 měsíce. 
Protokoly a zdroje logů min. syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON, SNMP, netflow, 
REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows 
Event Log – včetně rozšířených "Applications and Services Logs". Uživatelské 
parsování logů včetně modelování, normalizace a doplňování logů, geolokace. min. 
1000 EPS (event per second), min. 5000 FPM (flows per minute). Grafické uživatelské 
a administrátorské rozhraní, integrace s LDAP. Licence pro zařízení na sběr logů 
Licence pro podporu, pokročilá výměna hardwaru (NBD), firmware a obecné aktualizace 
na 5 let.  

11.3. Zajistit návrh a implementaci síťových aktivních prvků a dalších 
kyberbezpečnostních technologických opatření včetně NG firewallu a včetně 
integrace na stávající ICT infrastrukturu. 

11.4. Navrhnout systémovou záruku na strukturovanou kabeláž 30 let. 

11.5. Předložit společnosti Metropolnet, a.s. finální návrhy řešení jednotlivých částí PD ke 
schválení.  

11.6. Součástí jednotlivé projektové dokumentace pro oblast ICT a Konektivity bude i 
zpracovaný harmonogram prací na jednotlivou školu.  

11.7. Součástí celkových projekčních prací pro oblast ICT a Konektivity bude i zpracování 
harmonogramu prací v podobě navazujících činností, např. formou Gantova 
diagramu nebo MS Project, či obdobného nástroje postihující návaznosti a 
koordinace prací při vlastní výstavbě zejména ve vztahu ke stavební část na 
všechny objekty. 

12. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat následovně: 

12.1. Počet vyhotovení PD pro vydání stavebního povolení (pouze u akcí, které stavební 
povolení budou vyžadovat): 4x paré v listinné podobě a bude opatřeno autorizačním 
razítkem (každý dokument a výkres); 1x v elektronické podobě (např. v programu 
AutoCAD nebo Microstation, dokumenty v programu Word, tabulky v programu 
Excel); 3x v elektronické podobě na digitálním nosiči (např. v programu AutoCAD 
nebo Microstation a ve formátu PDF, dokumenty v programu Word, tabulky 
v programu Excel); 1x v elektronické podobě ve formátu PDF; a dále bude 



Objednateli předáno v rámci výše uvedeného počtu 1 paré ověřené PD ve správních 
řízeních, současně s pravomocnými správními rozhodnutími (originály). 

12.2. Počet vyhotovení PD pro provádění stavby (na každou učebnu zvlášť, pokud již není 
vyhotovena PD pro povolení stavby, v tom případě bude tato dopracována do 
stupně PD pro provádění stavby): 8x paré v listinné podobě včetně výkazu výměr z 
čehož 2 paré budou opatřena autorizačním razítkem (každý dokument a výkres); 1x 
v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation, dokumenty 
v programu Word, tabulky v programu Excel); 2x v elektronické podobě na digitálním 
nosiči (např. v programu AutoCAD nebo Microstation, dokumenty v programu Word, 
tabulky v programu Excel a ve formátu PDF); 1x v elektronické podobě ve formátu 
PDF; 2x kontrolní rozpočet v listinné i elektronické podobě na jednotlivou učebnu; 
2x kontrolní rozpočet v listinné i elektronické podobě na jednotlivou profesi vždy za 
všechny školy dohromady (viz struktura v části B) bod 8.2.3.); 2x výkazy výměr v 
elektronické podobě na jednotlivou učebnu; 2x výkazy výměr v elektronické podobě 
na jednotlivou profesi vždy za všechny školy dohromady (viz struktura v části B) bod 
8.2.3.);  

12.3. Výkazy výměr, které budou součástí předmětu plnění a budou přílohou zadávací 
dokumentace pro výběr Zhotovitele (PD pro provádění stavby) musí odpovídat 
příslušné vyhlášce a musí být zpracovány takto: Buňky, které nesmí být uchazeči 
změněny, budou uzamčeny proti možnému přepisu. Buňky, které mají uchazeči 
vyplnit, budou odemčeny a budou barevně označeny, aby uchazečům bylo hned 
jasné, které buňky budou vyplňovat. V konkrétních buňkách budou vloženy potřebné 
vzorce, které se budou automaticky dopočítávat a tyto vzorce budou také uzamčeny 
proti možné změně. Pokud se ve výkazu výměr budou nacházet položky v popisu s 
obchodním názvem, bude v položce uvedeno, že se jedná o případ, kdy by jinak 
popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl 
dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz bude představovat vymezení 
předpokládaného standardu. Výkaz výměr nebude obsahovat žádné soubory a 
komplety, a pokud soubory a komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být 
činnosti v nich přesně vyspecifikovány a popsány. 

13. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  

14. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a služeb, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.  

15. V případě, že při plnění této smlouvy dojde ke změně legislativy, která nahradí předpisy 
uvedené v tomto ustanovení či v jiném článku této Smlouvy, pak je Zhotovitel povinen 
provést Dílo v souladu s novou legislativou (např. zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
účinný s předpokladem od 1. 7. 2023 včetně souvisejících právních předpisů). 

16. Cena dle čl. V. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění 
závazků Zhotovitele  

17. Veškeré termíny dle Smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke 
smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu 
trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně: 

a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců 
dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. 



vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují 
provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. 
V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen 
písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady 
od těchto subjektů nejpozději v daných termínech. 

b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo 
omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění 
Díla. 

18. Termín pro předání projektové dokumentace může být přiměřeně prodloužen v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to 
o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno 
pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke 
změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Toto prodloužení se považuje za 
vyhrazenou změnu. 

19. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití jednacího řízení bez 
uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových služeb souvisejících s plněním Dílem 
vybraným zhotovitelem za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové služby odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle ustanovení 
§ 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

b) předpokládaná hodnota nových služeb nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 
veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových 
služeb. 

20. Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné služby rovněž 
v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatel nemohl předvídat a ani ji 
nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací 
řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve 
zjednodušeném podlimitním řízení). 

21. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v 
místě předání Objednatele.  

22. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
ZZVZ. 
 

  

IV. Místo předání Díla a čas plnění Díla 

1. Místem předání předmětu plnění této Smlouvy je Magistrát města Ústí nad Labem, Velká 
Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně dnem nabytí účinnosti 
této smlouvy. Díla budou provedeny v těchto fázích a termínech: 
A. Zajištění vstupních podkladů 

–  do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o Dílo 
B. PD pro povolení stavby (stavební řízení) včetně podání žádosti o vydání povolení 

stavby; PD pro provádění stavby (které jsou bez nutnosti povolení stavby) 
– po výzvě Objednatele do 24 týdnů 
PD pro provádění stavby (u prací, které podléhají povolovacímu režimu) 
– do 5 týdnů od výzvy Objednatele po pravomocném povolení, či souhlasu stavby 

C. Výkon autorského dozoru stavby 
    1. a 2. Výkon AD při výstavbě po celou dobu realizací staveb (účast na KD) 



3. Technické poradenství při podání žádosti o dotaci – při vyhlášení ZŘ na 
Zhotovitele a technická pomoc při podání dotační žádosti. 
4. Technické poradenství v reklamačních řízeních – po dobu trvání záruční lhůty 
stavby realizovanou na základě Díla (dále jen „stavba“) (na písemnou výzvu). 

– AD se bude účastnit min. 2 kontrolních dnů v měsíci, jinak podle potřeby dle zápisů 
z KD nebo na základě písemné výzvy Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2  
tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho 
provedením. 

5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních 
stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem 
protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke 
kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného 
rozsahu provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací 
uvedenou v této Smlouvě. 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši: 

činnost Kč bez DPH 
DPH 

(21%) 
Kč vč. DPH 

A) Zajištění vstupních podkladů 668 000,- 140 280,- 808 280,- 

B) PD pro povolení stavby (stavební 
řízení) včetně zajištění vydání povolení 
stavby, PD pro provádění stavby (které 
jsou bez nutnosti povolení stavby), PD 
pro provádění stavby (u staveb, které 
vyžadují stavební povolení, či souhlas) 

2 716 500,- 570 465,- 3 286 965,- 

C) 1. Autorský dozor – Výkon AD při 
výstavbě – bez části konektivita 

180 000,- 37 800,- 217 800,- 

C) 2. Autorský dozor při výstavbě – pouze 
v části konektivita 

 

54 000,- 11 340,- 65 340,- 

 C) 3. Technické poradenství při podání 
žádosti o dotaci 

180 000,- 37 800,- 217 800,- 

C) 4. Technické poradenství 
v reklamačních řízeních stavby 

90 000,- 18 900,- 108 900,- 

       CENA CELKEM 3 888 500,- 816 585,- 4 705 085,- 
 

2. Cena dle předchozího odstavce je dále rozdělena dle přílohy č. 3 této Smlouvy. 



3. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s provedením Díla. Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za 
provedení prací na díle žádná jiná odměna. 

4. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).  

5. Dílčí fakturace bude provedena vždy za jednotlivé dílčí plnění dle tabulky uvedení v čl. V. 
odst. 1 této smlouvy. 

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 4 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel 
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná 
běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li 
Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že 
k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu 
na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.  

10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé smluvní straně. 

11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

13. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, 
které se budou fyzicky podílet na provedení Díla.  

3. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10-ti 



pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na 
rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají 
obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně 
důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen Objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla, na 
žádost předkládat Objednateli k nahlédnutí dosud realizovanou část Díla a průběžně s 
ním rozpracované Dílo konzultovat. 

6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré 
situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a 
kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik 
možných víceprací. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a 
dispozičního uspořádání a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně 
navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení 
finálního návrhu projektové dokumentace Objednatelem je možné vyhotovit čistopis 
projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je 
povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo 
dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve 
znění pozdějších předpisů. 

9. Pro stavbu realizovanou na základě Díla mohou být v díle navrženy jen takové výrobky a 
konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto 
výrobky a konstrukce platnými právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména 
zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 22/1997 Sb., především 
ve spojení s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a rady 
(EU) č. 305/2011. Vlastnosti výrobků navržených v Díle musí být ověřeny v souladu s 
ustanoveními uvedených právních předpisů. 

10. U stavebních výrobků navržených v Díle musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. 
U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených 
v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických 
vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. 

11. Není-li Zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke 
spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a 
to vždy s předchozím souhlasem Objednatele. Vypracování části Díla přizvanou 
specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za 
správnost, celistvost, úplnost a proveditelnost celého Díla. 

12. Jednotlivé části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části 
Díla vypracovala, a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a 
prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk 
razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je 
zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace a 
její autorizace. 



13. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli podklady potřebné 
pro organizaci zadávacích či výběrových řízení pro dodavatele stavebních prací, a to 
v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen 
poskytovat Objednateli nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k 
zadávacím podmínkám směřujícím do oblasti Zhotovitelem provedeného Díla. 

14. V případě, že při plnění této Smlouvu dojde ke změně legislativy, která nahradí předpisy 
uvedené v této Smlouvě, pak je Zhotovitel povinen provést Dílo v souladu s novou 
legislativou (např. zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně 
souvisejících právních předpisů). 

 

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran, podklady určené k provedení Díla 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

3. V případě potřeby Objednatele poskytne Zhotovitel nezbytnou součinnost v podobě 
dílčích osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, stanovisek, vypořádání 
připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

4. Objednatel se zavazuje, že za účelem splnění Díla řádně a včas nad rámec konzultačních 
porad poskytne Zhotoviteli i další nezbytnou součinnost v podobě např. dílčích 
operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

5. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému 
provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu 
plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně 
předem. 

6. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

8. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XIII této Smlouvy. 

9. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XIII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany 
zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé 
smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných 
právních předpisů. 

10. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů vyvolaných Objednatelem. 

 

 
 

VIII. Poddodavatelé 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 



3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena Díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla 
jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 
která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 
plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo 
jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena 
skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením 
Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele 
podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. 
Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo 
poddodavatelem Zhotovitele. 
 

 

IX. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt nebo za porušení rozpočtové kázně Objednateli 
v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této 
Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit 
způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a 
dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 4 této Smlouvy.  

 
 

X. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně 
veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho 



využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené dílčí části Díla počíná běžet ode dne protokolárního předání 
a převzetí každé dílčí části Díla zvlášť. Záruční doba trvá po celou dobu zhotovování 
stavby dle Díla a trvá maximálně po dobu 10 let ode dne protokolárního předání a převzetí 
Díla. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla či jeho 
části vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele. 

6. V případě opravy Díla se záruční doba Díla prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném 
rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno 
právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

 
 

XI. Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení dílčích částí Díla stanovený 
v této smlouvě, a předání jednotlivých částí Díla určených k samostatnému předání a 
převzetí, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení 
nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, 
výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací 
včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za 
vypracování projektové dokumentace. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato 
smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které Zhotovitel nemohl během přípravy 
projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace 
stavby. 



3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s 
poskytnutím součinnosti, k níž je povinen podle této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč (slovy: tisíc pět set korun českých), a to za 
každý den prodlení.  

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení některé z povinností, jež jsou pro 
Zhotovitele stanoveny ustanovením čl. VI. této smlouvy Zhotovitelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a 
to za každé porušení smlouvy zvlášť. 

6. V případě nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z 
kontrolního dne v rámci vedení projektového managementu je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ. V případě 
neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny 
vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ porušení 
povinnosti za každý jednotlivý případ. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII., odst. 10 této smlouvy 
Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každé zjištěné porušení smlouvy zvlášť. 

8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody v plné výši. 

9. Zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či jiným porušením povinnosti ze strany Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši nad rámec zaplacené 
smluvní pokuty. 

10. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
Zhotovitelem Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 
smlouvou. 

11. Ujednání o smluvní pokutě nezbavují Zhotovitele povinnosti k náhradě škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Maximální souhrnná výše 
všech smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem z jakéhokoliv důvodu činí 20 % z ceny 
Díla (včetně DPH). 

12. Za prokázané porušení povinnosti dle článku XVI. – ochrana informací, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na uplatnění případného nároku na 
náhradu případně vzniklé škody. 

 
 

 

XII. Bankovní záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bez zbytečného odkladu ke dni účinnosti této smlouvy, 
předat originál bankovní záruky za řádné provedení Díla. Bankovní záruka za řádné 
provedení Díla musí být vystavena na částku odpovídající 5 % ceny Díla bez DPH, a to 
ke dni uzavření této smlouvy. 

2. Bankovní zárukou za provedení Díla je finanční záruka ve smyslu ustanovení § 2029 
občanského zákoníku vydaná českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou 



vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České 
republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou. 

3. Bankovní záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání 
Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná 
banka dle odst. 2 tohoto článku se zaváže k plnění bez námitek či omezujících podmínek 
a na základě první výzvy oprávněného. 

4. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná po 
celou dobu provádění Díla do dne protokolárního předání a převzetí Díla. Pokud bankovní 
záruka za provedení Díla vyprší před koncem období, na které má být poskytnuta, předloží 
Zhotovitel Objednateli nejpozději 14 dní před jejím vypršením novou nebo prodlouženou 
bankovní záruku za provedení Díla, která buď plně nahradí původní bankovní záruku a 
bude totožná s původní bankovní zárukou, včetně zajištěné částky a stanovených 
podmínek zajištění, nebo ji bude rozšiřovat. Rozšířená/nahrazující bankovní záruka za 
provedení Díla bude vydána na dobu, po kterou měla trvat původní bankovní záruka za 
provedení Díla podle této smlouvy a podle důvodných očekávání týkajících se doby trvání 
tohoto období. 

5. Objednatel bude oprávněn bankovní záruku za provedení Díla čerpat k uspokojení 
jakýchkoli peněžitých či nepeněžitých povinností Zhotovitele souvisejících s touto 
smlouvou či prováděním Díla, pokud je Zhotovitel řádně a včas nesplní, a to ani na 
dodatečnou výzvu Objednatele, která určí Zhotoviteli lhůtu pro sjednání nápravy, která 
nebude kratší než deset (10) dnů. Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z 
bankovní záruky za provedení Díla. 

6. Objednatel musí bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli vrátit do (14) dnů poté, co 
Strany podepsaly protokol o předání a převzetí Díla. 

7. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky za řádné provedení 
Díla nese ve všech případech Zhotovitel. 

 

 

 

XIII. Oprávněné osoby 

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 
smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících 
s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. 
Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat smluvní strany. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

 
 

XIV. Vlastnické právo a užití Díla  

1. Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele 
dnem převzetí předmětu Díla, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb. 
nejsou tímto aktem dotčena. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout výhradní, 
časově neomezenou licenci k předmětu plnění Díla a ke všem způsobům užití 



v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn ji bez 
omezení udělit třetí osobě. Licence je poskytována Objednateli bezúplatně. 

2. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dílo, 
které naplňuje znaky autorského Díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské Dílo“), smluvní strany se dohodly na 
následujícím: 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského 
Díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas 
autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková 
práva autorů, která by vytvořením autorského Díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle 
předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského Díla byla 
provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele 
dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; 
Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského Díla a bez jakéhokoliv omezení, 
známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní 
rozsah užití. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, 
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve smluvní celkové ceně za Dílo podle 
čl. V. této Smlouvy. 

5. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, 
ke kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či 
sublicenci třetímu subjektu. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

7. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit 
autorské Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské Dílo nebo jeho 
část s jiným dílem nebo zařadit autorské Dílo či jeho část do Díla souborného nebo na 
jeho základě či při jeho využití vytvořit Dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích 
osob; Současně s tím je Objednatel oprávněn autorské Dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit 
a to bez jakýchkoliv omezení. 

8. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne 
dokončení Díla, resp. dokončení dílčích částí Díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto 
článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel 
oprávněn autorské Dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

9. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského Díla tvořícího součást plnění a 
dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat 
do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské Dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je 
bez dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému 
dílu třetí osobě postoupit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 



11. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít 
vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

12. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným 
způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v 
plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli 
autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 

14. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, 
zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 

15. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn 
provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné 
výzvy Zhotovitel Objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace 
nedodá. V takovém případě je úpravy projektové dokumentace Objednatel oprávněn 
provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli Zhotovitele. Při zásahu do projektové 
dokumentace třetími osobami na pokyn a přání Objednatele se Zhotovitel zprošťuje 
odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu při 
použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace. 

16. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této Smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak než ve prospěch Objednatele v souladu s touto Smlouvou. 

 
 
 

XV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
Díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 



a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 3 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 

 

XVI. Ochrana informací 
1. Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako citlivé informace a zprávy týkající se vnitřních 

záležitostí smluvních stran a předmětu plnění smlouvy, pokud by jejich zveřejnění 
mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), není tímto ustanovením dotčena. 

2. Smluvní strany budou považovat za citlivé informace a) jako citlivé označené, b) 
informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o Objednateli, které by mohly z 
povahy věci být považovány za citlivé a které se dozvědí v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 

3. Jako citlivé informace jsou v okamžiku uzavření této smlouvy výslovně označeny 
následující dokumenty: 

a. Projektová dokumentace: část Konektivita 
b. Všechny informace, které jsou součástí kybernetické bezpečnosti 

Statutárního města Ústí nad Labem 
4. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího 

souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k 
zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací 
zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení trvání smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace 
poskytnuté mu Objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití. 

6. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

7. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností Objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich 
případných dodatků a seznamu subdodavatelů v souladu se zákonem, pokud ze 
zákona nevyplývá něco jiného. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností 
Objednatele, není porušením důvěrnosti informací. 

8. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace: 
a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

ustanovení tohoto odst. ze strany Zhotovitele, 



b) které jsou Zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto 
informací od Objednatele, 

c) které budou následně Zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež 
rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

 
 

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí
nad Labem usnesením č. 1357/49R/24 ze dne 15. 7. 2024.

2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný
význam, jako je jim připisován jejími přílohami.

4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich
výklad obecná interpretační pravidla.

5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.

6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se
smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava
vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět,
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky
na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy.
I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení
jakékoli položky ceny za provedení Díla.

7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany
jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je
povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně
před zneužitím a zveřejněním, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.

9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den,



kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  

10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a 
jedno Zhotovitel. 

11. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Seznam poddodavatelů 

 Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky) 

 Rozdělení ceny 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne V……………………….. dne 1. 10. 2024

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………….   ……………………………………………. 

    PhDr. Ing. Petr Nedvědický Ing. Jakub Petřík 
                   primátor                                                                    jednatel 
 Statutárního města Ústí nad Labem                         CZECHOTEC Engineering spol. s r.o.
  
        
 
 
 Jméno a 

příjmení 
funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. smlouvy v 
RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1800.html 

 



 
 

 
Příloha – seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:   ELPRO CV, s.r.o. 
Sídlo:  Na Moráni 5371, 430 01 Chomutov 
Právní forma:  s.r.o. 
Identifikační číslo:  03843068 
Rozsah plnění Smlouvy: část elektro + konektivita 
 
 
2) 
Název:   DESIGN 4AVI, s.r.o. 
Sídlo:    Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 
Právní forma:  s.r.o. 
Identifikační číslo:  07303289 
Rozsah plnění Smlouvy: vybavení učeben, učební pomůcky 
 
 

 
 

 



  www.usti-nad-labem.cz 

 
 

 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 
1.   Název veřejné zakázky: 

 

„Modernizace učeben II. etapa – PD“ 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 

 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

DIČ:       CZ00081531 

Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

 

 

2.2. Dodavatel 

název:      CZECHOTEC Engineering spol. s r.o. 

sídlo/místo podnikání:    Rokycanova 1268/1, Chomutov 43001 

IČ:       602 79 508  

DIČ:      CZ 602 79 508 

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Jakub Petřík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Nabídková cena: 

činnost Kč bez DPH 
DPH 

(21%) 
Kč vč. DPH 

A) Zajištění vstupních podkladů 668 000,- 140 280,- 808 280,- 

B) PD pro povolení stavby (stavební řízení) 
včetně zajištění vydání povolení stavby, 
PD pro provádění stavby (které jsou bez 
nutnosti povolení stavby), PD pro 
provádění stavby (u staveb, které 
vyžadují stavební povolení, či souhlas) 

2 716 500,- 570 465,- 3 286 965,- 

C) 1. Autorský dozor – Výkon AD při 
výstavbě – bez části konektivita 

180 000,- 37 800,- 217 800,- 

C) 2. Autorský dozor při výstavbě – pouze 
v části konektivita 

54 000,- 11 340,- 65 340,- 

C) 3. Technické poradenství při podání  
žádosti o dotaci 

180 000,- 37 800,- 217 800,- 

 C)  4. Technické poradenství  
       v reklamačních řízeních stavby 

90 000,- 18 900,- 108 900,- 

       CENA CELKEM 3 888 500,- 816 585,- 4 705 085,- 

 
 
 
 
 
 
V Chomutově dne 18.6. 2024 
 
 
 

podpis oprávněného 
zástupce dodavatele 



část C) 1. část C) 2. část C) 3 část C) 4

poř. Č. učebna
zajištění vstupních 

pokladů

ASŘ, včetně NN; 

nábytek; vybavení 

učebny; 

bezbariérovost

konektivita vč. 

souvisejících prací 

(stavební, NN a 

pod.)

výkon AD při 

výstavbě bez části 

konektivita

výkon AD při 

výstavbě pouze v 

části konektivita

technické 

poradenství pro 

podání žádosti o 

dotaci

technické 

poradenství v 

reklamačních 

řízeních

bez DPH 72 000,00 167 900,00 99 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 10 000,00

vč. DPH 87 120,00 203 159,00 119 790,00 24 200,00 7 260,00 24 200,00 12 100,00

bez DPH 80 000,00 217 300,00 99 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 10 000,00

vč. DPH 96 800,00 262 933,00 119 790,00 24 200,00 7 260,00 24 200,00 12 100,00

bez DPH 72 000,00 160 300,00 99 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 10 000,00

vč. DPH 87 120,00 193 963,00 119 790,00 24 200,00 7 260,00 24 200,00 12 100,00

bez DPH 42 000,00 172 900,00 54 500,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

vč. DPH 50 820,00 209 209,00 65 945,00 12 100,00 3 630,00 12 100,00 6 050,00

bez DPH 38 000,00 131 900,00 54 500,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

vč. DPH 45 980,00 159 599,00 65 945,00 12 100,00 3 630,00 12 100,00 6 050,00

bez DPH 42 000,00 136 400,00 54 500,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

vč. DPH 50 820,00 165 044,00 65 945,00 12 100,00 3 630,00 12 100,00 6 050,00

bez DPH 34 000,00 91 900,00 54 500,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

vč. DPH 41 140,00 111 199,00 65 945,00 12 100,00 3 630,00 12 100,00 6 050,00

bez DPH 64 000,00 95 900,00 99 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 10 000,00

vč. DPH 77 440,00 116 039,00 119 790,00 24 200,00 7 260,00 24 200,00 12 100,00

bez DPH 50 000,00 190 900,00 54 500,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

vč. DPH 60 500,00 230 989,00 65 945,00 12 100,00 3 630,00 12 100,00 6 050,00

bez DPH 38 000,00 122 900,00 54 500,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

vč. DPH 45 980,00 148 709,00 65 945,00 12 100,00 3 630,00 12 100,00 6 050,00

bez DPH 34 000,00 88 900,00 54 500,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

vč. DPH 41 140,00 107 569,00 65 945,00 12 100,00 3 630,00 12 100,00 6 050,00

bez DPH 34 000,00 88 900,00 54 500,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

vč. DPH 41 140,00 107 569,00 65 945,00 12 100,00 3 630,00 12 100,00 6 050,00

bez DPH 68 000,00 119 400,00 99 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 10 000,00

vč. DPH 82 280,00 144 474,00 119 790,00 24 200,00 7 260,00 24 200,00 12 100,00

bez DPH 668 000,00 1 785 500,00 931 000,00 180 000,00 54 000,00 180 000,00 90 000,00

vč. DPH 808 280,00 2 160 455,00 1 126 510,00 217 800,00 65 340,00 217 800,00 108 900,00

bez DPH 3 888 500,00

vč. DPH 4 705 085,00

část C)

část B) 1

Učebna pro přír. vědy - FZŠ Čs. 

Mládeže

Učebna informatiky - FZŠ Čs. 

Mládeže

1

2

3

4

5

6

Učebna fyziky s laboratoří - ZŠ Karla 

IV. - UL

7

celkem

část A)

9

10

11

Příloha - Rozdělení ceny 

Profese/činnost - část B)

Dílna  - ZŠ Školní nám. - Předlice

Jazyková učebna  - ZŠ Vojnovičova

Školní dílna - ZŠ Stříbrnická

Polytechnická výuka - robotika a 

virtuální realita - ZŠ Rabasova

Učebny jazyk. a digi. Tech. - ZŠ 

Vinařská
8

Učebna chemie a fyziky v budově A - 

ZŠ a MŠ SNP

Učebna přír. předm. v budově B - ZŠ 

SNP

Polytechnická výuka - dílna - ZŠ 

Rabasova

12 Jčebna  IT - ZŠ Vojnovičova

celkem za profese/činnost

13
Uč. polytech. vzdělávání - ZŠ 

Anežky České 
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