
Smlouva o Dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)   

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Mgr. Jan Vácha, cyklokoordinátor 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   78-4632170217/0100 
(dále jen „město Ústí nad Labem“ nebo „Smluvní strana“) 
 

2. Město Trmice 

se sídlem:   Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice 
zastoupeno:    Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou 
IČ:    00674010 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Mgr. Jana Oubrechtová, starostka 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Tomáš Kupec, místostarosta   
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     19-18621411/0100 
(dále jen „město Trmice“ nebo „Smluvní strana“) 

 

(město Ústí nad Labem a město Trmice dále označovány samostatně jen 
„Objednatel“ nebo společně „Objednatelé“)         

            
 a 

 

3. CityTraffic, s.r.o.  

 

 zastoupená/ý:     Mgr. Petr Pšenička, jednatel  

se sídlem:     Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč  

IČO:     46345761  

DIČ:     CZ46345761  

    

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“) 

 



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o Dílo na zhotovení 
projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 

zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena mezi Objednateli a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení 
pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Milada – PDSP“. 

2. Objednatel tímto upozorňuje Poskytovatele a Poskytovatel bere na vědomí, že na předmět 
plnění bude hledán finanční zdroj pro možné spolufinancování z dotační výzvy Příprava 
projektů pro veřejný sektor – Ústecký kraj z Operačního programu Spravedlivá 
transformace 2021-2027. 

 

 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednatelům splnění zadání Veřejné zakázky a 
všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato 
garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednatelům v rámci zadávacího řízení 
na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při vyhotovení 

kompletní projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

(DUR/DSP) a včetně položkového rozpočtu stavby a soupisu provedených prací, a výkon 

autorského dozoru (dále jen „AD“) pro realizaci stavby Cyklostezky Milada (dále jen 

„Dílo“). Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě části, a to na část Cyklotrasy 

navržené pro město Ústí nad Labem a pro město Trmice dle přílohy č. 1 této Smlouvy. 

2. Rozsah a specifikace předmětu plnění, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení 

související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací 

dokumentaci a ve vypracovaných studiích (dostupné na: https://zakazky.usti-nad-

labem.cz/contract_display_1878.html). 

3. V rámci předmětu plnění bude provedeno: 

• Geodetické zaměření, zpracování průzkumů a sond 



• Zpracování konceptu Díla pro realizaci stavby Cyklostezky Milada (dále jen „stavba“) 

• Zpracování kompletní dokumentace DUSP 

• Získání stanovisek DOSS, vlastníků pozemků a správců sítí 

• Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen „ÚR“) a stavebního povolení 
(dále jen „SP“) včetně jeho vydání  

• Zpracování dokumentace pro provedení stavby, vytvoření podrobného položkového 
rozpočtu a autorský dozor 

• Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude vycházet z vypracovaných studií a 
nákresů vedení tras. 

 

4. Předmět plnění bude provedeno v těchto fázích: 

1 výkonová fáze projektu – přípravné práce:  

• Zajištění výškopisu a polohopisu uvedené trasy, zpracování průzkumů a sond, 
zajištění informací i existenci sítí. 

2. výkonová fáze projektu: 

• zhotovení konceptu projektové dokumentace pro společné uzemní rozhodnutí a 
stavební povolení 

• Zajištění konceptu PD  

• Zpracování návrhu dokumentace stavby (zprávy, situace širších vztahů a vazeb, 
výkresy návrhu, řezy v potřebném měřítku, členění dle stavebních objektů), návrh 
úprav technické infrastruktury, přeložek dotčených sítí, včetně povolení a doplnění 
přeložek sítí technické infrastruktury vyvolaných projektem. 

• Zapojení dalších potřebných profesí, včetně jejich koordinace 

• Předpokládá se min. 1x projednání s Objednateli v sídle města Ústí nad Labem 

3. výkonová fáze projektu: 

• Zpracování kompletní dokumentace pro společné uzemní rozhodnutí a stavební 
povolení, zajištění kompletní PD, předpokládá se min. 1x projednání s Objednateli 
v sídle města Ústí nad Labem 

4. výkonová fáze projektu: 

• získání stanovisek DOSS, vlastníků pozemků a správců sítí 

• Zajištění inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení 

• Zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí 

• Zajištění předběžných stanovisek DOSS, správců IS, komunikace a PČR DI  

• Předběžné projednání návrhu s dotčenými organizacemi, vlastníky technické 

• infrastruktury, vlastníky dotčených pozemků, zapracování dokladů do PD 

• Projednání návrhu s věcně příslušným odborem pro vydání koordinovaného 
stanoviska 

• Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) 

• Zajištění stanovisek správců a majitelů inženýrských sítí (SIS) 

• Zajištění stanovisek majitelů dotčených nemovitostí a pozemků 

5. výkonová fáze projektu: 

• Podání žádosti o vydání ÚR a SP 

• Zajištění podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

• Vyhotovení finální dokumentace stavby (zprávy, situace širších vztahů a vazeb 

• výkresy v potřebných měřítcích, řezy, detaily, členění dle stavebních objektů), návrh 
úprav technické infrastruktury, přeložek dotčených sítí) 

• Vyhotovení předběžného propočtu kompletních nákladů na stavební práce 

• Předání kompletní projektové dokumentace objednateli 

6. Autorský dozor 

• po dobu realizace stavby dle vyhotovené PD. 



5. Rozsah PD a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující a 
zhotovitel bude vycházet ze závazných ČSN, norem a souvisejících právních předpisů:       

• dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• projektová dokumentace pro společné stavební řízení (územní rozhodnutí a 
stavební povolení) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; 

• v členění a rozsahu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů 

• projekt bude autorizován oborem dopravní stavby 

6. Projektová dokumentace bude předána následovně: 5× v tištěné formě ve formátu + 1× na 

CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwg (všechny paré projektové dokumentace budou 

opatřeny autorizačním razítkem a podpisem). 

7. Objednatelé si vyhrazují právo PD v rozpracovanosti. Objednatelé si vyhrazují právo měnit, 
doplňovat či rozšiřovat návrh rozsahu stavebních úprav a Zhotovitel je povinen tyto úpravy 
zapracovat, případně navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení.  

8. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání vždy po výzvě Objednatele, a při výkonu 

autorského dozoru se účastnit kontrolních dní s předpokladem 1x týdně. 

9. Součástí předmětu plnění není radonový průzkum a případné, úřady ke stavbě vyžádané, 

studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie, hlukové a podobné), které 

nejsou obvyklou součástí projektu. 

10. Zhotovitel je oprávněn vyhotovit čistopis PD v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v 

závěru až po odsouhlasení finálního návrhu PD Objednateli.  

11. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a služeb, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. 

12. Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo 

výběrového řízení na výběr Zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a 

soupisu prací, a stejně tak i součinnost při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen 

poskytnout Objednateli písemně podklady pro odpověď na žádost i o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, 

týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od 

doručení žádosti o vysvětlení od Objednatele. Písemné podklady pro odpovědi na žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace budou srozumitelné včetně případných oprav v 

projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová část, soupis prací a jiné).  

13. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu planění pro Objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí a Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu.  

14. V případě, že při plnění této smlouvy dojde ke změně legislativy, která nahradí předpisy 
uvedené v tomto ustanovení či v jiném článku této Smlouvy, pak je Zhotovitel povinen 
provést předmět plnění v souladu s novou legislativou. 

15. Cena dle čl. V. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění 
závazků Zhotovitele  

16. Veškeré termíny dle této Smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke 
smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu 
trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně: 



a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců 
dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. 
vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují 
provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. 
V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen 
písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady 
od těchto subjektů nejpozději v daných termínech. 

b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo 
omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění 
Díla. 

17. Termín pro předání příslušné projektové dokumentace může být přiměřeně prodloužen 
v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto 
Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení 
bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Takovým 
prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Toto 
prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. 

18. Objednatelé si v zadávací dokumentaci vyhradili možnost použití jednacího řízení bez 
uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových služeb souvisejících s plněním Dílem 
vybraným zhotovitelem za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové služby odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle ustanovení 
§ 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

b) předpokládaná hodnota nových služeb nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových 
služeb. 

19. Objednatelé mohou za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné služby 
rovněž v JŘBU - např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup 
nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatelé nemohli předvídat a 
ani ji nezpůsobili, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo 
jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. 

20. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v 
místě předání Objednatele.  

21. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
ZZVZ. 
 

  

IV. Místo plnění a předání Díla, čas plnění Díla 

1. Místem předání předmětu plnění této Smlouvy je Magistrát města Ústí nad Labem, Velká 
Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, místem plnění pozemky určené k realizaci 
stavby (viz Mapový výkres), a sídlo Zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně od nabytí účinnosti 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že řádně a odborně provedené Dílo (konkrétně 
výkonová fáze 1. až 5.) bude bez vad a nedodělků předána Objednateli nejpozději do 31. 
5. 2025. Výkon autorského dozoru proběhne po dobu realizace stavby na základě 
vytvořené PD. 

 



3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo bez vad a nedodělků Objednateli v termínu 
stanoveným v odst. 2  tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí Díla i dílčích částí, 
bude sepsán předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednatelům veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho 
provedením. 

5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních 
stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatelů s poskytnutím 
sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatelů dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem Objednatelů prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatelů v plnění jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednateli protokolárně 
ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní 
strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu provedených prací 
na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. 

 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Objednatelé se zavazují zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši: 

 Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)   3.255.000 Kč  

  DPH 21 %      683.550 Kč  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Cena včetně DPH     3.938.550 Kč  

  (Slovy: „třimilonydevětsettřicetosmtisíc pětsetpadesát“  

  Z toho činí cena:  

  za Cyklotrasu pro město Ústí nad Labem 1.960.000,- Kč bez DPH 

  za Cyklotrasu pro město Trmice 1.295.000,- Kč bez DPH 

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s provedením Díla. Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za 
provedení prací na díle žádná jiná odměna, pokud není dále v tomto odstavci stanoveno 
jinak. V případě, že realizace Stavby nebude ukončena do 5 let po dokončení projekčních 
činností, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu za autorský dozor, o inflaci stanovenou ČSÚ. 
V případě, že zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby nebude zrealizováno v průběhu 
3 následujících let od data předání DPS Objednateli, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu 
za součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací, o inflaci stanovenou ČSÚ.  

3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatelů v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).  

4. Fakturace bude provedena na základě samostatných a oddělených faktur pro město Ústí 
nad Labem a město Trmice zvlášť, a to dle Cyklotrasy navržené pro město Ústí nad Labem 
a pro město Trmice dle přílohy č. 1 této Smlouvy, a to ve výši 98% ceny Díla dle čl. V. 
odst. 1. Zbylé 2% budou proplaceny po ukončení autorského dozoru. 

5. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 4 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, jsou 
Objednatelé oprávněni ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit 



Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto 
případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 
Nevrátí-li Objednatelé Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se 
za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

6. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

7. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

8. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení Smluvní pokuty, 
zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu 
na částku ve výši Smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.  

9. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé Smluvní straně. 

10. Objednatelé budou hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatelé pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

12. Smluvní strany se dohodly, že Objednatelé jsou oprávněni jednostranně započíst 
jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i 
částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

 
 

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, 
které se budou fyzicky podílet na provedení Díla.  

3. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10-ti 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatelů. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednateli, na rizika 
vyplývající z Objednatelů požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým 
postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro 
kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen Objednatelé průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla, na 
žádost předkládat Objednatelům k nahlédnutí dosud realizovanou část Díla a průběžně s 
ním rozpracované Dílo konzultovat. 

6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré 
situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a 
kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik 
možných víceprací. 



7. Objednatelé si vyhrazují právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a 
dispozičního uspořádání a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně 
navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení 
finálního návrhu projektové dokumentace Objednateli je možné vyhotovit čistopis 
projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je 
povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo 
dle platné legislativy. 

9. Pro stavbu realizovanou na základě Díla mohou být v díle navrženy jen takové výrobky a 
konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto 
platnými právními předpisy.  

10. U stavebních výrobků navržených v Díle musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. 
U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených 
v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických 
vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. 

11. Není-li Zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke 
spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a 
to vždy s předchozím souhlasem Objednatelů. Vypracování části Díla přizvanou 
specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za 
správnost, celistvost, úplnost a proveditelnost celého Díla. 

12. Jednotlivé části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části 
Díla vypracovala, a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a 
prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk 
razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je 
zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace a 
její autorizace. 

13. Na požádání Objednatelů je Zhotovitel povinen poskytnout Objednatelům podklady 
potřebné pro organizaci zadávacího řízení pro dodavatele stavebních prací, a to v rozsahu 
stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat 
Objednatelům nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k zadávacím 
podmínkám směřujícím do oblasti Zhotovitelem provedeného Díla. 

 

 

 

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran, podklady určené k provedení Díla 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně. 

3. Zhotovitel je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně informovat 
Objednatele o postupu při plnění závazku dle této Smlouvy. 

4. V případě potřeby Objednatelů poskytne Zhotovitel nezbytnou součinnost nad rámec odst. 
3 tohoto článku v podobě dílčích osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, 
stanovisek, vypořádání připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

5. Objednatelé se zavazují, že za účelem splnění Díla řádně a včas nad rámec konzultačních 
porad poskytnou Zhotoviteli i další nezbytnou součinnost v podobě např. dílčích 
operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 



6. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatelů, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatelů, které objektivně brání řádnému 
provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu 
plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně 
předem. 

7. Objednatelé budou Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatelé se zavazují bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatelé bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

9. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných či pověřených osob dle čl. XII této Smlouvy. 

10. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní 
strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné 
k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě 
obecně závazných právních předpisů. 

11. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů vyvolaných Objednateli. 

 
 

VIII. Poddodavatelé 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednateli. 

3. Objednatelé mohou kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 
který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatelům nebudou 
změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

4. Objednatelé jsou oprávněni písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla 
jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 
která dle Objednatelů zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 
plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednateli. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo 
jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena 
skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením 
Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatelů 
podle Článku VII. této Smlouvy budou Objednatelům předávány prostřednictvím 
Zhotovitele. Objednatelé nejsou povinni tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádáni 
přímo poddodavatelem Zhotovitele. 
 

 

IX. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt nebo za porušení rozpočtové kázně Objednatelům 
v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této 



Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu 
za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených 
v této Smlouvě. 

2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatelů v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatelé upozornil v souladu s čl. VI odst. 4 této Smlouvy.  

 
 

X. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně 
veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
Objednateli, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené Dílo počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí 
Díla. Záruční doba trvá po celou dobu zhotovování stavby dle Díla a trvá maximálně po 
dobu 10 let ode dne protokolárního předání a převzetí Díla. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatelů, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla či jeho 
části vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednateli 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatelé se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady 
Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, mohou Objednatelé 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednatelům výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednateli. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele. 

6. V případě opravy Díla se záruční doba Díla prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném 
rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 



8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatelů vůči Zhotoviteli na zaplacení Smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
Objednatelů jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy Objednatelé uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno 
právo Objednatelů uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatelé prokáží, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

 
 

XI. Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení dílčích částí Díla stanovený 
v této smlouvě, a předání jednotlivých částí Díla určených k samostatnému předání a 
převzetí, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu 
dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednateli. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení kompletního Díla a jeho 
předání stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednatelům Smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud 
prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno 
Objednateli. 

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, 
výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, jsou Objednatelé 
oprávněni požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených 
víceprací včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované 
částky za vypracování projektové dokumentace. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato Smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které Zhotovitel nemohl během 
přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby. 

4. V případě, že Objednatelé neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se 
Objednatelé zavazují zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s 
poskytnutím součinnosti, k níž je povinen podle této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč (slovy: tisíc pět set korun českých), a to 
za každý den prodlení.  

6. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve článcích 
III., VI., VII. a X. Smlouvy, zaplatí Objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč bez DPH 
za každé porušení těchto smluvních povinností, přičemž pokutu lze ukládat opakovaně. 
Pokud se Zhotovitel dopustí porušení vymezených smluvních povinností opakovaně, jsou 
Objednatelé oprávněni uložit Zhotoviteli také jednorázovou pokutu ve výši 3% z ceny Díla 
včetně DPH za každé porušení smluvní povinnosti, a to nad rámec uložení pokuty dle věty 
první tohoto odstavce.  

7. V případě nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z 
kontrolního dne v rámci výkonu autorského dozoru je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 
jednotlivý případ. V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání svolaném mimo 
pravidelné kontrolní dny vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinnosti za každý jednotlivý případ. 



8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o Smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody v plné výši. 

9. Zaplacením Smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatelů na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či jiným porušením povinnosti ze strany Zhotovitele. 
Objednatelé jsou oprávněni požadovat náhradu případné škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje Smluvní pokuta, v plné výši nad rámec zaplacené 
Smluvní pokuty. 

10. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení Smluvní pokuty 
Zhotovitelem Objednatelům nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 
smlouvou. 

11. Ujednání o Smluvní pokutě nezbavují Zhotovitele povinnosti k náhradě škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se Smluvní pokuta vztahuje. Maximální souhrnná výše 
všech Smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem z jakéhokoliv důvodu činí 20 % z ceny 
Díla (včetně DPH). 

 

XII. Oprávněné osoby 

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 
smlouvy, popř. stanoví pověřené pracovníky, kteří budou oprávněni v rámci této Smlouvy 
jednat za danou Smluvní stranu. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v 
záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může 
stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné 
pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
Smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat Smluvní strany. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a dále 
jsou v tomto ustanovení stanoveni pověření pracovníci : 

a) za město Ústí nad Labem: Mgr. Jan Vácha, cyklokoordinátor, email: 
jan.vacha@mag-ul.cz, telefonní číslo: 475 271 488 

b) za město Trmice: Tomáš Kupec, místostarosta, email: tomas.kupec@mutrmice.cz, 
telefonní číslo: +420 604 756 653. 

c) 
 

 
 

XIII. Vlastnické právo a užití Díla  

1. Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatelé 
dnem převzetí předmětu Díla nebo jeho části, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto aktem 
dotčena.  

2. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dílo, 
které naplňuje znaky autorského Díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské Dílo“), Smluvní strany se dohodly na 
následujícím: 



3. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského 
Díla Objednateli oprávněni vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas 
autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková 
práva autorů, která by vytvořením autorského Díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle 
předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského Díla byla 
provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele 
dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednatelů v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; 
Zhotovitel poskytuje Objednatelům (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke 
všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského Díla a bez jakéhokoliv omezení, 
známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení 
§ 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní 
rozsah užití. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, 
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve Smluvní celkové ceně za Dílo podle 
čl. V. této Smlouvy. 

5. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednatelům (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, 
ke kterému udělil výhradní licenci Objednatelům, s výjimkou oprávnění udělit licenci či 
sublicenci třetímu subjektu. 

6. Objednatelé (nabyvateli licence) nejsou povinni licenci využít. 

7. Objednatelé (nabyvateli licence) jsou oprávněni bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit 
autorské Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské Dílo nebo jeho 
část s jiným dílem nebo zařadit autorské Dílo či jeho část do Díla souborného nebo na 
jeho základě či při jeho využití vytvořit Dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích 
osob; Současně s tím jsou Objednatelé oprávněni autorské Dílo, resp. jeho dílčí část 
zveřejnit, a to bez jakýchkoliv omezení. 

8. Licence a související oprávnění jsou Objednatelům poskytována s účinností ode dne 
dokončení Díla, resp. dokončení dílčích částí Díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto 
článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence jsou Objednatelé 
oprávněni autorské Dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

9. Součástí oprávnění poskytnutých Objednatelům společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského Díla tvořícího součást plnění a 
dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat 
do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské Dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatelé 
jsou bez dalšího oprávněni udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního 
vlastnictví k autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému dílu třetí osobě postoupit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

11. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatelů. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít 
vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednatelům. 

12. Zhotovitel poskytne Objednatelům současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 

13. Zhotovitel odpovídá Objednatelům za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným 
způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a 
Zhotovitel odpovídá Objednatelům za právní vady a zavazuje se Objednatelům odškodnit 



v plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednatelům 
autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 

14. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednateli Zhotoviteli předány, 
zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatelé zůstávají osobou oprávněnou k 
jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednatelům povinen tyto věci, podklady či ostatní 
doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s 
výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z 
této Smlouvy. 

15. Objednatelé jsou oprávněni upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn 
provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné 
výzvy Zhotovitel Objednatelům v přiměřené době potřebné úpravy projektové 
dokumentace nedodá. V takovém případě jsou úpravy projektové dokumentace 
Objednatelé oprávněni provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli Zhotovitele. Při zásahu do 
projektové dokumentace třetími osobami na pokyn a přání Objednatelů se Zhotovitel 
zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do 
projektu při použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace. 

16. Zhotovitel není oprávněn Projektovou dokumentaci dle této Smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak než ve prospěch Objednatelů v souladu s touto Smlouvou. 

 
 

XIV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
Díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatelů o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatelů či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

5. Objednatelé jsou oprávněni okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 3 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatelé jsou v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 



než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatelů, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
Smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 
 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. Město Ústí nad Labem tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou 
města Ústí nad Labem usnesením č. 1592/57R/24 ze dne 21. 10. 2024. 

2. Město Trmice tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města 
Trmice usnesením č. UR-253-19/24 ze dne 21. 10. 2024. 

3. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

4. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný 
význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 

5. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich 
výklad obecná interpretační pravidla. 

6. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou 
Smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku. 

7. Pokud tato Smlouva používá v jednotlivých ustanovení pouze pojem Objednatel, míní se 
tím oba Objednatelé, jak město Ústí nad Labem tak i město Trmice, není-li v této Smlouvě 
stanoveno jinak.  

8. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení 
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a 
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se 
Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava 
vzájemných Smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, 
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující 
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky 
na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude 
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. 
I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení 
jakékoli položky ceny za provedení Díla.  

9. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.  

10. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatelé, jako orgány územní 
samosprávy, jsou povinni poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Objednatelé jsou oprávněni, pokud postupují dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 



nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude splněna ze strany města Ústí nad 
Labem. 

12. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  

13. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatelé a 
jedno Zhotovitel. 

14. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 

• Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky) 

• Cyklostezka Milada – Mapový výkres 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne  V Praze dne 20. 11. 2024

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….   ……………………………………………. 

    PhDr. Ing. Petr Nedvědický Mgr. Petr Pšenička 
                   primátor                                                          jednatel společnosti  
 Statutárního města Ústí nad Labem                                    CityTraffic, s.r.o.  
        

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 
           Mgr. Jana Oubrechtová  
           Starostka města Trmice 
  



 
 Jméno a 

příjmení 
funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. smlouvy v 
RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1878.html 

 
 
 
  



 
 
 
 
Příloha – seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:   (doplní Zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní Zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní Zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní Zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel) 
 
 
2) 
Název:   (doplní Zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní Zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní Zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní Zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel) 

 

 
 

 

 



  www.usti.cz 

 
 

 

  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 

1.   Název veřejné zakázky: 

„Cyklostezka Milada – PDSP“ 
 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 1 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

 

2.2. Zadavatel 2 
subjekt:       Město Trmice 

sídlo:      Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice  

IČO:       00674010 

Zastoupeno:     Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou 

 

 

2.3. Dodavatel 

název:      CityTraffic, s.r.o. 

sídlo/místo podnikání:    Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč 

IČ:       46345761 

DIČ:      CZ46345761 

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Mgr. Petr Pšenička 

  



 

3.  Nabídková cena: 

 

Cena v Kč celkem bez DPH:  3.255.000,- 

Samostatně DPH 21%: 683.550,- 

Cena v Kč celkem včetně DPH: 3.938.550,- 

 
Z toho:  Cena v Kč za Cyklotrasu pro město Ústí nad Labem bez DPH: 

1.960.000,- 

Cena v Kč za Cyklotrasu pro město Trmice bez DPH: 

1.295.000,- 

 
 
 
V Praze dne 11.10.2024 

............................................... 
Mgr. Petr Pšenička, jednatel 
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