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Smlouva o Dílo  

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a 
majetku MmÚ 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu:   78-4632170217/0100 

  (dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)         
             
 a 

 

2. Patrik Hart

zastoupená/ý:  Patrik Hart

se sídlem: Malečov 9, 403 27 Malečov

IČO:  64692426

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o Dílo na stavební práce v souladu s 
ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení 

pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy pěších a cyklistických 

komunikací s živičným krytem“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

1.2 Objednatel prohlašuje, že: 

1.2.1 je statutárním městem oprávněným v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, vystupovat v právních vztazích svým jménem a nést 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající; 

1.2.2 je dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), vlastníkem místních komunikací 

na svém území, s povinnostmi uloženými v ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 

13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; a 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.3.1 je právnickou osobou, popř. fyzickou osobou podnikající řádně založenou a 

existující dle právního řádu  České republiky; a 

1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 

dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z 

toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 

nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

2.3 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 

zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 

Smlouvy použije subsidiárně 
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3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a 

provádění Díla v oblasti oprav pěších a cyklistických komunikací (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“) 

na území Statutárního města Ústí nad Labem. 

3.2 Rozsah Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení, jakož i cenové podmínky 

a specifická práva a povinnosti smluvních stran související s poskytováním konkrétních Prací 

je vymezen v příloze č. 1 této Smlouvy – katalogové listy (dále jen „Katalogový list“). Práce 

na základě této Smlouvy jsou provedeny v prvé řadě v základním předpokládaném rozsahu 

na základě dílčích Zakázek údržby jako hlavní práce (dále jen „Hlavní činnost“). Vybrané 

práce dle této Smlouvy však budou provedeny v rozsahu vycházejícím z aktuálních potřeb 

Objednatele na základě dílčích Zakázek údržby jako dodatečné práce (dále jen „Doplňkové 

práce“). Hlavní činnost a Doplňkové práce dále v textu této Smlouvy označovány jako 

„Práce“. 

3.2.1 Hlavní činnost zahrnuje Práce, jejichž specifikace je uvedena v Katalogovém listě 

č. 1 („Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem“); 

3.2.2 Doplňkové práce zahrnují Práce, jejichž specifikace je uvedena v Katalogovém 

listě č. 2 („Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem – 

doplňkové práce“). 

3.3 Provedení Hlavní činnosti: 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající 

v Hlavní činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména 

v příslušném Katalogovém listu. Objednatel se za řádné provedení Hlavní činnosti zavazuje 

zaplatit cenu dle čl. 6 této Smlouvy. 

3.4 Provedení Doplňkových prací 

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající 

v Doplňkových pracích za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména v příslušných 

Katalogových listech, na základě dílčích Zakázek údržby této Smlouvy. Za objednané a 

řádně provedené Doplňkové práce se Objednatel zavazuje zaplatit cenu dle čl. 6 této 

Smlouvy. Objednatel není povinen objednat byť jedinou Doplňkovou práci na základě této 

Smlouvy. 

4. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ, VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

4.1 Místem plnění této Smlouvy je správní obvod Statutárního města Ústí nad Labem. Místo 

plnění jednotlivých Prací je dále specifikováno v kapitole G. Příslušného  Katalogového listu. 

Přesná lokalizace místa plnění jednotlivých prací pak může být dále upřesněna v Zakázce 

údržby ke každé konkrétní Hlavní činnosti i Doplňkové práci. 

4.2 Objednatel je oprávněn zaslat Zakázku údržby dle odst. 5.1 této Smlouvy kdykoliv po dobu 

účinnosti této Smlouvy dle čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy.  
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4.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Práce v časech a termínech uvedených v příslušných 

Katalogových listech, případně v časech a termínech určených mechanismem předvídaným 

v těchto Katalogových listech. Časy a termíny plnění prací mohou být dále upřesněny 

v příslušné Zakázce údržby. 

Vyhrazená změna závazku 

4.4 Objednatel si vyhrazuje právo na změnu závazku z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 100 

odst. 1 zákona š. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) na prodloužení základní doby poskytování Služeb podle této Smlouvy v 

době účinnosti Smlouvy, stanovené v čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy, a to za podmínek a o 

dobu stanovenou níže. 

4.5 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku spočívající ve smluvním zajištění některých 

nebo všech prací odpovídajících předmětu plnění i po uplynutí účinnosti Smlouvy, stanovené 

v čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy o maximálně změnu rozsahu Hlavní i Doplňkové práce s 

předpokládanou hodnotou nových Prací nepřevyšující 25 % předpokládané hodnoty Veřejné 

zakázky. Objednateli je v případě změny rozsahu Prací dle tohoto odstavce vyhrazena 

změna závazku na prodloužení základní doby poskytování Prací podle této Smlouvy v době 

účinnosti Smlouvy, stanovené v čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy, a to až o dobu, která bude 

odpovídat navýšení celkového rozsahu plnění z této Smlouvy vyjádřeného cenou bez DPH. 

4.6 K prodloužení trvání smlouvy dojde i v případě, kdy: 

a) Objednatelem bylo nejméně 6 měsíců před ukončením účinnosti této Smlouvy dle čl. 17 

odst. 17.1 této Smlouvy zahájeno zadávací řízení s obdobným předmětem plnění; a 

b) V takovém novém zadávacím řízení nedošlo do doby ukončení účinnosti této Smlouvy 

k ukončení zadávacího řízení uzavřením nové smlouvy. 

4.7 Doba trvání této Smlouvy se prodlužuje do doby nabytí účinnosti nové smlouvy na obdobný 

předmět plnění, nejvíce však o 1 kalendářní rok. K prodloužení trvání této Smlouvy dochází 

doručením oznámení Objednatele o tom, že nastaly skutečnosti zakládající možnost jejího 

prodloužení a že se Smlouva prodlužuje, Zhotoviteli. Toto oznámení je Objednatel povinen 

odeslat Zhotoviteli nejpozději 1 měsíc před ukončením účinnosti této Smlouvy dle čl. 17 odst. 

17.1 této Smlouvy. Pokud však v době mezi odesláním tohoto oznámení a ukončením 

účinnosti této Smlouvy došlo k nabytí účinnosti nové smlouvy, považuje se takové oznámení 

za bezpředmětné a k prodloužení trvání této Smlouvy nedochází. V případě, kdy byla 

Smlouva prodloužena, dochází k jejímu ukončení doručením oznámení Objednatele o tom, 

že nabyla účinnosti nová smlouva s obdobným předmětem, Zhotoviteli, nejpozději však 

uplynutím jednoho roku ode dne původního uplynutí doby trvání této Smlouvy.  

4.8 Veřejná zakázka týkající se práva na vyhrazenou změnu závazku bude zadána v jednacím 

řízení bez uveřejnění ve smyslu ZZVZ   

5. ZAKÁZKY ÚDRŽBY 

5.1 Hlavní i Doplňkové práce jsou prováděny na základě jednotlivých Zakázek údržby (dále jen 

„ZU“) učiněných Objednatelem, k čemuž je oprávněna i některá z osob oprávněných ve 
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věcech technických a realizačních dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, v návaznosti na aktuální 

potřeby a jejich přijetí a potvrzení Zhotovitelem. Na vystavování ZU a jejích přijímání a 

potvrzování se uplatní níže uvedený postup, nevyplývá-li pro příslušnou Práci 

z Katalogového listu jiný objednávkový postup. 

5.2 ZU musí obsahovat minimálně následující náležitosti: 

5.2.1 číslo této Smlouvy objednatele a označení smluvních stran, označení příslušného 

Katalogového listu a číslo ZU přidělené v ekonomickém systému Objednatele.  

5.2.2 rozsah požadovaných činností v rámci příslušných Prací v členění dle kapitoly C. 

příslušného Katalogového listu; 

5.2.3 specifikaci místa plnění, nevyplývá-li tato specifikace přímo z Katalogového listu; 

5.2.4 specifikaci doby plnění požadované Objednatelem, tj. specifikace doby zahájení 

prací, doby trvání jejich poskytování, nevyplývá-li tato specifikace přímo 

z Katalogového listu či nemá-li být tato specifikace za podmínek dle Katalogového 

listu teprve provedena. 

5.3 V případě, že ZU neobsahuje všechny povinné náležitosti uvedené v odst. 5.2 tohoto článku, 

je Zhotovitel oprávněn ZU odmítnout, je však povinen o tom Objednatele písemně informovat 

včetně označení částí ZU, které jsou v rozporu s odst. 5.2 tohoto článku, a to nejpozději ve 

lhůtě 24 hodin od jejího doručení. Pokud bude ZU takto odmítnuta, na její opakované zaslání, 

přijetí a potvrzení se znovu uplatní postup dle tohoto článku. Pořadové číslo ZU přitom 

zůstává stejné.   

5.4 ZU zašle Objednatel na e-mailovou adresu některé z kontaktních osob Zhotovitele ve věcech 

technických a realizačních dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit 

přijímání ZU a schopnost reálně se seznámit s jejich obsahem bez výjimky v pracovní dny 

od 7:00 do 15:00 hod. bez ohledu na přítomnost výše uvedené kontaktní osoby. 

5.5 Zhotovitel je povinen i některou z osob oprávněných ve věcech technických a realizačních 

dle Přílohy č. 2 této Smlouvy potvrdit ZU Objednateli písemně listinnou formou nebo 

elektronickými prostředky do 72 hodin od jejího přijetí na adresu osob oprávněných ve 

věcech technických a realizačních dle Přílohy č. 2 této Smlouvy na straně Objednatele. 

5.6 V případě, že ZU nebude v uvedené lhůtě zhotovitelem písemně potvrzena, aniž by k ZU 

zhotovitel vznesl písemné připomínky specifikující její rozpor se Smlouvou dle odst. 5.3 

tohoto článku, je ZU považována za přijatou a závaznou. K pozdějšímu odmítnutí ZU tak 

nebudou smluvní strany přihlížet a Zhotovitel bude povinen provést plnění v souladu se ZU. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cena za provedení Prací dle této Smlouvy je uvedena pro jednotlivé Práce, resp. dílčí činnosti 

v jejich rámci, v kapitole C. Katalogových listů v jednotkovém členění. 

6.2 Cena za provedení Prací obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Prací, zejména 

náklady uvedené v kapitole D. jednotlivých Katalogových listů. Nad rámec této ceny 

nepřísluší zhotoviteli za provedení Prací žádná jiná odměna. Smluvní strany výslovně 
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sjednávají, že cena za provedení Prací dle této Smlouvy nepřekročí za celou dobu její 

účinnosti částku ve výši  7 136 160,00 Kč bez DPH (dále jen „nepřekročitelná cena“) 

6.3 Nepřekročitelnou cenu je možné překročit pouze za podmínek uvedených v ustanovení 

§ 222 ZZVZ. Nepřekročitelnou cenu je možné dále překročit v případě prodloužení trvání této 

Smlouvy v návaznosti na vyhrazenou změnu závazku dle čl. 4 odst. 4.4 a násl. této Smlouvy. 

Nepřekročitelnou cenu je dále možné překročit v případě navýšení cen v návaznosti na 

uplatnění inflační doložky dle odst. 6.9 a 6.10 tohoto článku. 

6.4 Cena za poskytnutí Prací je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 

bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Kromě náležitostí dle výše 

uvedených předpisů bude každá faktura obsahovat tyto údaje: 

6.4.1 datum splatnosti; 

6.4.2 číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele, číslo Katalogového listu a číslo ZU; 

6.4.3 IČO Objednatele a Zhotovitele; 

6.4.4 razítko a podpis osoby oprávněné na straně Zhotovitele, a to i některé z osob 

oprávněných ve věcech technických a realizačních dle Přílohy č. 2 této Smlouvy; 

6.4.5 údaje a přílohy dle příslušného Katalogového listu. 

6.5 Okamžik vystavení faktury, rozsah fakturovaného plnění, splatnost a další podrobná pravidla 

fakturace jsou pro jednotlivé Práce uvedena vždy v kapitole E. příslušného Katalogového 

listu. V případě nesouladu kteréhokoli ustanovení kapitoly E. kteréhokoli z Katalogových listů 

s kterýmkoli ustanovením tohoto čl. 6 Smlouvy má přednost ustanovení dotčeného 

Katalogového listu. 

6.6 Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé Katalogové listy zvlášť. 

6.7 V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 

6.4 tohoto článku nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel 

oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli 

k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Práce v takovémto případě počíná 

běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel 

Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře 

Objednatel nemá výhrady. 

6.8 Pro případ pozdního uhrazení faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované 

částky za každý den prodlení. 

6.9 Cena za provedení Prací dle odst. 6.1 této Smlouvy může být ve smyslu ustanovení § 100 

ZZVZ dohodou stran změněna jednou ročně tehdy, pokud v době účinnosti této Smlouvy 

dojde v předchozím kalendářním roce k meziročnímu nárůstu nebo poklesu spotřebitelských 

cen dle ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaného Českým statistickým úřadem o 
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více než 3 % oproti hodnotě vyhlášené pro předcházející rok (první relevantní údaj v tomto 

smyslu představuje hodnota indexu spotřebitelských cen za první celý kalendářní rok 

účinnosti Smlouvy). 

6.10 Smluvní strany se zavazují v případě, že nastanou skutečnosti dle odst. 6.9 této Smlouvy, 

zahájit jednání o změně ceny za Práce. Cena za Práce může být změněna pouze písemnou 

dohodou smluvních stran učiněnou v dodatku této Smlouvy ve smyslu odst. 18.6 této 

Smlouvy, a to jen do výše odpovídající nárůstu nebo poklesu spotřebitelských cen. K zahájení 

jednání o změně cen za předpokladů předvídaných v tomto a předchozím odstavci může 

dojít pouze 1 x ročně, vždy do 1. dubna příslušného kalendářního roku, případně do deseti 

pracovních dnů ode dne vyhlášení indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok 

Českým statistickým úřadem, podle toho, který okamžik nastane později. V případě, že budou 

prokazatelně naplněny důvody k zahájení jednání ve výše uvedeném smyslu, neodepře 

žádná ze stran uzavření dojednaného dodatku ve výše uvedeném rozsahu, nemá-li k tomu 

závažný důvod. Za závažný důvod se v této souvislosti považuje zejména, nikoli však 

výlučně, nedostatek finančních prostředků, které by Objednateli umožnily hradit cenu za 

Práce po navýšení dle dodatku. 

6.11 V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 

která není uvedena v Katalogovém listu, ale v těle této Smlouvy, zašle tato smluvní strana 

společně s výzvou k uhrazení pokuty dle 15.11 této Smlouvy fakturu na částku ve výši 

smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle 

ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne doručení faktury 

smluvní straně povinné k její úhradě. Způsob úhrady smluvních pokut uvedených 

v Katalogových listech je obsažen tamtéž. 

6.12 V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 

smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 

ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, jíž škoda 

vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 

vznik škody. Náhrada škody je splatná do 60 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 

druhé smluvní straně. 

6.13 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 

Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši 

DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

6.14 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 

základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 

jeho úhradě příslušnému správci daně. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PRO PROVEDENÍ PRACÍ 

7.1 Zhotovitel je povinen provést Práce v rozsahu vyplývajícím z příslušného Katalogového listu 

(popřípadě dále specifikovaném v ZU) a za podmínek tam stanovených. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést Práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Práce. Zhotovitel odpovídá za 
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dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které 

se budou fyzicky podílet na provedení Prací, zejména pak za dodržení obecně závazných 

právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O 

těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provádění Prací je Zhotovitel povinen výše 

uvedené osoby proškolit. 

7.3 Objednatel je oprávněn vykonávat v rámci předem stanovených kontrolních dnů kontrolu 

provádění Prací pověřenou osobou (trvalý technický dozor), uvedenou v Příloze č. 2 této 

Smlouvy, přičemž trvalý technický dozor je oprávněn Zhotovitele bezodkladně písemně 

upozornit na zjištěné vady či nedostatky. Termíny kontrolních dnů budou určeny na podkladě 

písemného návrhu Objednatele akceptovaného Zhotovitelem. Tím není dotčeno právo 

Objednatele provádět kontrolu provádění dílčích Prací i mimo kontrolní dny.   

7.4 Nedostatky či vady oznámené dle ustanovení 7.3 budou zaznamenány do stavebního deníku 

s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro daný druh 

prací, tak aby práce byla provedena v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování 

komunikací či jejich zařízení a příslušenství ani jiného majetku. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při havarijních situacích nebo v 

situacích, kdy hrozí materiální či zdravotní újma v nejkratším možném termínu a poskytnout 

součinnost při odstraňování havarijních stavů. 

7.7 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 

předpoklady, či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 

nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti 

pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 

k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů. 

7.8 Prováděním Prací nesmí být narušen či omezen jakýmkoliv způsobem provoz městské 

hromadné dopravy, nebude-li takové omezení dopředu odsouhlaseno Objednatelem. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Prací řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 

upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika 

vyplývající z Objednatelem požadovaných Prací, pokud neodpovídají obvyklým postupům 

předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín 

poskytnutí příslušných Prací, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

své odborné péče. 

8. SOUČINNOST A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

8.2 Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 

které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové 

skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 
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8.3 Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná 

k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení 

Prací. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, 

přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem. 

8.4 Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností 

dle čl. 7 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí potřebné 

součinnosti Zhotoviteli dle tohoto ustanovení. 

8.5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob dle čl. 16 této Smlouvy. 

8.6 Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena 

buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň 

oprávněné osobě dle čl. 16 této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý 

vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele 

poštovní licence do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to 

vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, 

resp. na základě obecně závazných právních předpisů. 

9. PODDODAVATELÉ 

9.1 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na poskytování Prací dle této Smlouvy, tvoří 

Přílohu č. 4 této Smlouvy. 

9.2 Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Prací dle této Smlouvy musí být 

předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu 

poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento nový poddodavatel musí 

splňovat všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady 

byly prokazovány Zhotovitelem pomocí nahrazovaného poddodavatele. Doklady prokazující 

splnění kvalifikačních předpokladů nového poddodavatele doloží Zhotovitel současně s 

písemným oznámením. Objednatel je povinen se ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

Objednatel může odepřít Zhotoviteli změnu poddodavatelů jen z vážných důvodů (vážným 

důvodem může zejména být, že nový poddodavatel dle předložených dokladů nesplňuje 

stanovené kvalifikační předpoklady). V souvislosti se změnou poddodavatele postupem dle 

tohoto odstavce není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

9.3 Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 

není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny 

dokončení ani cena Prací. 

9.4 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Prací 

jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 

která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 

plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto 

odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 
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9.5 Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. 7 Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit 

ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým 

pracovníkům podílejícím se na provádění Prací. Tím však není dotčena skutečnost, že za 

veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s prováděním Prací, odpovídá 

Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

9.6 Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle 

čl. 8 této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není 

povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele. 

10. DOKUMENTACE A AKCEPTACE PLNĚNÍ 

10.1 Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o Pracích provedených dle této Smlouvy dokumentaci 

v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z příslušných Katalogových 

listů. 

10.2 Předpokladem fakturace jednotlivých Prací provedených dle této Smlouvy je jejich akceptace 

ze strany Objednatele.   

10.3 Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo 

k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním 

skutečného rozsahu a kvality provedených Prací a jejich vlastností s jejich závaznou 

specifikací uvedenou v této Smlouvě (zejména v Katalogových listech), případně v 

jednotlivých ZU. 

10.4 Pravidla akceptace pro jednotlivé ZU stanoví kapitola E. příslušného Katalogové listu. 

11. POVINNOST HRADIT ŠKODU A PRODLENÍ 

11.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 

sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 

bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 

strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 

platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě a jednotlivých ZU. 

11.2 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského 

zákoníku. 

11.3 Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 

této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 

a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

11.4 Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 

bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 
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11.5 Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 

jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 

Objednatele upozornil v souladu s čl. 7 odst. 7.9 této Smlouvy. 

12. JAKOST PRACÍ, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

12.1 Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 

správnost a úplnost provedení Prací uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, ZU, 

technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných 

právních předpisů. 

12.2 Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 

jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 

jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě nebo v ZU, neodpovídá účelu 

jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, 

Objednatelem, ZU, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

12.3 Záruční lhůta na provedená Díla činí 24 měsíců ode dne jejich protokolárního předání a 

převzetí. 

12.4 Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 

odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 

jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 

dokumentace, dle ZU, norem a ostatních právních předpisů, pokud se na prováděný předmět 

Díla, jeho části a příslušenství vztahují. 

12.5 Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 

oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 

vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů, pokud se 

Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla 

ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 

požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu 

odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

nahradit Objednateli veškeré náklady, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného 

platebního dokladu Objednatele. 

12.6 V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 

prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 

užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

12.7 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 

pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

12.9 Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele 

jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
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jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 

Smlouvy. 

12.10 Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 12.1 tohoto článku Objednatel 

uplatní zejména v rámci akceptační procedury ve smyslu čl. 10 této Smlouvy. Tím však není 

dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 

objektivně nemohl uplatnit již v rámci akceptační procedury. 

13. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

13.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že: 

13.1.1 bude dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy v oblasti pracovněprávní a 

BOZP;  

13.1.2 stanoví stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 

stanovena v závazných vzorech smluv; 

13.1.3 bude provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas;  

13.1.4 k plnění povinností dle této Smlouvy zajistí ve stejném rozsahu i u svých 

poddodavatelů ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce;  

13.2 Objednatel je plnění výše uvedených povinností oprávněn nezávisle kontrolovat formou 

vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele, poddodavatelů či dalších subjektů v jeho 

poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout 

nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy. Za porušení tohoto odstavce 

se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností. 

14. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho 

podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10.000.000,-- Kč (slovy: 

desetmilionukorunčeských). Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně 

v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 

pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného 

plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných 

rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, 

které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit 

příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 

15. SANKCE 

15.1 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost potvrdit či přijmout ZU nebo provést veškeré 

kroky požadované Smlouvou v souvislosti s takovou ZU dle čl. 5 této Smlouvy, je povinen 
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Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i 

započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti, a to za každou jednotlivou ZU. 

15.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací stanovený v ZU, příslušném 

Katalogovém listu, případně v dokumentu předvídaném takovým Katalogovým listem, se 

Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty 

zakázky za každý jednotlivý případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle ZU, s jejichž plněním je 

Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo 

předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 

15.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení provádění Prací stanovený v 

ZU, příslušném Katalogovém listu, případně v dokumentu předvídaném takovým 

Katalogovým listem, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 

% z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu 

dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za porušení 

povinnosti, uvedené v čl. 14 odst. 14.1 této Smlouvy, za každý den prodlení s odstraněním 

porušení. 

15.5 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své 

smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku 

výše, pro jejichž porušení nestanoví zvláštní smluvní pokutu ani některý Katalogový list, 

zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti a za každý den prodlení. 

15.6 Zvláštní případy vymezující nárok smluvních stran na smluvní pokutu jsou uvedeny rovněž 

v jednotlivých Katalogových listech. Obecná ustanovení této Smlouvy, vztahující se na 

smluvní pokutu, se uplatní rovněž na smluvní pokuty stanovené v jednotlivých Katalogových 

listech, pokud pro ně v Katalogových listech není stanoven režim zvláštní, který má přednost. 

15.7 V případě, že některá ze smluvních stran svým jednáním či opomenutím naplní skutkovou 

podstatu spojenou se vznikem nároku druhé smluvní strany na smluvní pokutu jak dle tohoto 

článku, tak dle příslušného Katalogového listu, vznikne nárok na smluvní pokutu pouze dle 

Katalogového listu. 

15.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

zvlášť a v plné výši. 

15.9 Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 

smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.  

16. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

16.1 Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 

smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy a ZU. Oprávněná osoba 

stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci 

jako oprávněná osoba. 
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16.2 Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 

zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 

(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 

smluvní strana dozví. 

16.3 Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 

smluvní strany. 

16.4 Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran 

tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY 

17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 

oprávněnými zastupovat smluvní strany, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Smlouva 

je uzavírána na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti.  

17.2 Tuto Smlouvu lze zrušit: 

17.2.1 dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek; 

17.2.2 odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě; 

a 

17.2.3 její výpovědí. 

17.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

17.3.1 Zhotovitel nezahájí poskytování Prací do 10 dnů od termínu, v němž mělo dojít 

k započetí provádění Prací; 

17.3.2 Zhotovitel je v prodlení s prováděním Prací v úplném rozsahu ZU dle Smlouvy po 

dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného 

oznámení Objednatele o takovém prodlení; 

17.3.3 Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 

podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 

platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 

státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 

dodržovat. 

17.4 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 

Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

17.4.1 bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

17.4.2 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

17.4.3 pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 

provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 
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17.4.4 poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v odst. 14.1 této Smlouvy, přičemž toto 

porušení bude trvat déle, než 10 dnů; 

17.4.5 dosáhne-li  výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikl Objednateli nárok, 

10 % z ceny dosud fakturovaných Prací dle této Smlouvy, nejméně však 250.000,- 

Kč. 

17.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 

placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 

než 30 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 

o takovém prodlení. 

17.6 Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 

Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 

smluvního vztahu. 

17.7 Tato Smlouva se dále v plném rozsahu všech Prací ruší výpovědí Smlouvy Objednatelem, 

která může být učiněna i bez udání důvodu, a to s 3 měsíční výpovědní dobou, jež počíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

17.8 Odstoupením či výpovědí této Smlouvy Objednatel zároveň odstupuje od všech Zakázek 

údržby či jejich částí, které měly být realizovány v době po účinnosti odstoupení či po uplynutí 

výpovědní doby. 

17.9 Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 

z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a

účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

18.2 Výrazům, které nejsou v těle této Smlouvy výslovně definovány, je třeba připisovat stejný

význam, jako je jim připisován jejími přílohami, zejména Katalogovými listy.

18.3 V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy mají přednost ustanovení

Katalogových listů, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že přednost má ustanovení Smlouvy.

Není-li jich, uplatní se pro výklad Smlouvy v případě rozporů obecná interpretační pravidla.

18.4 Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit

přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č.

99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

18.5 Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí nad

Labem usnesením č. 172�/�25 /24 ze dne 1�.12. 2024 .

18.6 Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně

číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti

uzavřením, tj. dnem jejich podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany, a



 
 

Strana 16 (celkem 17) 

 
 

účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

18.7 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 

18.8 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1:  Katalogové listy 

Příloha č. 2:  Oprávněné osoby 

Příloha č. 3   Tabulky pro výpočet nabídkové ceny 

Příloha č. 4:  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5:  Seznam místních komunikací v majetku Objednatele 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

Za Objednatele: 20. 1. 2025                                Za Zhotovitele: 20. 1. 2025

 

 

 

 

………………………………………. …………………………………………….

 PhDr. Ing. Petr Nedvědický		 	       	 Patrik Hart
 primátor
Statutárního města Ústí nad Labem
 
 

 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

     

Vedoucí 

odboru 

     

Správce 

rozpočtu 

     

Právně 

posoudil 

     

Projednáno  
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Č. usnesení 

RM/ZM 

 dne  

Č. smlouvy v 

RS 

 dne 

 

 

Odkaz na profil

zadavatele https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1880.html
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Příloha č. 2 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 
 
ve věcech smluvních: 
 

Jméno a příjmení PhDr. Ing. Petr Nedvědický 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail primator@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 111 

 
ve věcech technických a realizačních: 
 

Jméno a příjmení Ing. Dalibor Dařílek 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail dalibor.darilek@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 843 

 

Jméno a příjmení Roman Vlček 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail roman.vlcek@mag-ul.cz 

Telefon 475 211 857 

 

Jméno a příjmení Pavel Novák 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail pavel.novak@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 863 

 
Trvalý technický dozor: 
 

Jméno a příjmení Kateřina Frišová 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail katerina.frisova@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 461 

 

Jméno a příjmení Josef Málek 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail Josef.malek@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 866 

 

Jméno a příjmení Jan Trup 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail Jan.trup@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 466 
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Za Zhotovitele 

 

ve věcech smluvních:  
 

Jméno a příjmení Patrik Hart 

 
ve věcech technických a realizačních: 
 

Jméno a příjmení Patrik Hart 

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

mailto:hart@hart-kubota.cz
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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

Práce budou prováděny bez poddodavatelů 

1) 
Název:   (doplní Zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní Zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní Zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní Zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel) 
 
2) 
Název:   (doplní Zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní Zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní Zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní Zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel) 
 
atd. (doplní Zhotovitel) 



 

 

Katalogový list KL 1 

A. OZNAČENÍ 

TECHNOLOGIE 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem 

B. POPIS  

 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem spočívají v opravách jednotlivých vad či 

skupin vad zasahujících přes obrusnou vrstvu až do konstrukce komunikace.  Oprava spočívá 

v odstranění narušených vrstev a jejich nahrazení vrstvami novými. Postup prací bude přiměřeně 

realizován dle VTL 6 Technických podmínek TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 

takto: 

• Zaříznutí až po neporušené vrstvy; zaříznutí se provede tak, aby vznikly pravidelné obrazce 

(obdélníky, čtverce, lichoběžníky); podélné hrany budou pokud možno rovnoběžně s osou 

komunikace, příčné hrany budou pokud možno kolmo na osu komunikace 

• Vybourání zbylého materiálu bouracím kladivem a odklizení 

• Odstranění stávajících podkladních vrstev tl. 15 cm 

• Zhotovení podkladní vrstvy tl. 15 cm se zhutněním 

• provedení infiltračního a spojovacího postřiku podle ČSN 73 6129 v množství dle ČSN 73 

6121 

• pokládka obrusné vrstvy ACO 8 CH tl. 5 cm se zhutněním 

• ošetření spár 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem budou realizovány v rámci jednotlivých 

Zakázek údržby. Provádění prací je rozděleno do dvou skupin: 

• havárie 

• plánovaná oprava 

Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců. 

C. CENY 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem 

Technologie Jednotka Jednotková cena v Kč bez 

DPH 

Opravy pěších a cyklistických komunikací 
s živičným krytem s předchozím 

odstraněním štěrkového podkladu 
m2 920,- 

Opravy pěších a cyklistických komunikací 
s živičným krytem s předchozím 

odstraněním betonového podkladu 
m2 1003,- 

D. PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel 

dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či díla odpovídající 

podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby. 

 



 

 

2. Provádění prací na odstranění havárie musí být zahájeno do 24 hodin od doručení výzvy zadavatelem na 

odstranění havárie. Nahlášení havárie Objednatelem Zhotoviteli může být provedeno telefonicky nebo e-

mailem. Zakázka údržby bude vystavena následně obvyklým způsobem. 

3. Provádění prací na plánované opravě musí být zahájeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách 

údržby, nejpozději však do 7 dnů od předání Zakázky údržby Zhotoviteli. Případný odlišný termín zahájení 

prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen 

Objednatelem. 

4. Provádění prací musí být ukončeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. Případný 

odlišný termín ukončení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být 

písemně odsouhlasen Objednatelem. 

5. Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, zejména:  

5.1. Naložení, odvoz a uložení odstraňovaných hmot na skládce.  

5.2. Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro povedení Prací dle tohoto 

Katalogového listu na místo probíhajících oprav. 

5.3. Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení Prací.  

5.4. Vytýčení sítí technického vybavení území (v případě nutnosti) před zahájením opravy a zajištění 

vyjádření správce sítí technického vybavení území před pokládkou poslední vrstvy (součástí těchto 

sítí jsou i indukční smyčky pro světelně signalizační zařízení umístěné zpravidla v obrusné nebo ložné 

vrstvě). 

5.5. Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání). 

5.6. Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem 

(oplocení, zábrany s osvětlením apod.). 

6. Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu jejich 

provádění musí být ihned po jejich zjištění Zhotovitelem písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

7. Vybouraný materiál nesmí být dlouhodobě skladován v místě Prací. Jeho odvoz na skládku musí být 

zajištěn nejpozději do konce toho pracovního dne, ve kterém došlo k jeho vybourání. 

8. Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani zde nesmí 

být odstavována. 

9. O provádění Prací dle tohoto Katalogového listu je Zhotovitel povinen vše zapisovat do stavebního deníku, 

v němž uvede zejména aktuální klimatické podmínky při provádění prací, soupis použitých mechanismů 

a prováděných prací na jednotlivých opravách. 

10. Stavební deník bude veden souhrnně pro všechny Zakázky údržby po celou dobu platnosti smlouvy. 

Záznamy ve stavebním deníku o jednotlivých Zakázkách údržby budou  odděleny tak, aby je bylo možno 

použít jako podklad pro fakturaci jednotlivých Zakázek údržby dle kapitoly E tohoto Katalogového listu. 

E. FAKTURACE 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené Práce dle tohoto Katalogového listu po 

provedení jednotlivě zadaných oprav. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění 

níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. 

Akceptační procedura: 

V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na jednotlivě 

zadaných Zakázkách údržby, Objednateli následující doklady: 

• záznam ze stavebního deníku o provedení Prací dle bodu 10 a 11 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu; 

• soupis provedených prací  



 

 

• zjišťovací protokol o provedených pracích 

• závěrečný protokol o předání a převzetí Zakázky údržby. 

K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně 

uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval 

provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby. 

Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících kategoriích: 

A. neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele; 

B. porušení kvalitativních parametrů Prací; 

C. porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu; 

D. jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat. 

Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich 

obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů 

odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. 

Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát. 

Vystavení faktury: 

Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit 

fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek.  

Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je 

Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti 

připomínek.  

Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení 

vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto 

obdrženému vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně 

uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich 

dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat 

nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, 

v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi 

smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně 

jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo 

takové shody dosaženo.  

Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých 

Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto 

Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude: 

• ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše. 

Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky 

údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené 

v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) 

a vyjádření Objednatele k těmto dokladům. 

F. SMLUVNÍ POKUTY 

Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při provádění Prací dle tohoto 

Katalogového listu: 



 

 

1. V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky 

požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení 

s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby. 

2. V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 a 2 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý 

případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, 

za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací 

nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 

3. V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý 

den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno 

Objednatelem.  

4. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu 

pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

F. LEGISLATIVA, NORMY APOD. APLIKOVATELNÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO 

KATALOGOVÉHO LISTU 

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 

3. ČSN 73 6129 
4. ČSN 73 6121 
5. TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 

G. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místní komunikace v majetku objednatele. 

 



 

 

Katalogový list KL 2 

A. OZNAČENÍ 

TECHNOLOGIE 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 

krytem – doplňkové práce 

B. POPIS  

 

Tento katalogový list obsahuje následující doplňkové práce k hlavním pracím: 

• Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu. Práce spočívají 

ve vybourání rámu poklopu, podbetonování a novém osazení rámu poklopu do betonu. 

• Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže. Práce spočívají ve 

vybourání rámu mříže, podbetonování a novém osazení rámu mříže do betonu. 

• Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 

nebo hydrantu. 

• Výšková a směrová úprava zahradních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících 

obrub, novém podbetonování a osazení původních obrub do nové nivelety. 

• Výměna zahradních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, novém 

podbetonování a dodávce a osazení nových obrub do nivelety. Původní poškozené obruby 

budou spolu s ostatním materiálem odvezeny na skládku. 

• Výšková a směrová úprava silničních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, 

novém podbetonování a osazení původních obrub do nové nivelety. 

• Výměna silničních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, novém 

podbetonování a dodávce a osazení nových obrub do nivelety. Původní poškozené betonové 

obruby budou spolu s ostatním materiálem odvezeny na skládku, žulové obruby budou 

uskladněny (v případě možnosti jejich opětovného použití na méně exponovaných místech) 

uloženy na deponii znovupoužitelného silničního materiálu dle pokynů zadavatele. 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem – doplňkové práce budou realizovány 

v rámci jednotlivých Zakázek údržby. Provádění prací je rozděleno do dvou skupin: 

• Havárie 

• Plánovaná oprava. 

Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců. 

C. CENY 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem – doplňkové práce 

Technologie Jednotka Jednotková cena v Kč bez 

DPH 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 
do 200 mm zvýšením poklopu 

kus 947,- 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 
do 200 mm zvýšením mříže 

kus 947,- 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 
do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu 
kus 320,- 

Výšková a směrová úprava zahradního 
obrubníku 

m 118,- 



 

 

Výměna zahradního obrubníku m 237,- 

Výšková a směrová úprava silničního 
obrubníku 

m 250,- 

Výměna silničního obrubníku betonového m 474,- 

Výměna silničního obrubníku žulového m 1000,- 

D. PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem – doplňkové práce 

1. Zakázka údržby na doplňkovou činnost bude vždy doprovázena Zakázkou údržby na hlavní 

činnost. 

2. Formou doplňkové činnosti bude řešena i případná další nutná činnost související s plněním 

Zakázky údržby. Před vystavením takovéto Zakázky údržby bude Zhotovitelem Objednateli 

předložena cenová nabídka (e-mailem, datovou zprávou, poštou) podepsaná oprávněnou 

osobou Zhotovitele. Tato nabídka bude Objednatelem akceptována vystavením příslušné 

Zakázky údržby. Objednatel má právo nabídku Zhotovitele odmítnout. Toto odmítnutí musí být 

Objednatelem provedeno písemně s podpisem oprávněné osoby Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby 

Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či 

díla odpovídající podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby. 

4. Provádění prací na odstranění havárie musí být zahájeno do 24 hodin od doručení výzvy 

zadavatelem na odstranění havárie. Nahlášení havárie Objednatelem Zhotoviteli může být 

provedeno telefonicky nebo e-mailem. Zakázka údržby bude vystavena následně obvyklým 

způsobem. 

5. Provádění prací na plánované opravě musí být zahájeno v termínu uvedeném na jednotlivých 

Zakázkách údržby, nejpozději však do 7 dnů od předání Zakázky údržby Zhotoviteli. Případný 

odlišný termín zahájení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí 

být písemně odsouhlasen Objednatelem. 

6. Provádění prací musí být ukončeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. 

Případný odlišný termín ukončení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně 

Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem. 

7. Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, 

zejména:  

7.1. Naložení, odvoz a uložení odstraňovaných hmot na skládce. 

7.2. Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro provádění Prací 

dle tohoto Katalogového listu na místo probíhajících oprav. 

7.3. Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení 

Prací.  

7.4. Vytýčení sítí technického vybavení území (v případě nutnosti) před zahájením opravy a 

zajištění vyjádření správce sítí technického vybavení území před pokládkou poslední vrstvy 

(součástí těchto sítí jsou i indukční smyčky pro světelně signalizační zařízení umístěné 

zpravidla v obrusné nebo ložné vrstvě). 

7.5. Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání). 

7.6. Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem 

(oplocení, zábrany s osvětlením apod.). 

8. Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu 

jejich provádění musí být ihned po jejich zjištění Zhotovitelem písemně odsouhlaseno 

Objednatelem. 

 



 

 

9. Vybouraný materiál nesmí být dlouhodobě skladován v místě Prací. Jeho odvoz na deponii, popř. 

skládku musí být zajištěn nejpozději do konce toho pracovního dne, ve kterém došlo k jeho 

odfrézování (vybourání). 

10. Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani 

zde nesmí být odstavována. 

11. O provádění Prací dle tohoto Katalogového listu je Zhotovitel povinen vše zapisovat do 

stavebního deníku, v němž uvede zejména aktuální klimatické podmínky při provádění prací, 

soupis použitých mechanismů a prováděných prací na jednotlivých opravách. 

12. Stavební deník bude veden souhrnně pro všechny Zakázky údržby po celou dobu platnosti 

smlouvy. Záznamy v stavebním deníku o jednotlivých Zakázkách údržby budou odděleny tak, 

aby je bylo možno použít jako podklad pro fakturaci jednotlivých Zakázek údržby dle kapitoly E 

tohoto Katalogového listu. 

E. FAKTURACE 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené Práce dle tohoto Katalogového listu po 

provedení jednotlivě zadaných oprav. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění 

níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. 

Akceptační procedura: 

V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na jednotlivě 

zadaných Zakázkách údržby, Objednateli následující doklady: 

• záznam ze stavebního deníku o provedení Prací dle bodu 11 a 12 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu; 

• soupis provedených prací  

• zjišťovací protokol o provedených pracích 

• závěrečný protokol o předání a převzetí Zakázky údržby. 

K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně 

uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval 

provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby. 

Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících kategoriích: 

A. neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele; 

B. porušení kvalitativních parametrů Prací; 

C. porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu; 

D. jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat. 

Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich 

obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů 

odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. 

Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát. 

Vystavení faktury: 

Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit 

fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek.  

Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je 

Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti 

připomínek.  



 

 

Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení 

vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto 

obdrženému vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně 

uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich 

dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat 

nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, 

v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi 

smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně 

jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo 

takové shody dosaženo.  

Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých 

Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto 

Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude: 

• ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše. 

Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky 

údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené 

v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) 

a vyjádření Objednatele k těmto dokladům. 

F. SMLUVNÍ POKUTY 

Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při provádění Prací dle tohoto 

Katalogového listu: 

1. V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky 

požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení 

s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby. 

2. V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý 

případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, 

za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací 

nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 

3. V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý 

den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno 

Objednatelem.  

4. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu 

pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

G. LEGISLATIVA, NORMY APOD. APLIKOVATELNÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO 

KATALOGOVÉHO LISTU 

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
3. ČSN 73 6129 
4. ČSN 73 6121 

5. TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 

H. MÍSTO PLNĚNÍ 

  Místní komunikace v majetku objednatele. 

 



Činnost Jednotky
Předpokládaný 

počet jednotek/rok

Jednotková cena v Kč 

bez DPH

Cena celkem v 

Kč/rok bez DPH

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem s předchozím odstraněním štěrkového podkladu m
2 700 920,00 Kč 644 000,00 Kč

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem s předchozím odstraněním betonového podkladu m
2 700 1 003,00 Kč 702 100,00 Kč

1 346 100,00 Kč

Činnost Jednotky
Předpokládaný 

počet jednotek/rok

Jednotková cena v Kč 

bez DPH

Cena celkem v 

Kč/rok bez DPH

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 10 947,00 Kč 9 470,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 10 947,00 Kč 9 470,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 10 320,00 Kč 3 200,00 Kč

Výšková a směrová úprava zahradního obrubníku betonového m 200 118,00 Kč 23 600,00 Kč

Výměna zahradního obrubníku betonového m 200 237,00 Kč 47 400,00 Kč

Výšková a směrová úprava silničního obrubníku betonového m 200 250,00 Kč 50 000,00 Kč

Výměna silničního obrubníku betonového m 200 474,00 Kč 94 800,00 Kč

Výměna silničního obrubníku žulového m 200 1 000,00 Kč 200 000,00 Kč

437 940,00 Kč

Činnost Jednotky Počet jednotek Cema za 1 rok Cena celkem

Katalogový list KL1 - hlavní činnost v Kč bez DPH rok 4 1 346 100,00 Kč 5 384 400,00 Kč

Katalogový list KL2 - doplňková činnost v Kč bez DPH rok 4 437 940,00 Kč 1 751 760,00 Kč

7 136 160,00 Kč

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Opravy dlážděných komunikací za dobu trvání smlouvy

Celková předpokládaná cena za 4 roky celkem v Kč bez DPH - hodnocená cena

Katalogový list KL1 - hlavní činnost

Předpokládaná cena za katalogový list KL1 - hlavní činnost za 1 rok celkem v Kč bez DPH 

Tabulky pro výpočet nabídkové ceny - Lokální opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem

Katalogový list KL2 - doplňková činnost

Předpokládaná cena za katalogový list KL2 - doplňková činnost za 1 rok celkem v Kč bez DPH



Jednotkové ceny - Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným rytem s předchozím odstraněním štěrkového podkladu

SO 01: Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným rytem s předchozím odstraněním štěrkového 

podkladu
MJ Výměra

Jednotková 

cena 920,00 Kč

001: Zemní práce 96,50 Kč

Bourání obrusné vrstvy tl. 50 mm ručně m2 1,000 50,00 Kč 50,00 Kč

Odstranění pokladu z kameniva drceného tl. 150 mm m2 1,000 46,50 Kč 46,50 Kč

005: Komunikace pozemní 520,00 Kč

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m2 1,000 50,00 Kč 50,00 Kč

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m
2

m2 1,000 20,00 Kč 20,00 Kč

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. 50 mm z nemodifikovaného asfaltu m2 1,000 450,00 Kč 450,00 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 188,00 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl. 50 mm m 4,000 20,00 Kč 80,00 Kč

Řezání spár pro vytvoření komůrky š. 20 mm hl. 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 4,000 20,00 Kč 80,00 Kč

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š. 20 mm hl. 40 mm bez těsnícího profilu m 4,000 7,00 Kč 28,00 Kč

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 115,50 Kč

Nakládání suti a vbouraných hmot t 0,388 50,00 Kč 19,40 Kč

Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 15 km t 0,388 50,00 Kč 19,40 Kč

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t 0,290 180,00 Kč 52,20 Kč

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu t 0,098 250,00 Kč 24,50 Kč



Jednotkové ceny - Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným rytem s předchozím odstraněním betonového podkladu

SO 02: Opravy pěších komunikací z kamenné dlažby MJ Výměra
 Jednotková 

cena 1 003,00 Kč

001: Zemní práce 169,70 Kč

Bourání obrusné vrstvy tl. 50 mm ručně m2 1,000 50,00 Kč 50,00 Kč

Odstranění podkladu z betonu prostého tl. přes 100 mm do 150 mm ručně m2 1,000 119,70 Kč 119,70 Kč

005: Komunikace pozemní 520,00 Kč

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 1,000 50,00 Kč 50,00 Kč

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m
2 m2 1,000 20,00 Kč 20,00 Kč

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. 50 mm z nemodifikovaného asfaltu m2 1,000 450,00 Kč 450,00 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 188,00 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl. 50 mm m 4,000 20,00 Kč 80,00 Kč

Řezání spár pro vytvoření komůrky š. 20 mm hl. 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 4,000 20,00 Kč 80,00 Kč

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š. 20 mm hl. 40 mm bez těsnícího profilu m 4,000 7,00 Kč 28,00 Kč

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 125,30 Kč

Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,423 50,00 Kč 21,15 Kč

Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 15 km t 0,423 50,00 Kč 21,15 Kč

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 0,325 180,00 Kč 58,50 Kč

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu t 0,098 250,00 Kč 24,50 Kč



Jednotkové ceny - Doplňková činnost

SO 05: Doplňková činnost
MJ Výměra

 Jednotková 

cena 4 293,00 Kč

008: Vedení dálková a přípojná 2 214,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,00 947,00 Kč 947,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,00 947,00 Kč 947,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,00 320,00 Kč 320,00 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 079,00 Kč

Výšková a směrová úprava zahradního obrubníku m 1,00 118,00 Kč 118,00 Kč

Výměna zahradního obrubníku m 1,00 237,00 Kč 237,00 Kč

Výšková a směrová úprava silničního obrubníku m 1,00 250,00 Kč 250,00 Kč

Výměna silničního obrubníku betonového m 1,00 474,00 Kč 474,00 Kč

Výměna silničního obrubníku žulového m 1,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč



MASARYKOVA
REVOLUČNÍ
PANSKÁ
U TRATI
MARIÁNSKÝ MOST
DRÁŽĎANSKÁ
MARIÁNSKÁ CESTA
U PODJEZDU
VOJANOVA
V OBLOUKU
NEŠTĚMICKÁ
NEŠTĚMICKÁ - K TSM
VÝSTUPNÍ
K Č.P. 293 KRÁSNÉ BŘEZNO
V HÁJI
PŘEMYSLOVCŮ
DVOJDOMÍ
ŽEŽICKÁ
DR. HORÁKOVÉ
ANEŽKY ČESKÉ
KRČÍNOVA
JANÁČKOVA
JUNGMANNOVA
SPOJKA U SM PLUS
U PIVOVARSKÉ ZAHRADY
KE KD CORSO
U STUDÁNKY
K VODÁRNĚ ŽEŽICKÁ
NA VINICI
K MLÝNIŠTI
KEPLEROVA
NA SKLÍPKU I
NA SKLÍPKU II
HŘBITOVNÍ
KE TŘEM KŘÍŽŮM
U POTŮČKU
DRUŽSTEVNÍ
PŘÍKOPY
ERBENOVA
HUSOVA
SPOJKA NA VYHLÍDCE - KE TŘEM KŘÍ
OBVODOVÁ
PARKOVIŠTĚ U NEŠTĚMICKÉ NA VYHLÍ
ROZCESTÍ
ČECHOVA
KE GARÁŽÍM NA VYHLÍDCE
K TS NA VYHLÍDCE



NA VÝŠINĚ - NOVÉ RD
NA VÝŠINĚ
DUBOVÁ
HLUBOKÁ
RYJICKÁ
K Č.P. 443 NĚŠTĚMICE
NA SKALCE
PEŠKOVA
PICASSOVA
PARKOVIŠTĚ U Č.P. 442 NEŠTĚMICE
KE GARÁŽÍM SIBIŘSKÁ
PŘÍJEZD K ZŠ NA VYHLÍDCE
PŘÍJEZD K BÝV. ZAHRADNICKÉMU POD
KAROLINY SVĚTLÉ
K ZAHRADÁM POD SÍDLIŠTĚM NA VYHL
V DOUBRAVĚ
PODMOKELSKÁ
LEVÝ CHODNÍK PODÉL I/62
KE GARÁŽÍM POD MILEŠOVSKOU
TURISTICKÁ
MILEŠOVSKÁ
MÁJOVÁ
JÁNSKÉHO
NÁRODNÍ
STUDENTSKÁ
U RADNICE
OPLETALOVA
SPORTOVNÍ
ZELENÁ
KVĚTNOVÁ
ZA ŠKOLU NEŠTĚMICE
SIBIŘSKÁ - K Č.P. 18 A 32
K Č.P. 384 A 9  NEŠTĚMICE
MLÝNSKÁ
ŽELEZNÁ
SPOJKA SEIFERTOVA - MLÝNSKÁ
U TONASA
K Č.P. 369 NEŠTĚMICE
SEIFERTOVA
HLAVNÍ
K Č.P. 196 NEŠTĚMICE
K HALDĚ
ZADNÍ PŘÍJEZD K TONASU
VODAŘSKÁ
K SAMOOBSLUZE MOJŽÍŘ
PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ MOJŽÍŘ
SPOJOVACÍ CHODNÍK SÍDLIŠTĚ MOJŽÍ



STRÁŽNÁ
ŽITNÁ
SPOJKA STRÁŽNÁ - ŽITNÁ
U POTOKA MOJŽÍŘ
KE KOUPALIŠTI MOJŽÍŘ
U LÁZNÍ
JINDŘICHA PLACHTY
HLAVNÍ - KE KOSTELU
SPOJKA POD KOSTELEM MOJŽÍŘ
HORNÍ
U KOSTELA MOJŽÍŘ
VESLAŘSKÁ
PARKOVIŠTĚ U OD KVĚT
K OD KVĚT
GARÁŽE VESLAŘSKÁ
V ÚSTRANÍ
NOVÝ SVĚT
PEKAŘSKÁ - VĚTEV NA NOVÝ SVĚT
POSTRANNÍ
PLAVECKÁ
RŮŽOVÁ
SVÁDOVSKÁ
NA BŘEHU
MATIČNÍ
ZA MATIČNÍ
PRAVÝ CHODNÍK PODÉL I/62
U CUKROVARU
KRÁTKÁ
BÝV. UL. NA SKLÍPKU
ČELAKOVSKÉHO
1. MÁJE
NA RYBNÍČKU
K Č.P. 55, 556, 561 OPLETALOVA
KŘIŽÍKOVA
NA NÁSPU
ZA CUKROVARSKÝMI DOMY
PODCHOD POD ČD VESLAŘSKÁ
DOBĚTICKÁ
POD. ŽELEZNIČNÍM UČILIŠTĚM
NA VRSTEVNICI
V ROKLI
RABASOVA
NAD BŘEZNEM
K ZAHRADÁM NAD BŘEZNEM
PINCOVA
ŠRÁMKOVA
POD ROZHLEDNOU



POLÁČKOVA
PARKOVIŠTĚ U OBČ. VYBAVENOSTI ŠR
OTY PAVLA
NAD TOČNOU
KRAJNÍ
K Č.P. 3049 DOBĚTICE
BRANDTOVA
JEŽKOVA
NA NÁVSI
POD HŮRKOU
K NOVÝM BYTOVKÁM DOBĚTICE
KMOCHOVA
MALÁTOVA
VE STRUZE
NA LOUŽI
SPOJKA NA LOUŽI - VE STROUZE
BRATŘÍ VEVERKŮ
ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ
K RESTAURACI DOBĚTICE
ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ - ALEJKA
KE GARÁŽÍM EL. KRÁSNOHORSKÉ
ŠUMAVSKÁ
JIZERSKÁ
PRŮJEZDNÍ KOMUNIKACE STŘÍBRNÍKY
KE ŠKOLCE STŘÍBRNÍKY
K PROVOZOVNÁM STŘÍBRNÍKY
STŘÍBRNICKÁ
LUŽICKÁ
SLEPÁ
SEVERNÍ
ÚZKÁ CESTA
CHODNÍK U MHD MEZNÍ
MEZNÍ
KONEČNÁ MHD MÍROVÁ
NA OVČÁRNĚ
HERECKÁ
WERICHOVA
VOSKOVCOVA
BURIANOVA
MARVANOVA
VĚTRNÁ
GLENNOVA
GAGARINOVA
OBLÁ
SVOJSÍKOVA
JANA ZAJÍCE
GARÁŽE JANA ZAJÍCE



V KLIDU
KONEČNÁ MHD SEVERNÍ TERASA
BĚLEHRADSKÁ
STAVBAŘŮ
MAKOVÁ
MÍROVÁ
POD PARKEM
PROPOJENÍ K OVOCNÝM ULICÍM SEV. 
PARKOVIŠTĚ NAD MERUŇKOVOU
MERUŇKOVÁ
OŘECHOVÁ
VIŠŇOVÁ
ŠVESTKOVÁ
OVOCNÁ
ŠÍPKOVÁ
ZVONKOVÁ
K SUPERMARKETU DELVITA
PARKOVIŠTĚ ZA HOTELÁKEM
ŠPÁLOVA
LADOVA
MUCHOVA
K ÚTULKU PRO ZVÍŘATA
V LUKÁCH
STARÁ
PŘÍJEZD K TS STARÁ
NA LADECH
V KUTIŠTI
NA SPÁDU
PŘÍJEZD K PROVOZOVNÁM (AREÁL PER
SCHODY K UL. NA SPÁDU
NA VÝSLUNÍ
HORNICKÁ
ČERVENÝ VRCH
GARÁŽE ČERVENÝ VRCH II
PRESSLOVA
SIENKIEWICZOVA
NA SPOJCE
EMY DESTINOVÉ
KONĚVOVA
HILBERTOVA
MOŠNOVA
IVANA OLBRACHTA
OBRÁNCŮ MÍRU
POD ŠKOLOU
KRÁLOVA VÝŠINA
CHODNÍK U STARÉ ŠKOLY
SCHODIŠTĚ SIEKIEWICZOVA - NA SPOJCE



ÚDOLNÍ
V PÍSKOVNĚ
VE STRŽI
U GARÁŽÍ KRÁLOVA VÝŠINA
HERBENOVA
SPOJKA HERBENOVA - MASARYKOVA
HANZLÍČKOVA
SNP
VE SMYČCE
PARKOVIŠTĚ U Č.P. 2435 HOŘENÍ
K Č.P. 2430, 2433 HOŘENÍ
SCHODIŠTĚ U MALÁTOVY
VELESLAVÍNOVA
HOŘENÍ
OBSLUŽNÁ POD HOŘENÍ
STŘÍBRNICKÉ NIVY
ŽENÍŠKOVA
HOLLAROVA
LIZSTOVA
VELKÁ HRADEBNÍ
KOLEM KNIHOVNY K ROZHLASU
ROOSEVELTOVA
NA SCHODECH
SPOJKA DVOŘÁKOVA - NA SCHODECH
DVOŘÁKOVA
NA VYHLÍDCE
HILAROVA
K DAFU HOŘENÍ
PRAVÝ CHODNÍK PODÉL I/30
GARÁŽE MOŠNOVA
ZÁSOBOVACÍ KOMUNIKACE PANORAMA
ONDŘÍČKOVA
U STADIONU
PROPOJENÍ U STADIONU / V ZAHRÁDK
V ZAHRÁDKÁCH
POD HOLOMĚŘÍ
PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU
ZA ZIMNÍM STADIONEM
ČS PETRA, J. MEINL, OKIM
ZA VOZOVNOU
VINAŘSKÁ
ALEŠOVA
VILOVÁ
BEETHOVENOVA
ŠTEFÁNIKOVA
V JÁMĚ
KE GARÁŽÍM V PODHÁJÍ



V PODHÁJÍ
U REMÍZY
K TELEF. ÚSTŘEDNĚ BUKOV
LESNÍ CESTA
GOČÁROVA
STŘÍŽOVICKÁ
V ZÁTIŠÍ
V PŘÍRODĚ
NA DRAHÁCH
KLÍŠSKÁ
NA POPLUŽÍ
NA SPÁLENCE
WOLKEROVA
NA VÝROVCE
V OSADĚ
NA STRÁNI
SLAVÍČKOVA
BEZRUČOVA
BOZDĚCHOVA
BALBÍNOVA
ŠALDOVA
BROŽÍKOVA
BRATISLAVSKÁ
STROUPEŽNICKÉHO
WINSTONA CHURCHILLA
LONDÝNSKÁ
PASTEUROVA
MOSKEVSKÁ
PALACHOVA
THOMAYEROVA
RŮŽOVÝ PALOUČEK
PROSTRANSTVÍ U KLÍŠSKÉ
U PANSKÉHO DVORA
U MĚSTSKÝCH DOMŮ
MEZIDOMÍ
NA VLNOVCE
SPOJKA K UL. NA VLNOVCE
RESSLOVA
SPOJKA RESSLOVA / KLÍŠSKÁ
K UJEP
ČESKÉ MLÁDEŽE
U NEMOCNICE
SADOVÁ
BERNÍ
SOLVAYOVA
OKRUŽNÍ
HANY KVAPILOVÉ



OSTRČILOVA
SLÁDKOVA
SPOJKA BEZRUČOVA - SLÁDKOVA
CHODNÍK U Č.P. 813 HVĚZDA
NA OKRAJI
CESTIČKA
U KOUPALIŠTĚ
K PARKOVIŠTI U PLAVECKÉ HALY
ČERNÁ CESTA
BRATŘÍ ČAPKŮ
HOLEČKOVA
VE STROMKÁCH
REMBRANTOVA
NEDBALOVA
KOSMOVA
SLUNNÁ
K BÝV. UMĚLÉMU LYŽAŘSKÉMU SVAHU
GARÁŽE BRATŘÍ ČAPKŮ
ŠTURSOVA
HYNAISOVA
NEZVALOVA
BŘEZINOVA CESTA
SLAVÍKOVA
KLICPEROVA
KLICPEROVA - SCHODIŠTĚ
POD VODOJEMEM
PRAVÝ CHODNÍK PODÉL III/25360
LEVÝ CHODNÍK PODÉL III/25460
LIPOVÁ
TOČNA MHD SPARTAKIÁDNÍ
SPARTAKIÁDNÍ
CESTA NAD STARTÝMI VŠEBOŘICEMI
K Č.P. STARÉ VŠEBOŘICE
DUKELSKÝCH HRDINŮ
KOSMONAUTŮ
JOŽKY JABŮRKOVÉ
NÁVĚTRNÁ
ŠKOLNÍ
VOJNOVIČOVA
SPOJKA VOJNOVIČOVA - KPT. JAROŠE
KPT. JAROŠE
SOVOVA
SKOROTICKÁ
5. KVĚTNA
PLYNÁRENSKÁ
V ZÁVĚTŘÍ
HABROVICKÁ



TOČNA MHD VŠEBOŘICE
HORNICKÉ DOMY
TICHÁ
U GARÁŽÍ
DO PODHOŘÍ
NA STAVEBNÍ SKLÁDKU TSM
K PROVOZOVNĚ PODHOŘÍ
SPOJKA NA NÁVES PODHOŘÍ
ZAHRADNÍ
NA KOHOUTĚ
KE GARÁŽÍM NA KOHOUTĚ
17. LISTOPADU
KE GARÁŽÍM OD SLOVANSKÉ
KPT. NÁLEPKY
PARKOVIŠTĚ NA PŘEDMOSTÍ
HOROVA
MASARYKOVA - ZADNÍ TRAKT
PARKOVIŠTĚ U VLADIMÍRU
PAŘÍŽSKÁ
DLOUHÁ
PIVOVARSKÁ
VJEZD DO PODZEMÍ HRNČÍŘSKÁ
K ZADNÍMU TRAKTU HRNČÍŘSKÁ
HRNČÍŘSKÁ
SPOJOVACÍ
JIRCHÁŘE
PARKOVIŠTĚ U UNION BANKY V. HRADEBNÍ
SPOJKA U NÁDRAŽÍ - HRNČÍŘSKÁ
KLÁŠTERNÍ
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
U BÍLINSKÉHO MOSTU
PŘÍSTAVIŠTĚ
PARKOVIŠTĚ POD MALOU HRADEBNÍ
BÍLINSKÁ
U KOSTELA
ZÁMEČNICKÁ
U OD LABE
MALÁ HRADEBNÍ
U CHEMIČKY
BRNĚNSKÁ
VANÍČKOVA
U DIVADLA
PROPOJENÍ U DIVADLA
ŠPITÁLSKÉ NÁMĚSTÍ
PROKOPA DIVIŠE
CHODNÍK POD VIADUKTEM U BÍLINY
FABIÁNA PULÍŘE



VOJTĚŠSKÁ
HRADIŠTĚ
K MŮSTKU
PODCHOD POD HLAVNÍM NÁDRAŽÍM
U NÁDRAŽÍ
PODCHOD POD DRÁHOU NA PŘEDMOSTÍ
CHODNÍK NA NÁBŘEŽÍ
ÚDOLÍ
LEVÝ CHODNÍK PODÉL II/528
PETROVICKÁ
PRAVÝ CHODNÍK PODÉL II/528
POD SKALOU
BOŽTĚŠICE - CESTA OD III/25373
BOŽTĚŠICE - PROPOJENÍ PŘES POTOK
NAD POTOKEM
TŘEŠŇOVÁ
BOŽTĚŠICE - STARÁ CESTA
ZEMĚDĚLSKÁ
NA PAŽITĚ
BOŽTĚŠICE - K NOVÝM RD
LEVÝ CHODNÍK PODÉL III/25373
ŠIROKÁ
JAHODOVÁ
LIDICKÁ
V LÁNECH
DO VRCHU
POLNÍ
SKOROTICE - K ZAHRADÁM OD HŘBITO
KOSTELNÍ
SKOROTICE - SPOJKA POD KOSTELEM
SKOROTICE - K ZAHRADÁM I
SKOROTICE - K ZAHRADÁM II
SKOROTICE - K ZAHRADÁM III
HABROVICE - KE KOUPALIŠTI
OSVOBODITELŮ
K CHATÁM
NA VALECH
SVÁŽNÁ
K VILÁM
BUKOVSKÁ
U HŘIŠTĚ
BUZULUCKÁ
U POŠTY
SLOVANSKÁ
U HŘIŠTĚ - PĚŠINA
K.H. BOROVSKÉHO
HABROVICE - K BÝV. DOLU



BÝVALÁ SILNICE III/.... HABROVIC
HABROVICE - PANELOVÁ CESTA
HABROVICE - NÁVES
HABROVICE - CESTA OD NÁVSI
HABROVICE - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE K RD
HABROVICE - CESTA DO POLÍ
NA BÁNOV
HABROVICE - SPOJKA
BÁNOV - CESTA DO POLÍ
BÁNOV - CESTA DO ZAHRAD
BÁNOV - CESTA DO POLÍ II
STRÁŽKY - DOLNÍ CESTA
STRÁŽKY - K Č.P. 40 A 11
STRÁŽKY - CESTA DO ZAHRAD K HABROVICÍM
STRÁŽKY - PŘES POTOK KE STATKU
STRÁŽKY - KOLEM KAPLIČKY
CHODNÍK OD JATEČNÍ K U PAN.. DVO
JATEČNÍ
KEKULOVA
U LANOVKY
ZA VÁLCOVNOU
SPOJKA ZA VÁLCOVNOU
KONEČNÁ
SPOJKA OD UL. ZA VÁLCOVNOU
TEXTILNÍ
KOMENSKÉHO
JIRÁSKOVA
SPOJOVACÍ CHODNÍK KOLONIE
PALACKÉHO
SPOJKA ŠKROUPOVA - KOMENSKÉHO
ŠKROUPOVA
U CINTORINA
NA VANTROKÁCH
K VAVŘINEČKU
PRAVÝ CHODNÍK PODÉL II/253
ZA POTOKEM PŘEDLICE
LEVÝ CHODNÍK PODÉL II/253
PODÉL POTOKA OD HRBOVIC
NÁMĚSTÍ PROKOPA VELIKÉHO
OKRESNÍ SILNICE
ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ
MAHENOVA
MARXOVA
BOŽENY NĚMCOVÉ
PROSTŘEDNÍ
BENEŠE LOUNSKÉHO
ŘEHÁČKOVA



DOSTOJEVSKÉHO
K Č. 182/62 HRBOVICKÁ
U KOSTELA PŘEDLICE
U VLEČKY
NA NIVÁCH
ULICE PRÁCE
U JESLÍ
KE HŘBITOVU
PRŮMYSLOVÁ
SKLÁŘSKÁ
U VLEČKY - K BÝV. STAVEBNINÁM
NA LUHÁCH
U KOLEJÍ
K ČD ÚSTÍ N.L. ZÁPAD
PODCHOD POD ZÁPADNÍM NÁDRAŽÍM
TOVÁRNÍ
U SKLADIŠTĚ
ŽIŽKOVA
PRAVÝ CHODNÍK PODÉL II/613
K PROVOZOVNÁM U ŽIŽKOVY
K PROVOZOVNĚ (?) OD HOSTOVICKÉ
K ZAHRADÁM OD HOSTOVICKÉ
K Č.O. 23 AŽ 31 HOSTOVICKÁ
LEVÝ CHODNÍK PODÉL II/613
POD SVAHEM
NA ÚPADĚ
SPOJKA NA ÚPADĚ - POD SVAHEM
V BESÍDKÁCH
HOSTOVICE - K Č.P. 58
LEVÝ CHODNÍK PODÉL III/25839
NA VÝHLEDECH
VE ŠTĚPNICI
K ČÍŽOVI
CHODNÍK VE ŠTĚPNICI - ARBESOVA
ROZMEZÍ
K ZAHHRADÁM HOSTOVICE
ARBESOVA
HOSTOVICE - KOLEM Č.P. 20 A 23
SOUSEDSKÁ
K ČESKÝM RADIOKOMUNIKACÍM NA VĚTRUŠI
BÝVALÁ III/ ...... OD SOKRATOVY
KE HŘIŠTI
K ZAHRADÁM NAD HŘIŠTĚM HOSTOVICE
HOSTOVICE - KOLEM Č.P. 16
FIBICHOVA
NA VĚTRUŠI
SOLNÍ STEZKA



K Č.P. 1937 A 1947 POD VĚTRUŠÍ
DRÁŽNÍ
CHODNÍK PŘES ŽELEZNIČNÍ MOST
LEVÝ CHODNÍK PODÉL I/30
ČAJKOVSKÉHO
NEBESKÉ SCHŮDKY
BLAHOSLAVOVA
MAŘÁKOVA
PAVLA STRÁNSKÉHO
K Č.P. 3141/3A A 2833/5
POD VRKOČEM
K PRAMENI
POTOČNÍ
POD VRCHEM
DĚTSKÁ
SPOJKA
MYSLIVEČKOVA
K PŘEJEZDU
SPOJKA PRAŽSKÁ - K PŘEJEZDU
VE STRÁNI
VAŇOVSKÁ
CESTA OD VAŇOVSKÉ K MYSLIVEČKOVĚ
PĚŠINA NA KONCI ČAJKOVSKÉHO
SKALNÍ
KRUHOVÁ
SPOJKA KRUHOVÁ - VE STRÁNI
RYBOVA
GOETHOVA
MOZARTOVA
MOZARTOVA - PĚŠINA
CESTA ZA VAŇOVSKOU
TOČNA MHD VAŇOV
SPOJKA K LABI VAŇOV
SPOJKA K LABI VAŇOV II
BRZÁKOVA
JACHTAŘŮ
KANOISTŮ
VESLAŘŮ
PODCHOD POD TRATÍ U BÝV. PREFY
KE SKLADŮM PRAŽSKÁ
KE SKLADŮM PRAŽSKÁ II
OLEŠNICE - CESTA NA VALTÍŘOV
OLEŠNICE - PŘES POTOK K VARTĚ
OLEŠNICE - SMĚREM NA V. BŘEZNO
OLEŠNICE - K Č.P. 40 A 45
OLEŠNICE - K Č.P. 34 A 35
OLEŠNICE -  K Č.P. 36 A 42



OLEŠNICE - K Č.P. 2 A 15
OLEŠNICE - K Č.P. 5 A 8
OLEŠNICE - TOČNA MHD
OLEŠNICE - CESTA K VODÁRNĚ (?)
SILNICE NA BUDOV
BUDOV - VPRAVO OD SILNICE
BUDOV - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE DO OBCE
SOKOLOVSKÁ
POD HRADIŠTĚM
SVATOJÁNSKÁ (?)
SVATOJAKUBSKÁ
KE HŘBITOVU SVÁDOV
K ZÁMKU
SVÁDOV - CESTA POD ZÁMKEM
SVÁDOV - PRŮCHOD NAD Č.P. 21
SPOJKA SOKOLOVSKÁ - SVATOJAKUBSK
STEZKA
PROPOJKA SOKOLOVSKÁ - ZELINÁŘSKÁ
KVĚTINOVÁ
ZELINÁŘSKÁ
CHOTKOVA
SPOJKA ZELINÁŘSKÁ - ŽELIVSKÉHO
POD LESEM
ŽELIVSKÉHO
ZA TRATÍ
CESTA K Č.P. 93 SVÁDOV
VÍTĚZNÁ - K ŘADOVÝM RD
K ZAHRADÁM U LABE
MEZISTANICE
K RD U VÍTĚZNÉ
K ZÁTOCE
28. ŘÍJNA
U STODOL
LABSKÁ
SPOJKA POD HRADIŠTĚM - SVATOJAKUBSKÁ
NAD TRATÍ NA OLŠINKY
MARIÁNSKÝ MOST - VNĚJŠÍ CHODNÍKY
KE HŘIŠTI SVÁDOV
CESTA PODÉL LABE SVÁDOV
PŘES PŘEJEZD DO OLŠINEK
PRŮJEZDNÍ OLŠINKY
OLŠINKY - SPOJKA PŘES POTOK
OLŠINKY - K Č.P. 17
OLŠINKY - K Č.P. 46 A 62
PODLESÍ
OLŠINKY - U POTOKA
OLŠINKY - K PODLESÍ



OLŠINKY - K Č.P. 36 A 42
OLŠINKY - PŘED OBCHODEM
OLŠINKY -  K Č.P. 35 A 36
OLŠINKY - SPOJKA U Č.P. 17
OLŠINKY - K Č.P. 14 A 74
K LODĚNICI
FARSKÁ LOUKA
PRAVÝ CHODNÍK PODÉL III/25841
PODCHOD KE ŠKOLE KAMENNÝ VRCH
NOVÁ
KAMENNÁ
JESENIOVA
TOČNA MHD KAMENNÝ VRCH
RUBENSOVA
CHODNÍK NA KONCI RUBENSOVY
TRUHLÁŘOVA
LEVÝ CHODNÍK PODÉL III/25841
POSLEDNÍ CESTA
ŠKRÉTOVA
ČESKÝCH BRATŘÍ
PODĚBRADOVA
MATĚJE KOPECKÉHO
ŠVABINSKÉHO
V TŘEŠŇOVÉ ALEJI
SPOJKA V TŘEŠŇOVÉ ALEJI - KOJETI
DO KOPEČKU
NA ROZHLEDU
DYKOVA
NA ZÁKRUTU
KONEČNÁ MHD KREMATORIUM
U KREMATORIA
KE KYNOLOGICKÉMU KLUBU STŘEKOV
CESTA OD KYNOL. KLUBU NA KOJETICE
KOJETICKÁ
DĚČÍNSKÁ - K Č.P. 72 A 73 (SIGNA
K Č.P. 42 KOJETICKÁX
K Č.P. 42 KOJETICKÁ
KOJETICE - K Č.P. 36 A 4620
KOJETICE - K Č.P. 46
KOJETICE - K Č.P. 1A 6
KOJETICE - OBSLUŽNÁ
KOJETICE - TOČNA
NOVÁ VES - SPOJKA OD III/25844
NOVÁ VES - K HORNÍM DOMKŮM
NOVÁ VES - K Č.P. 1378 A 1384
NOVÁ VES - SEDLO
NOVÁ VES - POD KAPLIČKOU



PĚŠINA NA ZACHÁZCE - NOVÁ VES
NOVÁ VES - KOLEM Č.P. 8246
NOVÁ VES - PŘES ZAHRADY
NOVOSEDLICKÉ NÁMĚSTÍ
TOLSTÉHO
GARÁŽE NOVOSEDLICKÉ NÁMĚSTÍ
NOVOVESKÁ
NA HŘEBENCE
K ZAHRADÁM U NOVOVESKÉ
U LESA
MARIE HÝBNEROVÉ
PARTYZÁNSKÁ STEZKA
SPOJKA OD TOLSTÉHO
K Č.P. 9489 A WESTERN. MĚSTEČKU
SOKOLSKÁ
BARRANDOVA
KE HRADU
OVČÁCKÁ STEZKA
KARLA IV.
RIEGROVA
KOŘENSKÉHO
PURKYŇOVA
DOBROVSKÉHO
MYSLBEKOVA
MÁCHOVA
KOLLÁROVA
ŽUKOVOVA
ROZKOŠNÁ
PUŠKINOVA
V ZELENI
KUBELÍKOVA
BRATŘÍ MRŠTÍKŮ
KRAMOLY
ZEYEROVA
CHODNÍK K NÁBŘEŽÍ
RYBÁŘSKÁ
VARŠAVSKÁ
K RESTAURACI ZLATOPRAMEN - LOĎ
HVIEZDOSLAVOVA
MÁNESOVA
STŘEKOVSKÉ NÁBŘEŽÍ
NA PILE
RAISOVA
KOZINOVA
TĚŠÍNSKÁ
TŘEBÍZSKÉHO
U STANICE



SUKOVA
TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO
PIONÝRŮ
PARKOVIŠTĚ U RESTAURACE NEPTUN
NA ZACHÁZCE
NA ČIHADLE
SVATOJIŘSKÁ
JASANOVÁ
JASANOVÁ - SCHODIŠTĚ
SPOJKA LITOMĚŘICKÁ - SVATOJIŘSKÁ
KE STŘEKOVSKÉMU NÁDRAŽÍ
SPOJOVACÍ CHODNÍK U STŘ. NÁDRAŽÍ
BÝVALÁ TRAMVAJOVÁ TOČNA STŘEKOV 
PODCHOD STŘEKOV ŽUKOVOVA
SPOJKA DĚČÍNSKÁ - ŽUKOVOVA
CÍRKVICE - PODÉL LABE
CÍRKVICE - DO VSI
CÍRKVICE - KE KOSTELU
CÍRKVICE - KOLEM KOSTELA K LABI
CÍRKVICE - K CHATÁM ZA TRATÍ
CÍRKVICE - CESTA NAD TRATÍ K SEB
CÍRKVICE - CESTA NAD TRATÍ
CÍRKVICE - DO ZAHRAD I
CÍRKVICE - DO ZAHRAD II
CÍRKVICE - DO ZAHRAD III
CÍRKVICE - DO ZAHRAD IV
CÍRKVICE - DO ZAHRAD V
CÍRKVICE - DO ZAHRAD VI
CÍRKVICE - DO ZAHRAD VII
CÍRKVICE - DO ZAHRAD VIII
SEBUZÍN - K ZAHRADÁM U LABE
SEBUZÍN - K NÁDRAŽÍ
SEBUZÍN - SPOJKA POD NÁDRAŽÍM
SEBUZÍN- K ZAHRADÁM POD NÁDRAŽÍM I
SEBUZÍN - K ZAHRADÁM POD NÁDRAŽÍM II
SEBUZÍN - SPOJKA NA II/261
SEBUZÍN - ZA TRATÍ
SEBUZÍN - K Č.P. 170
SEBUZÍN - K Č.P. 135 A 139
SEBUZÍN - PROPOJENÍ OD NÁDRAŽÍ
SEBUZÍN - KOLEM Č.P. 143
SEBUZÍN - KOLEM Č.P. 112
SEBUZÍN - KE HŘIŠTI
SEBUZÍN - K DOMKŮM POD HŘIŠTĚM
SEBUZÍN - K Č.P. 164 A 208
SEBUZÍN - KE STŘELNICI, K PÉROVNĚ
SEBUZÍN - CESTA DO LESŮ



SEBUZÍN - SPOJKA OD TLUČNĚ
SEBUZÍN - SPOJKA OD III/24721
SEBUZÍN - SPOJKA PŘES POTOK
SEBUZÍN - SILNICE NA KOLIBOV
SEBUZÍN - NA KOLIBOV OD II/261
SEBUZÍN KOLIBOV - CESTA DO LESA
SEBUZÍN - K ZAHRADÁM U LABEX
SEBUZÍN - PRŮCHOD MEZI Č.P. 40 A 41
SEBUZÍN - VLEVO OD III/24721
SEBUZÍN - OD II/261 KE TRATI
SEBUZÍN - OKRUŽNÍ KOMUNIKACE
SEBUZÍN - K Č.P. 110
SEBUZÍN - K Č.P. 70, 71, 76, 211
SEBUZÍN - PROPOJENÍ
KARLA MAYE
K CHATÁM NAD K. MAYE
PĚŠINA K CHATÁM NAD K. MAYE
U VIADUKTU
CESTA PODÉL LABE BRNÁ
LERMONTOVA
SKUPOVA
PĚŠINA POD SKUPOVOU
PĚŠINA LERMONTOVA - K. MAYE
PĚŠINA K ZAHRADÁM NAD K. MAYE
K SRDÍČKU
V PRŮČELÍ
U KAPLIČKY
U POTOKA
BROSKVOŇOVÁ
PĚŠINA K CHATÁM NAD BROSKVOŇOVOU
BRNÁ K Č.P. 306
BRNÁ - K Č.P. 252
ZLATÁ STEZKA
TOČNA MHD BRNÁ
U TOČNY
CHODNÍK KOLEM SRDÍČKA POD TRAŤ
ŠIKMÁ
NAD ZLATOU STEZKOU
PĚŠINA NAD ŠIKMOU
PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ II
KE STUDÁNCE
PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ III
PĚŠINA JASMÍNOVÁ - KE STUDÁNCE
JASMÍNOVÁ
KOLEM Č.P.  34 BRNÁ
PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ IV
JITŘNÍ



WÁGNEROVA
HVOZDÍKOVÁ
MEČÍKOVÁ
MEČÍKOVÁ - PĚŠINA
PRŮJEZDNÍ
PĚŠINA PRŮJEZDNÍ - VODÁRENSKÁ
PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ V
PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ VI
ŠEŘÍKOVÁ
NA RYBÁRNĚ
VODÁRENSKÁ
ZELENÉ ÚDOLÍ
PĚŠINA ZLATÁ STEZKA - M. KUDEŘÍKOVÉ
KARAFIÁTOVÁ
KLADENSKÁ
MARIE KUDEŘÍKOVÉ
PĚŠINA K ZAHRADÁM M. KUDEŘÍKOVÉ
DOERELLOVA
POD OSTRÝM
PĚŠINA K ZAHRADÁM POD OSTRÝM
POD REZERVACÍ
PĚŠINA K ZAHRADÁM POD REZERVACÍ
CESTA POD REZERVACÍ - SEDLO
PĚŠINA KLADENSKÁ - DOERELLOVA
PĚŠINA DOERELLOVA - KARAFIÁTOVÁ
PĚŠINA K ZAHRADÁM DOERELLOVA
JETELOVÁ
MALÁ
PĚŠINA K ZAHRADÁM NA RYBÁRNĚ
AZALKOVÁ
U RÁJE
U LESÍKA
SLUNEČNÁ
K ZAHRADÁM NAD KOUPALIŠTĚM BRNÁ
TOČNA NAD KOUPALIŠTĚM BRNÁ
RODINOVA
JEDLIČKOVA
KOLMÁ
ŘÍČNÍ
POD TRATÍ
PODÉL LABE BRNÁ
LÁZEŇSKÁ
JABLOŇOVÁ
K RESTAURACI RACEK
SCHODIŠTĚ K RESTAURACI RACEK
PODÉL TRATI OD LÁZNÍ (CYKL. STEZKA)
K Č.P. 131 U LÁZNÍ BRNÁ



KOPERNÍKOVA
TIZIÁNOVA
PRŮCHODNÍ
U ŘEKY
TOPOLOVÁ
BŘEZOVÁ
SPOJKA SLUNEČNÁ - BŘEZOVÁ
V OHYBU
MALÍŘSKÝ KOUTEK
K ČERPACÍ STANICI PRAŽSKÁ
PRAVÝ CHODNÍK PODÉL II/261
LEVÝ CHODNÍK PODÉL II/261
SPOJKA OD ŽELEZNIČÁŘSKÉ
CHODNÍKY DPD BUKOV
HUSITSKÁ CESTA
K Č.P. 758/11 LESNÍ CESTA
K Č.P. 797/6 V ZAHRÁDKÁCH
V ÚVOZU
PARKOVIŠTĚ AUTOBUSŮ MHD
MARIÁNSKÝ MOST - CHODNÍK
SEBUZÍN - K CHATÁM
ŠAFAŘÍKOVO NÁMĚSTÍ
CYKLISTICKÁ STEZKA SEBUZÍN - BRNÁ
SCHODIŠTĚ POD SRDÍČKEM
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
SOCIÁLNÍ PÉČE
HVĚZDA
PŘEDLICKÁ
MLÝNSKÁ - PARKOVIŠTĚ
SIBIŘSKÁ - PARKOVIŠTĚ
HALTONSKÁ
TOČNA MHD NOVÁ VES
BARÁČNICKÁ
TOČNA MHD NEZNABOHY
TOČNA MHD STRÁŽKY
STŘELECKÁ
SPOJKA MEZNÍ - III/25373
CYKLOSTEZKA ZDYMADLA
ÚZKÁ CESTA - PĚŠINA
CYKLISTICKÁ STEZKA MARIÁNSKÝ MOST - OLŠINKY
OBLOUKOVÁ
K RYBNÍKU
NOVÉ ALEJE
MALÉ NÁMĚSTÍ
PLATANOVÁ
JEDLOVÁ
SPOJKA OBLOUKOVÁ - V LÁNECH



NA KOPEČKU
DO PARKU
NAD POTOKY
TŘI KŘÍŽE
AKÁTOVÁ
CYKLOSTEZKA ZDYMADLA - MOST DR. E. BENEŠE
CYKLOSTEZKA SVÁDOV - VALTÍŘOV
PŘEDLICKÁ - K TRAFOSTANICI
POLNÍ CESTA HRBOVICE
POLNÍ CESTA VARVAŽOV
POLNÍ CESTA DĚLOUŠ I
POLNÍ CESTA CHLUMEC
POLNÍ CESTA DĚLOUŠ II
U ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
BEDLOVÁ
K NÁRODNÍMU DOMU
PŘÍČNÁ
U SPOŘITELNY
PETSCHKOVA
WEINMANNOVA
NA PLÁNI
MĚSTSKÉ SADY
SMETANOVY SADY
VRCHLICKÉHO SADY
CENTRÁLNÍ PARK SEVERNÍ TERASA
MASARYKOVA - PĚŠÍ ZÓNA
BÝVALÁ III/24721
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