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Smlouva o Dílo  

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a 
majetku MmÚ 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu:   78-4632170217/0100 

  (dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)         
             
 a 

 

2. (doplní Zhotovitel)  

zastoupená/ý:    Patrik Hart           

se sídlem:    Malečov 9, 403 27 Malečov 

IČO:     64692426     

DIČ:    CZ         

                 

  

    

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o Dílo na stavební práce v souladu s 
ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

  



 
 

Strana 2 (celkem 17) 

 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení 

pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy dlážděných komunikací“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). 

1.2 Objednatel prohlašuje, že: 

1.2.1 je statutárním městem oprávněným v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, vystupovat v právních vztazích svým jménem a nést 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající; 

1.2.2 je dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), vlastníkem místních komunikací 

na svém území, s povinnostmi uloženými v § ustanovení 9 odst. 3 zákona č. 

13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; a 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a 

řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.3.1 je právnickou osobou, popř. fyzickou osobou podnikající řádně založenou a 

existující dle právního řádu České republiky; a 

1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 

dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z 

toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 

nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

2.3 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 

zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 

Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a 

provádění díla v oblasti oprav dlážděných komunikací (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“) na území 

Statutárního města Ústí nad Labem. Jedná se o lokální opravy jednotlivých vad či skupin vad 

dlážděných komunikací rozebráním stávající dlažby a odstraněním ložní vrstvy z kameniva, 

popř. i části spodní konstrukce z mechanicky zpevněného kameniva či štěrkodrti s následnou 

obnovou odtěžené části spodní konstrukce, obnovy ložní vrstvy a nové pokládce dlažby 

s přespárováním. 

3.2 Rozsah Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení, jakož i cenové podmínky 

a specifická práva a povinnosti smluvních stran související s poskytováním konkrétních Prací 

je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy – katalogové listy (dále jen „Katalogový list“). Práce 

na základě této Smlouvy jsou provedeny v prvé řadě v základním předpokládaném rozsahu 

na základě dílčích Zakázek údržby jako hlavní práce (dále jen „Hlavní činnost“). Hlavní 

činnost zahrnuje vlastní opravy dlážděných komunikací (opravy pěších komunikací 

z betonové dlažby, opravy vozovek z betonové dlažby, opravy pěších komunikací 

z kamenné dlažby a opravy vozovek z betonové dlažby). Vedlejší činnost pak zahrnuje 

možné související práce na okolních konstrukcích (výškové úpravy poklopů, výškové úpravy 

mříží, výškové úpravy krycích hrnců, šoupat nebo hydrantů, výškovou a směrovou úpravu 

silničních obrub a výměnu silničních obrub). Vybrané Práce dle této Smlouvy však budou 

provedeny v rozsahu vycházejícím z aktuálních potřeb Objednatele na základě dílčích 

Zakázek údržby jako dodatečné práce (dále jen „Doplňkové práce“). Formou doplňkové 

činnosti bude řešen i případný nutný dokup dlažby. Hlavní činnost a Doplňkové práce dále 

v textu této Smlouvy označovány jako „Práce“. 

3.2.1 Hlavní činnost zahrnuje Práce, jejichž specifikace je uvedena v Katalogovém listě 

č. 1 („Opravy dlážděných komunikací“); 

3.2.2 Doplňkové práce zahrnují Práce, jejichž specifikace je uvedena v Katalogovém 

listě č. 2 („Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce“). 

3.3 Provedení Hlavní činnosti: 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v 

Hlavní činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména 

v příslušném Katalogovém listu. Objednatel se za řádné provedení Hlavní činnosti zavazuje 

zaplatit cenu dle čl. 6 této Smlouvy. 

3.4 Provedení Doplňkových prací 

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající 

v Doplňkových pracích za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména v příslušných 

Katalogových listech, na základě dílčích Zakázek údržby této Smlouvy. Za objednané a 

řádně provedené Doplňkové práce se Objednatel zavazuje zaplatit cenu dle čl. 6 této 

Smlouvy. Objednatel není povinen objednat byť jedinou Doplňkovou práci na základě této 

Smlouvy. 

3.6 Zhotovitel je povinen si zajistit pro provádění oprav přípravu, projednání, povolení a realizaci 

nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení. V rámci dopravně 
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inženýrských opatření musí být po dobu stavby zajištěn bezpečný pohyb chodců a přístup 

do jednotlivých objektů a provozoven. Při přípravě a realizaci dopravně inženýrských 

opatření bude Zhotovitel vycházet ze vzorových situací obsažených v TP 66 – Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikací. Tato zpracovaná dopravně 

inženýrská opatření budou 1x za rok předložena Zhotovitelem k vyjádření Policii ČR – DI 

Ústí nad Labem a následně si Zhotovitel zajistí i stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích u příslušného správního úřadu. 

4. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ, VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

4.1 Místem plnění této Smlouvy je správní obvod Statutárního města Ústí nad Labem. Místo 

plnění jednotlivých Prací je dále specifikováno v kapitole G. příslušného Katalogového listu. 

Přesná lokalizace místa plnění jednotlivých prací pak může být dále upřesněna v Zakázce 

údržby ke každé konkrétní Hlavní činnosti i Doplňkové práci. 

4.2 Objednatel je oprávněn zaslat Zakázku údržby dle odst. 5.1 této Smlouvy kdykoliv po dobu 

účinnosti této Smlouvy dle čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy.  

4.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Práce v časech a termínech uvedených v příslušných 

Katalogových listech, případně v časech a termínech určených mechanismem předvídaným 

v těchto Katalogových listech. Časy a termíny plnění prací mohou být dále upřesněny 

v příslušné Zakázce údržby. 

Vyhrazená změna závazku 

4.4 Objednatel si vyhrazuje právo na změnu závazku z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 100 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) na prodloužení základní doby poskytování Služeb podle této Smlouvy v 

době účinnosti Smlouvy, stanovené v čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy, a to za podmínek a o 

dobu stanovenou níže. 

4.5 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku spočívající ve smluvním zajištění některých 

nebo všech prací odpovídajících předmětu plnění i po uplynutí účinnosti Smlouvy, stanovené 

v čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy o maximálně změnu rozsahu Hlavní i Doplňkové práce s 

předpokládanou hodnotou nových Prací nepřevyšující 30 % předpokládané hodnoty Veřejné 

zakázky. Objednateli je v případě změny rozsahu Prací dle tohoto odstavce vyhrazena 

změna závazku na prodloužení základní doby poskytování Prací podle této Smlouvy v době 

účinnosti Smlouvy, stanovené v čl. 17 odst. 17.1 této Smlouvy, a to až o dobu, která bude 

odpovídat navýšení celkového rozsahu plnění z této Smlouvy vyjádřeného cenou bez DPH. 

4.6 K prodloužení trvání smlouvy dojde i v případě, kdy: 

a) Objednatelem bylo nejméně 6 měsíců před ukončením účinnosti této Smlouvy dle čl. 17 

odst. 17.1 této Smlouvy zahájeno zadávací řízení s obdobným předmětem plnění; a 

b) V takovém novém zadávacím řízení nedošlo do doby ukončení účinnosti této Smlouvy 

k ukončení zadávacího řízení uzavřením nové smlouvy. 

4.7 Doba trvání této Smlouvy se prodlužuje do doby nabytí účinnosti nové smlouvy na obdobný 

předmět plnění, nejvíce však o 1 kalendářní rok. K prodloužení trvání této Smlouvy dochází 
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doručením oznámení Objednatele o tom, že nastaly skutečnosti zakládající možnost jejího 

prodloužení a že se Smlouva prodlužuje, Zhotoviteli. Toto oznámení je Objednatel povinen 

odeslat Zhotoviteli nejpozději 1 měsíc před ukončením účinnosti této Smlouvy dle čl. 17 odst. 

17.1 této Smlouvy. Pokud však v době mezi odesláním tohoto oznámení a ukončením 

účinnosti této Smlouvy došlo k nabytí účinnosti nové smlouvy, považuje se takové oznámení 

za bezpředmětné a k prodloužení trvání této Smlouvy nedochází. V případě, kdy byla 

Smlouva prodloužena, dochází k jejímu ukončení doručením oznámení Objednatele o tom, 

že nabyla účinnosti nová smlouva s obdobným předmětem, Zhotoviteli, nejpozději však 

uplynutím jednoho roku ode dne původního uplynutí doby trvání této Smlouvy.  

4.8 Veřejná zakázka týkající se práva na vyhrazenou změnu závazku bude zadána v jednacím 

řízení bez uveřejnění ve smyslu ZZVZ   

5. ZAKÁZKY ÚDRŽBY 

5.1 Hlavní i Doplňkové práce jsou prováděny na základě jednotlivých Zakázek údržby (dále jen 

„ZU“) učiněných Objednatelem, k čemuž je oprávněna i některá z osob oprávněných ve 

věcech technických a realizačních dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, v návaznosti na aktuální 

potřeby a jejich přijetí a potvrzení Zhotovitelem. Na vystavování ZU a jejích přijímání a 

potvrzování se uplatní níže uvedený postup, nevyplývá-li pro příslušnou Práci 

z Katalogového listu jiný objednávkový postup. 

5.2 ZU musí obsahovat minimálně následující náležitosti: 

5.2.1 číslo této Smlouvy objednatele a označení smluvních stran, označení příslušného 
Katalogového listu a číslo ZU přidělené v ekonomickém systému objednatele.  

5.2.2 rozsah požadovaných činností v rámci příslušných prací v členění dle kapitoly C. 
příslušného Katalogového listu; 

5.2.3 specifikaci místa plnění, nevyplývá-li tato specifikace přímo z Katalogového listu; 

5.2.4 specifikaci doby plnění požadované Objednatelem, tj. specifikace doby zahájení 
prací, doby trvání jejich poskytování, nevyplývá-li tato specifikace přímo 
z Katalogového listu či nemá-li být tato specifikace za podmínek dle Katalogového 
listu teprve provedena. 

5.3 V případě, že ZU neobsahuje všechny povinné náležitosti uvedené v odst. 5.2 tohoto článku, 

je Zhotovitel oprávněn ZU odmítnout, je však povinen o tom Objednatele písemně informovat 

včetně označení částí ZU, které jsou v rozporu s odst. 5.2 tohoto článku, a to nejpozději ve 

lhůtě 24 hodin od jejího doručení. Pokud bude ZU takto odmítnuta, na její opakované zaslání, 

přijetí a potvrzení se znovu uplatní postup dle čl. 5 tohoto článku. Pořadové číslo ZU přitom 

zůstává stejné.   

5.4 ZU zašle Objednatel na e-mailovou adresu některé z kontaktních osob zhotovitele ve věcech 

technických a realizačních dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit 

přijímání ZU a schopnost reálně se seznámit s jejich obsahem bez výjimky v pracovní dny 

od 7:00 do 15:00 hod. bez ohledu na přítomnost výše uvedené kontaktní osoby. 

5.5 Zhotovitel je povinen i některou z osob oprávněných ve věcech technických a realizačních 

dle Přílohy č. 2 této Smlouvy potvrdit Objednateli písemně listinnou formou nebo 
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elektronickými prostředky do 72 hodin od jejího přijetí na adresu osob oprávněných ve 

věcech technických a realizačních dle Přílohy č. 2 této Smlouvy na straně Objednatele. 

5.6 V případě, že ZU nebude v uvedené lhůtě zhotovitelem písemně potvrzena, aniž by k ZU 

zhotovitel vznesl písemné připomínky specifikující její rozpor se Smlouvou dle odst. 5.3 

tohoto článku, je ZU považována za přijatou a závaznou. K pozdějšímu odmítnutí ZU tak 

nebudou smluvní strany přihlížet a Zhotovitel bude povinen provést plnění v souladu se ZU. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cena za provedení Prací dle této Smlouvy je uvedena pro jednotlivé Práce, resp. dílčí činnosti 

v jejich rámci, v kapitole C. Katalogových listů v jednotkovém členění. 

6.2 Cena za provedení Prací obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Prací, zejména 

náklady uvedené v kapitole D. jednotlivých Katalogových listů. Nad rámec této ceny 

nepřísluší zhotoviteli za provedení Prací žádná jiná odměna. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že cena za provedení Prací dle této Smlouvy nepřekročí za celou dobu její 

účinnosti částku ve výši  11 731 760,00 Kč bez DPH (dále jen „nepřekročitelná cena“) 

6.3 Nepřekročitelnou cenu je možné překročit pouze za podmínek uvedených v ustanovení 

§ 222 ZZVZ. Nepřekročitelnou cenu je možné dále překročit v případě prodloužení trvání této 

Smlouvy v návaznosti na vyhrazenou změnu závazku dle čl. 4 odst. 4.4 a násl. této Smlouvy. 

Nepřekročitelnou cenu je dále možné překročit v případě navýšení cen v návaznosti na 

uplatnění inflační doložky dle odst. 6.9 a 6.10 tohoto článku. 

6.4 Cena za poskytnutí Prací je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 

bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). V případě faktur zasílaných 

elektronicky musí být jejich doručení provedeno buď na e-mailovou adresu 

podatelna.magistrat@mag-ul.cz, popř. prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky 

vt8bhx2). Pokud bude faktura zaslána na jinou e-mailovou adresu, bude považována za 

nedoručenou. Kromě náležitostí dle výše uvedených předpisů bude každá faktura obsahovat 

tyto údaje: 

6.4.1 datum splatnosti; 

6.4.2 číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele, číslo Katalogového listu a číslo ZU; 

6.4.3 IČO Objednatele a Zhotovitele; 

6.4.4 razítko a podpis osoby oprávněné na straně Zhotovitele, a to i některé z osob 
oprávněných ve věcech technických a realizačních dle Přílohy č. 2 této Smlouvy; 

6.4.5 údaje a přílohy dle příslušného Katalogového listu. 

6.5 Okamžik vystavení faktury, rozsah fakturovaného plnění, splatnost a další podrobná pravidla 

fakturace jsou pro jednotlivé Práce uvedena vždy v kapitole E. příslušného Katalogového 

listu. V případě nesouladu kteréhokoli ustanovení kapitoly E. kteréhokoli z Katalogových listů 

mailto:podatelna.magistrat@mag-ul.cz
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s kterýmkoli ustanovením tohoto čl. 6 Smlouvy má přednost ustanovení dotčeného 

Katalogového listu. 

6.6 Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé Katalogové listy zvlášť. 

6.7 V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 

6.4 tohoto článku nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel 

oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli 

k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Práce v takovémto případě počíná 

běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel 

Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře 

Objednatel nemá výhrady. 

6.8 Pro případ pozdního uhrazení faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.9 Cena za provedení Prací dle odst. 6.1 této Smlouvy může být ve smyslu ustanovení § 100 

ZZVZ dohodou stran změněna jednou ročně tehdy, pokud v době účinnosti této Smlouvy 

dojde v předchozím kalendářním roce k meziročnímu nárůstu nebo poklesu spotřebitelských 

cen dle ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaného Českým statistickým úřadem o 

více než 3 % oproti hodnotě vyhlášené pro předcházející rok (první relevantní údaj v tomto 

smyslu představuje hodnota indexu spotřebitelských cen za první celý kalendářní rok 

účinnosti Smlouvy). 

6.10 Smluvní strany se zavazují v případě, že nastanou skutečnosti dle odst. 6.9 této Smlouvy, 

zahájit jednání o změně ceny za Práce. Cena za Práce může být změněna pouze písemnou 

dohodou smluvních stran učiněnou v dodatku této Smlouvy ve smyslu odst. 19.7 této 

Smlouvy a to jen do výše odpovídající nárůstu nebo poklesu spotřebitelských cen. K zahájení 

jednání o změně cen za předpokladů předvídaných v tomto a předchozím odstavci může 

dojít pouze 1 x ročně, vždy do 1. dubna příslušného kalendářního roku, případně do deseti 

pracovních dnů ode dne vyhlášení indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok 

Českým statistickým úřadem, podle toho, který okamžik nastane později. V případě, že budou 

prokazatelně naplněny důvody k zahájení jednání ve výše uvedeném smyslu, neodepře 

žádná ze stran uzavření dojednaného dodatku ve výše uvedeném rozsahu, nemá-li k tomu 

závažný důvod. Za závažný důvod se v této souvislosti považuje zejména, nikoli však 

výlučně, nedostatek finančních prostředků, které by Objednateli umožnily hradit cenu za 

Práce po navýšení dle dodatku. 

6.11 V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 

která není uvedena v Katalogovém listu, ale v těle této Smlouvy, zašle tato smluvní strana 

společně s výzvou k uhrazení pokuty dle 15.11 této Smlouvy fakturu na částku ve výši 

smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle 

ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne doručení faktury 

smluvní straně povinné k její úhradě. Způsob úhrady smluvních pokut uvedených 

v Katalogových listech je obsažen tamtéž. 

6.12 V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 

smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 
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ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla 

a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik 

škody. Náhrada škody je splatná do 60 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé 

smluvní straně. 

6.13 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 

Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši 

DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

6.14 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 

základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 

jeho úhradě příslušnému správci daně. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PRO PROVEDENÍ PRACÍ 

7.1 Zhotovitel je povinen provést Práce v rozsahu vyplývajícím z příslušného Katalogového listu 

(popřípadě dále specifikovaném v ZU) a za podmínek tam stanovených. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést Práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Práce. Zhotovitel odpovídá za 

dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které 

se budou fyzicky podílet na provedení Prací, zejména pak za dodržení obecně závazných 

právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O 

těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provádění Prací je Zhotovitel povinen výše 

uvedené osoby proškolit. 

7.3 Objednatel je oprávněn vykonávat v rámci předem stanovených kontrolních dnů kontrolu 

provádění Prací pověřenou osobou (trvalý technický dozor), uvedenou v Příloze č. 2 této 

Smlouvy, přičemž trvalý technický dozor je oprávněn Zhotovitele bezodkladně písemně 

upozornit na zjištěné vady či nedostatky. Termíny kontrolních dnů budou určeny na podkladě 

písemného návrhu Objednatele akceptovaného Zhotovitelem. Tím není dotčeno právo 

Objednatele provádět kontrolu provádění dílčích Prací i mimo kontrolní dny.   

7.4 Nedostatky či vady oznámené dle ustanovení 7.3 budou zaznamenány do stavebního deníku 

s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro daný druh 

prací, tak aby práce byla provedena v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování 

komunikací či jejich zařízení a příslušenství ani jiného majetku. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při havarijních situacích nebo v 

situacích, kdy hrozí materiální či zdravotní újma v nejkratším možném termínu a poskytnout 

součinnost při odstraňování havarijních stavů. 

7.7 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 

předpoklady, či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 

nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti 
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pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 

k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů. 

7.8 Prováděním Prací nesmí být narušen či omezen jakýmkoliv způsobem provoz městské 

hromadné dopravy, nebude-li takové omezení dopředu odsouhlaseno Objednatelem. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Prací řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 

upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika 

vyplývající z Objednatelem požadovaných Prací, pokud neodpovídají obvyklým postupům 

předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín 

poskytnutí příslušných Prací, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

své odborné péče. 

8. SOUČINNOST A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

8.2 Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 

které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové 

skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

8.3 Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná 

k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému  provedení 

Prací. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, 

přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem. 

8.4 Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností 

dle čl. 7 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí potřebné 

součinnosti Zhotoviteli dle tohoto ustanovení. 

8.5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob dle čl. 16 této Smlouvy. 

8.6 Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena 

buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň 

oprávněné osobě dle čl. 16 této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý 

vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele 

poštovní licence do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to 

vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, 

resp. na základě obecně závazných právních předpisů. 

9. PODDODAVATELÉ 

9.1 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na poskytování Prací dle této Smlouvy, tvoří 

Přílohu č. 3 této Smlouvy. 

9.2 Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Prací dle této Smlouvy musí být 

předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu 
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poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento nový poddodavatel musí 

splňovat všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady 

byly prokazovány Zhotovitelem pomocí nahrazovaného poddodavatele. Doklady prokazující 

splnění kvalifikačních předpokladů nového poddodavatele doloží Zhotovitel současně s 

písemným oznámením. Objednatel je povinen se ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

Objednatel může odepřít Zhotoviteli změnu poddodavatelů jen z vážných důvodů (vážným 

důvodem může zejména být, že nový poddodavatel dle předložených dokladů nesplňuje 

stanovené kvalifikační předpoklady). V souvislosti se změnou poddodavatele postupem dle 

tohoto odstavce není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

9.3 Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 

není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny 

dokončení ani cena Prací. 

9.4 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Prací 

jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, 

která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 

plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto 

odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 

9.5 Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. 7 Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit 

ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým 

pracovníkům podílejícím se na provádění Prací. Tím však není dotčena skutečnost, že za 

veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s prováděním Prací, odpovídá 

Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

9.6 Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle 

čl. 8 této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není 

povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele. 

10. DOKUMENTACE A AKCEPTACE PLNĚNÍ 

10.1 Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o Pracích provedených dle této Smlouvy dokumentaci 

v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z příslušných Katalogových 

listů. 

10.2 Předpokladem fakturace jednotlivých Prací provedených dle této Smlouvy je jejich akceptace 

ze strany Objednatele.  

10.3 Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo 

k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním 

skutečného rozsahu a kvality provedených Prací a jejich vlastností s jejich závaznou 

specifikací uvedenou v této Smlouvě (zejména v Katalogových listech), případně v 

jednotlivých ZU. 

10.4 Pravidla akceptace pro jednotlivé ZU stanoví kapitola E. příslušného katalogového listu. 
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11. POVINNOST HRADIT ŠKODU A PRODLENÍ 

11.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 

sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 

bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 

strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 

platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě a jednotlivých ZU. 

11.2 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského 

zákoníku. 

11.3 Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 

této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 

a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

11.4 Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 

bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

11.5 Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 

jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 

Objednatele upozornil v souladu s čl. 7 odst. 7.9 této Smlouvy. 

12. JAKOST PRACÍ, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

12.1 Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 

správnost a úplnost provedení Prací uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, ZU, 

technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných 

právních předpisů. 

12.2 Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 

jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 

jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě nebo v ZU, neodpovídá účelu 

jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, 

Objednatelem, ZU, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

12.3 Záruční lhůta na provedená Díla činí 24 měsíců ode dne jejich protokolárního předání a 

převzetí. 

12.4 Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 

odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle Smlouvy, dle 

jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 

dokumentace, dle ZU, norem a ostatních právních předpisů, pokud se na prováděný předmět 

díla, jeho části a příslušenství vztahují. 
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12.5 Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 

oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 

vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů, pokud se 

Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve 

lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat 

přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit 

sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli veškeré náklady, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního 

dokladu objednatele. 

12.6 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 

prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno 

vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

12.7 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 

pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

12.9 Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 

jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 

jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 

Smlouvy. 

12.10 Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 12.1 tohoto článku Objednatel 

uplatní zejména v rámci akceptační procedury ve smyslu čl. 10 této Smlouvy. Tím však není 

dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 

objektivně nemohl uplatnit již v rámci akceptační procedury. 

13. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

13.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že: 

13.1.1 bude dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy v oblasti pracovněprávní a 

BOZP;  

13.1.2 stanoví stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 

stanovena v závazných vzorech smluv; 

13.1.3 bude provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas;  

13.1.4 k plnění povinností dle této Smlouvy zajistí ve stejném rozsahu i u svých 

poddodavatelů ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce;  

13.2 Objednatel je plnění výše uvedených povinností oprávněn nezávisle kontrolovat formou 

vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele, poddodavatelů či dalších subjektů v jeho 

poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout 
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nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy. Za porušení tohoto odstavce 

se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností. 

14. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho 

podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10.000.000,-- Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských). Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně 

v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 

pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného 

plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných 

rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, 

které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit 

příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 

15. SANKCE 

15.1 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost potvrdit či přijmout ZU nebo provést veškeré 

kroky požadované Smlouvou v souvislosti s takovou ZU dle čl. 5 této Smlouvy, je povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i 

započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti, a to za každou jednotlivou ZU. 

15.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací stanovený v ZU, příslušném 

Katalogovém listu, případně v dokumentu předvídaném takovým Katalogovým listem, se 

Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty 

zakázky za každý jednotlivý případ a dále 0,1% z ceny Prací dle ZU, s jejichž plněním je 

Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo 

předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 

15.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení provádění Prací stanovený v 

ZU, příslušném Katalogovém listu, případně v dokumentu předvídaném takovým 

Katalogovým listem, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši         

0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení 

termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za porušení 

povinnosti, uvedené v čl. 14 odst. 14.1 této Smlouvy, za každý den prodlení s odstraněním 

porušení. 

15.5 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své 

smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku 

výše, pro jejichž porušení nestanoví zvláštní smluvní pokutu ani některý Katalogový list, 

zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti a za každý den prodlení. 
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15.6 Zvláštní případy vymezující nárok smluvních stran na smluvní pokutu jsou uvedeny rovněž 

v jednotlivých Katalogových listech. Obecná ustanovení této Smlouvy, vztahující se na 

smluvní pokutu, se uplatní rovněž na smluvní pokuty stanovené v jednotlivých Katalogových 

listech, pokud pro ně v Katalogových listech není stanoven režim zvláštní, který má přednost. 

15.7 V případě, že některá ze smluvních stran svým jednáním či opomenutím naplní skutkovou 

podstatu spojenou se vznikem nároku druhé smluvní strany na smluvní pokutu jak dle tohoto 

článku, tak dle příslušného Katalogového listu, vznikne nárok na smluvní pokutu pouze dle 

Katalogového listu. 

15.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

zvlášť a v plné výši. 

15.9 Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 

smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.  

16. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

16.1 Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 

smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy a ZU. Oprávněná osoba 

stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci 

jako oprávněná osoba. 

16.2 Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 

zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 

(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 

smluvní strana dozví. 

16.3 Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 

smluvní strany. 

16.4 Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran 

tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY 

17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 

oprávněnými zastupovat smluvní strany, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Smlouva 

je uzavírána na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti.  

17.2 Tuto Smlouvu lze zrušit: 

17.2.1 dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek; 

17.2.2 odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě; 

a 

17.2.3 její výpovědí. 
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17.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

17.3.1 Zhotovitel nezahájí poskytování Prací do 10 dnů od termínu, v němž mělo dojít 

k započetí provádění Prací; 

17.3.2 Zhotovitel je v prodlení s prováděním Prací v úplném rozsahu dle Smlouvy po 

dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného 

oznámení Objednatele o takovém prodlení; 

17.3.3 Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 

podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 

platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 

státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 

dodržovat. 

17.4 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 

Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

17.4.1 bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

17.4.2 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

17.4.3 pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 

provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

17.4.4 poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v odst. 13.1 této Smlouvy, přičemž toto 

porušení bude trvat déle, než 10 dnů; 

17.4.5 dosáhne-li  výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikl Objednateli nárok, 

10 % z ceny dosud fakturovaných Prací dle této Smlouvy, nejméně však     

250.000,- Kč. 

17.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 

placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 

než 30 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 

o takovém prodlení. 

17.6 Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 

Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 

smluvního vztahu. 

17.7 Tato Smlouva se dále v plném rozsahu všech Prací ruší výpovědí Smlouvy Objednatelem, 

která může být učiněna i bez udání důvodu, a to s 3 měsíční výpovědní dobou, jež počíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

17.8 Odstoupením či výpovědí této Smlouvy Objednatel zároveň odstupuje od všech Zakázek 

údržby či jejich částí, které měly být realizovány v době po účinnosti odstoupení či po uplynutí 

výpovědní doby. 

17.9 Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 

z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 
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18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a

účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

18.2 Výrazům, které nejsou v těle této Smlouvy výslovně definovány, je třeba připisovat stejný

význam, jako je jim připisován jejími přílohami, zejména Katalogovými listy.

18.3 V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy mají přednost ustanovení

Katalogových listů, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že přednost má ustanovení Smlouvy.

Není-li jich, uplatní se pro výklad Smlouvy v případě rozporů obecná interpretační pravidla.

18.4 Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit

přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č.

99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů

18.5 Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí nad

Labem usnesením č. 1723/�25/24 ze dne 1�. 12. 2024.

18.6 Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně

číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti

uzavřením, tj. dnem jejich podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany, a

účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, ve znění pozdějších.

18.7 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

18.8 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Katalogové listy

Příloha č. 2: Oprávněné osoby

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Tabulky pro výpočet nabídkové ceny

Příloha č. 5: Seznam místních komunikací v majetku Objednatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Strana 17 (celkem 17) 

 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 3. 2. 2025                      V Malečově dne 3. 2. 2025

 

Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 

 PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                             Patrik Hart
 primátor
Statutárního města Ústí nad Labem
 
 

 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

     

Vedoucí 

odboru 

     

Správce 

rozpočtu 

     

Právně 

posoudil 

     

Projednáno  
     

Č. usnesení 

RM/ZM 

 dne  

Č. smlouvy v 

RS 

 dne 

 

 

Odkaz na profil 

zadavatele https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1881.html 
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Příloha č. 1 

Katalogové listy 

(tvoří samostatný dokument) 
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Příloha č. 2 

Oprávněné osoby 

 

 

Za Objednatele: 
 
ve věcech smluvních: 
 

Jméno a příjmení PhDr. Ing. Petr Nedvědický 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail primator@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 111 

 
ve věcech technických a realizačních: 
 

Jméno a příjmení Ing. Dalibor Dařílek 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail dalibor.darilek@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 843 

 

Jméno a příjmení Roman Vlček 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail roman.vlcek@mag-ul.cz 

Telefon 475 211 857 

 

Jméno a příjmení Pavel Novák 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail pavel.novak@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 863 

 
Trvalý technický dozor: 
 

Jméno a příjmení Kateřina Frišová 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail katerina.frisova@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 461 

 

Jméno a příjmení Josef Málek 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail Josef.malek@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 866 

 

Jméno a příjmení Jan Trup 

Adresa Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00 

E-mail Jan.trup@mag-ul.cz 

Telefon 475 271 466 
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Za Zhotovitele 

 

ve věcech smluvních:  
 

Jméno a příjmení Patrik Hart 

 
ve věcech technických a realizačních: 
 

Jméno a příjmení Patrik Hart 

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  
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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

Práce budou prováděny bez poddodavatelů. 

1) 
Název:   (doplní Zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní Zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní Zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní Zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel) 
 
2) 
Název:   (doplní Zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní Zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní Zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní Zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel) 
 
atd. (doplní Zhotovitel) 
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Příloha č. 4 

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 

(tvoří pevně nesvázanou přílohu Smlouvy)
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Příloha č. 5 

Seznam místních komunikací v majetku Objednatele  

(tvoří samostatný dokument) 



Katalogový list KL 1 

A. OZNAČENÍ 

TECHNOLOGIE 

Opravy dlážděných komunikací 

B. POPIS  

 

Opravy dlážděných komunikací spočívají v opravách jednotlivých vad či skupin vad dlážděných 

komunikací (betonová dlažba, popř. kamenná dlažba) rozebráním stávající dlažby a odstraněním 

ložní vrstvy z kameniva (popř. i části spodní konstrukce z mechanicky zpevněného kameniva či 

štěrkodrti) s následnou obnovou odtěžené části spodní konstrukce, obnovy ložní vrstvy a nové 

pokládce dlažby s přespárováním. Postup prací bude přiměřeně realizován dle Technických 

podmínek TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací takto: 

• Rozebrání stávající dlažby a její uložení tak, aby nemohlo dojít k jejímu zcizení 

• Odstranění ložní vrstvy 

• Případné odstranění části spodní konstrukce 

• Doplnění odstraněné části spodní konstrukce v provedení dle okolní, nebourané části se 

zhutněním  

• Pokládka ložní vrstvy s přehutněním 

• Zpětné osazení zámkové dlažby s přehutněním 

• Spárování 

Opravy dlážděných komunikací budou realizovány v rámci jednotlivých Zakázek údržby. Provádění 

prací je rozděleno do dvou skupin: 

• Havárie 

• Plánovaná oprava. 

Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců. 

C. CENY 

Opravy dlážděných komunikací 

Technologie Jednotka Jednotková cena v Kč bez 

DPH 

Opravy pěších komunikací z betonové 
dlažby 

m2 740,- 

Opravy vozovek z betonové dlažby  m2 940,- 

Opravy pěších komunikací z kamenné 
dlažby 

m2 920,- 

Opravy vozovek z kamenné dlažby m2 1130,- 

D. PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ 

Opravy dlážděných komunikací 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby 

Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či 

díla odpovídající podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby. 

 



2. Provádění prací na odstranění havárie musí být zahájeno do 24 hodin od doručení výzvy 

zadavatelem na odstranění havárie. Nahlášení havárie Objednatelem Zhotoviteli může být 

provedeno telefonicky nebo e-mailem. Zakázka údržby bude vystavena následně obvyklým 

způsobem. 

3. Provádění prací na plánované opravě musí být zahájeno v termínu uvedeném na jednotlivých 

Zakázkách údržby, nejpozději však do 7 dnů od předání Zakázky údržby Zhotoviteli. Případný 

odlišný termín zahájení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí 

být písemně odsouhlasen Objednatelem. 

4. Provádění prací musí být ukončeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. 

Případný odlišný termín ukončení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně 

Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem. 

5. Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, 

zejména:  

5.1. Naložení, odvoz a uložení dočasně odstraněné dlažby tak, aby nemohlo dojít k jejímu 

odcizení.  

5.2. Naložení, odvoz a uložení ostatních odstraňovaných hmot na skládce. 

5.3. Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro provedení Prací 

dle tohoto Katalogového listu na místo probíhajících oprav. 

5.4. Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení 

Prací.  

5.5. Vytýčení sítí technického vybavení území (v případě nutnosti) před zahájením opravy a 

zajištění vyjádření správce sítí technického vybavení území před pokládkou poslední vrstvy 

(součástí těchto sítí jsou i indukční smyčky pro světelně signalizační zařízení umístěné 

zpravidla v obrusné nebo ložné vrstvě). 

5.6. Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání). 

5.7. Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem 

(oplocení, zábrany s osvětlením apod.). 

6. Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu 

jejich provádění musí být ihned po jejich zjištění Zhotovitelem písemně odsouhlaseno 

Objednatelem. 

7. Vybouraný materiál nesmí být dlouhodobě skladován v místě Prací. Jeho odvoz na deponii, popř. 

skládku musí být zajištěn nejpozději do konce toho pracovního dne, ve kterém došlo k jeho 

odfrézování (vybourání). 

8. Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani 

zde nesmí být odstavována. 

9. O provádění Prací dle tohoto Katalogového listu je Zhotovitel povinen vše zapisovat do 

stavebního deníku, v němž uvede zejména aktuální klimatické podmínky při provádění prací, 

soupis použitých mechanismů a prováděných prací na jednotlivých opravách. 

10. Stavební deník bude veden souhrnně pro všechny Zakázky údržby po celou dobu platnosti 

smlouvy. Záznamy v stavebním deníku o jednotlivých Zakázkách údržby budou odděleny tak, 

aby je bylo možno použít jako podklad pro fakturaci jednotlivých Zakázek údržby dle kapitoly E 

tohoto Katalogového listu. 

E. FAKTURACE 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené Práce dle tohoto Katalogového listu po 

provedení jednotlivě zadaných oprav. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění 

níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. 

 



Akceptační procedura: 

V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na jednotlivě 

zadaných Zakázkách údržby, Objednateli následující doklady: 

• záznam ze stavebního deníku o provedení Prací dle bodu 10 a 11 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu; 

• soupis provedených prací  

• zjišťovací protokol o provedených pracích 

• závěrečný protokol o předání a převzetí Zakázky údržby. 

K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně 

uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval 

provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby. 

Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících kategoriích: 

A. neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele; 

B. porušení kvalitativních parametrů Prací; 

C. porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu; 

D. jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat. 

Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich 

obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů 

odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. 

Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát. 

Vystavení faktury: 

Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit 

fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek.  

Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je 

Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti 

připomínek.  

Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení 

vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto 

obdrženému vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně 

uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich 

dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat 

nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, 

v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi 

smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně 

jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo 

takové shody dosaženo.  

Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých 

Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto 

Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude: 

• ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše. 



 

Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky 

údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené 

v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) 

a vyjádření Objednatele k těmto dokladům. 

F. SMLUVNÍ POKUTY 

Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při provádění Prací dle tohoto 

Katalogového listu: 

1. V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky 

požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení 

s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby. 

2. V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý 

případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, 

za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací 

nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 

3. V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý 

den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno 

Objednatelem.  

4. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu 

pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

G. LEGISLATIVA, NORMY APOD. APLIKOVATELNÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO 

KATALOGOVÉHO LISTU 

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
3. TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 

 

H. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místní komunikace v majetku objednatele. 

 



Katalogový list KL 2 

A. OZNAČENÍ 

TECHNOLOGIE 

Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce 

B. POPIS  

 

Tento katalogový list obsahuje následující doplňkové práce k hlavním pracím: 

• Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu. Práce spočívají 

ve vybourání rámu poklopu, podbetonování a novém osazení rámu poklopu do betonu. 

• Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže. Práce spočívají ve 

vybourání rámu mříže, podbetonování a novém osazení rámu s mříží do betonu. 

• Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 

nebo hydrantu.  

• Výšková a směrová úprava zahradních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících 

obrub, novém podbetonování a osazení původních obrub do nové nivelety. 

• Výměna zahradních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, novém 

podbetonování a dodávce a osazení nových obrub do nivelety. Původní poškozené obruby 

budou spolu s ostatním materiálem odvezeny na skládku. 

• Výšková a směrová úprava silničních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, 

novém podbetonování a osazení původních obrub do nové nivelety. 

• Výměna silničních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, novém 

podbetonování a dodávce a osazení nových obrub do nivelety. Původní poškozené betonové 

obruby budou spolu s ostatním materiálem odvezeny na skládku, žulové obruby budou 

uskladněny (v případě možnosti jejich opětovného použití na méně exponovaných místech) 

uloženy na deponii znovupoužitelného silničního materiálu dle pokynů zadavatele. 

Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce budou realizovány v rámci jednotlivých Zakázek 

údržby. Provádění prací je rozděleno do dvou skupin: 

• Havárie 

• Plánovaná oprava. 

Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců. 

C. CENY 

Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce 

Technologie Jednotka Jednotková cena v Kč bez 

DPH 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 
do 200 mm zvýšením poklopu 

kus 947,- 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 
do 200 mm zvýšením mříže  

kus 947,- 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 
do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu 
kus 320,- 

Výšková a směrová úprava zahradního 
obrubníku betonového 

m 118,- 



Výměna zahradního obrubníku betonového m 237,- 

Výšková a směrová úprava silničního 
obrubníku betonového 

m 250,- 

Výměna silničního obrubníku betonového m 474,- 

D. PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ 

Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce 

1. Zakázka údržby na doplňkovou činnost bude vždy doprovázena Zakázkou údržby na hlavní 

činnost. 

2. Formou doplňkové činnosti bude řešen i případný nutný dokup dlažby. Před vystavením takovéto 

Zakázky údržby bude Zhotovitelem Objednateli předložena cenová nabídka (e-mailem, datovou 

zprávou, poštou) podepsaná oprávněnou osobou Zhotovitele na dokup potřebného typu dlažby. 

Tato nabídka bude Objednatelem akceptována vystavením příslušné Zakázky údržby. 

Objednatel má právo nabídku Zhotovitele odmítnout. Toto odmítnutí musí být Objednatelem 

provedeno písemně s podpisem oprávněné osoby Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby 

Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či 

díla odpovídající podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby. 

4. Provádění prací na odstranění havárie musí být zahájeno do 24 hodin od doručení výzvy 

zadavatelem na odstranění havárie. Nahlášení havárie Objednatelem Zhotoviteli může být 

provedeno telefonicky nebo e-mailem. Zakázka údržby bude vystavena následně obvyklým 

způsobem. 

5. Provádění prací na plánované opravě musí být zahájeno v termínu uvedeném na jednotlivých 

Zakázkách údržby, nejpozději však do 7 dnů od předání Zakázky údržby Zhotoviteli. Případný 

odlišný termín zahájení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí 

být písemně odsouhlasen Objednatelem. 

6. Provádění prací musí být ukončeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. 

Případný odlišný termín ukončení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně 

Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem. 

7. Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, 

zejména:  

7.1. Naložení, odvoz a uložení odstraňovaných hmot na skládce. 

7.2. Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro provádění Prací 

dle tohoto Katalogového listu na místo probíhajících oprav. 

7.3. Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení 

Prací.  

7.4. Vytýčení sítí technického vybavení území (v případě nutnosti) před zahájením opravy a 

zajištění vyjádření správce sítí technického vybavení území před pokládkou poslední vrstvy 

(součástí těchto sítí jsou i indukční smyčky pro světelně signalizační zařízení umístěné 

zpravidla v obrusné nebo ložné vrstvě). 

7.5. Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání). 

7.6. Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem 

(oplocení, zábrany s osvětlením apod.). 

8. Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu 

jejich provádění musí být ihned po jejich zjištění Zhotovitelem písemně odsouhlaseno 

Objednatelem. 

9. Vybouraný materiál nesmí být dlouhodobě skladován v místě Prací. Jeho odvoz na deponii, popř. 

skládku musí být zajištěn nejpozději do konce toho pracovního dne, ve kterém došlo k jeho 

odfrézování (vybourání). 



10. Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani 

zde nesmí být odstavována. 

11. O provádění Prací dle tohoto Katalogového listu je Zhotovitel povinen vše zapisovat do 

stavebního deníku, v němž uvede zejména aktuální klimatické podmínky při provádění prací, 

soupis použitých mechanismů a prováděných prací na jednotlivých opravách. 

12. Stavební deník bude veden souhrnně pro všechny Zakázky údržby po celou dobu platnosti 

smlouvy. Záznamy v stavebním deníku o jednotlivých Zakázkách údržby budou  odděleny tak, 

aby je bylo možno použít jako podklad pro fakturaci jednotlivých Zakázek údržby dle kapitoly E 

tohoto Katalogového listu. 

E. FAKTURACE 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené Práce dle tohoto Katalogového listu po 

provedení jednotlivě zadaných oprav. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění 

níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. 

Akceptační procedura: 

V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na jednotlivě 

zadaných Zakázkách údržby, Objednateli následující doklady: 

• záznam ze stavebního deníku o provedení Prací dle bodu 12 a 13 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu; 

• soupis provedených prací  

• zjišťovací protokol o provedených pracích 

• závěrečný protokol o předání a převzetí Zakázky údržby. 

K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně 

uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval 

provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby. 

Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících kategoriích: 

A. neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele; 

B. porušení kvalitativních parametrů Prací; 

C. porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu; 

D. jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat. 

Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich 

obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů 

odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. 

Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát. 

Vystavení faktury: 

Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit 

fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek.  

Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je 

Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti 

připomínek.  

 

 



Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení 

vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto 

obdrženému vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně 

uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich 

dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat 

nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, 

v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi 

smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně 

jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo 

takové shody dosaženo.  

Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých 

Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto 

Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude: 

• ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše. 

Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky 

údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené 

v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) 

a vyjádření Objednatele k těmto dokladům. 

F. SMLUVNÍ POKUTY 

Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při provádění Prací dle tohoto 

Katalogového listu: 

1. V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky 

požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení 

s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby. 

2. V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý 

případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, 

za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací 

nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 

3. V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto 

Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý 

den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno 

Objednatelem.  

4. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu 

pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

G. LEGISLATIVA, NORMY APOD. APLIKOVATELNÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO 

KATALOGOVÉHO LISTU 

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
3. TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 

 

H. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místní a účelové komunikace v majetku Objednatele 

 



Činnost Jednotky
Předpokládaný 

počet jednotek/rok

Jednotková cena v Kč 

bez DPH

Cena celkem v 

Kč/rok bez DPH

Opravy pěších komunikací z betonové dlažby m
2

1000 740,00 Kč 740 000,00 Kč

Opravy pěších komunikací z kamenné dlažby m
2

1000 920,00 Kč 920 000,00 Kč

Opravy vozovek z betonové dlažby m
2

500 940,00 Kč 470 000,00 Kč

Opravy vozovek z kamenné dlažby m
2

500 1 130,00 Kč 565 000,00 Kč

2 695 000,00 Kč

Činnost Jednotky
Předpokládaný 

počet jednotek/rok

Jednotková cena v Kč 

bez DPH

Cena celkem v 

Kč/rok bez DPH

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 10 947,00 Kč 9 470,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 10 947,00 Kč 9 470,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 10 320,00 Kč 3 200,00 Kč

Výšková a směrová úprava zahradního obrubníku betonového m 200 118,00 Kč 23 600,00 Kč

Výměna zahradního obrubníku betonového m 200 237,00 Kč 47 400,00 Kč

Výšková a směrová úprava silničního obrubníku betonového m 200 250,00 Kč 50 000,00 Kč

Výměna silničního obrubníku betonového m 200 474,00 Kč 94 800,00 Kč

237 940,00 Kč

Činnost Jednotky Počet jednotek Cema za 1 rok Cena celkem

Katalogový list KL1 - hlavní činnost v Kč bez DPH rok 4 2 695 000,00 Kč 10 780 000,00 Kč

Katalogový list KL2 - doplňková činnost v Kč bez DPH rok 4 237 940,00 Kč 951 760,00 Kč

11 731 760,00 Kč

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Opravy dlážděných komunikací za dobu trvání smlouvy

Celková předpokládaná cena za 4 roky celkem v Kč bez DPH - hodnocená cena

Katalogový list KL1 - hlavní činnost

Předpokládaná cena za katalogový list KL1 - hlavní činnost za 1 rok celkem v Kč bez DPH 

Tabulky pro výpočet nabídkové ceny - Opravy dlážděných komunikací

Katalogový list KL2 - doplňková činnost

Předpokládaná cena za katalogový list KL2 - doplňková činnost za 1 rok celkem v Kč bez DPH



Jednotkové ceny - Opravy pěších komunikací z betonové dlažby

SO 01: Opravy pěších komunikací z betonové dlažby
MJ Výměra

Jednotková 

cena 740,00 Kč

001: Zemní práce 200,00 Kč

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. Přes 100 do 200 mm ručně m2 1,00 50,00 Kč 50,00 Kč

005: Komunikace pozemní 540,00 Kč

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 100 mm m2 1,00 100,00 Kč 100,00 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl. 30 mm m2 1,00 70,00 Kč 70,00 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl. do 50 m2 m2 1,00 350,00 Kč 350,00 Kč

Vyplnění spár dlažby křemičitým pískem m2 1,00 20,00 Kč 20,00 Kč



Jednotkové ceny - Opravy pěších komunikací z kamenné dlažby

SO 02: Opravy pěších komunikací z kamenné dlažby MJ Výměra
 Jednotková 

cena 920,00 Kč

001: Zemní práce 200,00 Kč

Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně m2 1,00 50,00 Kč 50,00 Kč

005: Komunikace pozemní 720,00 Kč

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 1,00 100,00 Kč 100,00 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 30 mm m2 1,00 70,00 Kč 70,00 Kč

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm m2 1,00 500,00 Kč 500,00 Kč

Vyplnění spár dlažby z kamene drobným kamenivem m2 1,00 50,00 Kč 50,00 Kč



Jednotkové ceny - Opravy vozovek z betonové dlažby

SO 03: Opravy vozovek z betonové dlažby
MJ Výměra

 Jednotková 

cena 940,00 Kč

001: Zemní práce 250,00 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 1,000 150,00 Kč 150,00 Kč

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně m2 1,000 100,00 Kč 100,00 Kč

005: Komunikace pozemní 690,00 Kč

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 190 mm m2 1,000 150,00 Kč 150,00 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 1,000 90,00 Kč 90,00 Kč

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1,000 400,00 Kč 400,00 Kč

Vyplnění spár dlažby z kamene drobným kamenivem m2 1,000 50,00 Kč 50,00 Kč



Jednotkové ceny - Opravy vozovek z kamenné dlažby

SO 04: Opravy vozovek z kamenné dlažby MJ Výměra
 Jednotková 

cena 1 130,00 Kč

001: Zemní práce 250,00 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně m2 1,00 100,00 Kč 100,00 Kč

005: Komunikace pozemní 880,00 Kč

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 190 mm m2 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 1,00 90,00 Kč 90,00 Kč

Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože ze štěrkopísku m2 1,00 580,00 Kč 580,00 Kč

Vyplnění spár dlažby z kamene drobným kamenivem m2 1,00 60,00 Kč 60,00 Kč



Jednotkové ceny - Doplňková činnost

SO 05: Doplňková činnost
MJ Výměra

 Jednotková 

cena 3 293,00 Kč

008: Vedení dálková a přípojná 2 214,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,00 947,00 Kč 947,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,00 947,00 Kč 947,00 Kč

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,00 320,00 Kč 320,00 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 079,00 Kč

Výšková a směrová úprava zahradního obrubníku betonového m 1,00 118,00 Kč 118,00 Kč

Výměna zahradního obrubníku betonového m 1,00 237,00 Kč 237,00 Kč

Výšková a směrová úprava silničního obrubníku betonového m 1,00 250,00 Kč 250,00 Kč

Výměna silničního obrubníku betonového m 1,00 474,00 Kč 474,00 Kč



MASARYKOVA

REVOLUČNÍ

PANSKÁ

U TRATI

MARIÁNSKÝ MOST

DRÁŽĎANSKÁ

MARIÁNSKÁ CESTA

U PODJEZDU

VOJANOVA

V OBLOUKU

NEŠTĚMICKÁ

NEŠTĚMICKÁ - K TSM

VÝSTUPNÍ

K Č.P. 293 KRÁSNÉ BŘEZNO

V HÁJI

PŘEMYSLOVCŮ

DVOJDOMÍ

ŽEŽICKÁ

DR. HORÁKOVÉ

ANEŽKY ČESKÉ

KRČÍNOVA

JANÁČKOVA

JUNGMANNOVA

SPOJKA U SM PLUS

U PIVOVARSKÉ ZAHRADY

KE KD CORSO

U STUDÁNKY

K VODÁRNĚ ŽEŽICKÁ

NA VINICI

K MLÝNIŠTI

KEPLEROVA

NA SKLÍPKU I

NA SKLÍPKU II

HŘBITOVNÍ

KE TŘEM KŘÍŽŮM

U POTŮČKU

DRUŽSTEVNÍ

PŘÍKOPY

ERBENOVA

HUSOVA

SPOJKA NA VYHLÍDCE - KE TŘEM KŘÍ

OBVODOVÁ

PARKOVIŠTĚ U NEŠTĚMICKÉ NA VYHLÍ

ROZCESTÍ

ČECHOVA

KE GARÁŽÍM NA VYHLÍDCE

K TS NA VYHLÍDCE

NA VÝŠINĚ - NOVÉ RD

NA VÝŠINĚ

DUBOVÁ

HLUBOKÁ

RYJICKÁ

K Č.P. 443 NĚŠTĚMICE



NA SKALCE

PEŠKOVA

PICASSOVA

PARKOVIŠTĚ U Č.P. 442 NEŠTĚMICE

KE GARÁŽÍM SIBIŘSKÁ

PŘÍJEZD K ZŠ NA VYHLÍDCE

PŘÍJEZD K BÝV. ZAHRADNICKÉMU POD

KAROLINY SVĚTLÉ

K ZAHRADÁM POD SÍDLIŠTĚM NA VYHL

V DOUBRAVĚ

PODMOKELSKÁ

LEVÝ CHODNÍK PODÉL I/62

KE GARÁŽÍM POD MILEŠOVSKOU

TURISTICKÁ

MILEŠOVSKÁ

MÁJOVÁ

JÁNSKÉHO

NÁRODNÍ

STUDENTSKÁ

U RADNICE

OPLETALOVA

SPORTOVNÍ

ZELENÁ

KVĚTNOVÁ

ZA ŠKOLU NEŠTĚMICE

SIBIŘSKÁ - K Č.P. 18 A 32

K Č.P. 384 A 9  NEŠTĚMICE

MLÝNSKÁ

ŽELEZNÁ

SPOJKA SEIFERTOVA - MLÝNSKÁ

U TONASA

K Č.P. 369 NEŠTĚMICE

SEIFERTOVA

HLAVNÍ

K Č.P. 196 NEŠTĚMICE

K HALDĚ

ZADNÍ PŘÍJEZD K TONASU

VODAŘSKÁ

K SAMOOBSLUZE MOJŽÍŘ

PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ MOJŽÍŘ

SPOJOVACÍ CHODNÍK SÍDLIŠTĚ MOJŽÍ

STRÁŽNÁ

ŽITNÁ

SPOJKA STRÁŽNÁ - ŽITNÁ

U POTOKA MOJŽÍŘ

KE KOUPALIŠTI MOJŽÍŘ

U LÁZNÍ

JINDŘICHA PLACHTY

HLAVNÍ - KE KOSTELU

SPOJKA POD KOSTELEM MOJŽÍŘ

HORNÍ

U KOSTELA MOJŽÍŘ

VESLAŘSKÁ



PARKOVIŠTĚ U OD KVĚT

K OD KVĚT

GARÁŽE VESLAŘSKÁ

V ÚSTRANÍ

NOVÝ SVĚT

PEKAŘSKÁ - VĚTEV NA NOVÝ SVĚT

POSTRANNÍ

PLAVECKÁ

RŮŽOVÁ

SVÁDOVSKÁ

NA BŘEHU

MATIČNÍ

ZA MATIČNÍ

PRAVÝ CHODNÍK PODÉL I/62

U CUKROVARU

KRÁTKÁ

BÝV. UL. NA SKLÍPKU

ČELAKOVSKÉHO

1. MÁJE

NA RYBNÍČKU

K Č.P. 55, 556, 561 OPLETALOVA

KŘIŽÍKOVA

NA NÁSPU

ZA CUKROVARSKÝMI DOMY

PODCHOD POD ČD VESLAŘSKÁ

DOBĚTICKÁ

POD. ŽELEZNIČNÍM UČILIŠTĚM

NA VRSTEVNICI

V ROKLI

RABASOVA

NAD BŘEZNEM

K ZAHRADÁM NAD BŘEZNEM

PINCOVA

ŠRÁMKOVA

POD ROZHLEDNOU

POLÁČKOVA

PARKOVIŠTĚ U OBČ. VYBAVENOSTI ŠR

OTY PAVLA

NAD TOČNOU

KRAJNÍ

K Č.P. 3049 DOBĚTICE

BRANDTOVA

JEŽKOVA

NA NÁVSI

POD HŮRKOU

K NOVÝM BYTOVKÁM DOBĚTICE

KMOCHOVA

MALÁTOVA

VE STRUZE

NA LOUŽI

SPOJKA NA LOUŽI - VE STROUZE

BRATŘÍ VEVERKŮ

ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ



K RESTAURACI DOBĚTICE

ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ - ALEJKA

KE GARÁŽÍM EL. KRÁSNOHORSKÉ

ŠUMAVSKÁ

JIZERSKÁ

PRŮJEZDNÍ KOMUNIKACE STŘÍBRNÍKY

KE ŠKOLCE STŘÍBRNÍKY

K PROVOZOVNÁM STŘÍBRNÍKY

STŘÍBRNICKÁ

LUŽICKÁ

SLEPÁ

SEVERNÍ

ÚZKÁ CESTA

CHODNÍK U MHD MEZNÍ

MEZNÍ

KONEČNÁ MHD MÍROVÁ

NA OVČÁRNĚ

HERECKÁ

WERICHOVA

VOSKOVCOVA

BURIANOVA

MARVANOVA

VĚTRNÁ

GLENNOVA

GAGARINOVA

OBLÁ

SVOJSÍKOVA

JANA ZAJÍCE

GARÁŽE JANA ZAJÍCE

V KLIDU

KONEČNÁ MHD SEVERNÍ TERASA

BĚLEHRADSKÁ

STAVBAŘŮ

MAKOVÁ

MÍROVÁ

POD PARKEM

PROPOJENÍ K OVOCNÝM ULICÍM SEV. 

PARKOVIŠTĚ NAD MERUŇKOVOU

MERUŇKOVÁ

OŘECHOVÁ

VIŠŇOVÁ

ŠVESTKOVÁ

OVOCNÁ

ŠÍPKOVÁ

ZVONKOVÁ

K SUPERMARKETU DELVITA

PARKOVIŠTĚ ZA HOTELÁKEM

ŠPÁLOVA

LADOVA

MUCHOVA

K ÚTULKU PRO ZVÍŘATA

V LUKÁCH

STARÁ



PŘÍJEZD K TS STARÁ

NA LADECH

V KUTIŠTI

NA SPÁDU

PŘÍJEZD K PROVOZOVNÁM (AREÁL PER

SCHODY K UL. NA SPÁDU

NA VÝSLUNÍ

HORNICKÁ

ČERVENÝ VRCH

GARÁŽE ČERVENÝ VRCH II

PRESSLOVA

SIENKIEWICZOVA

NA SPOJCE

EMY DESTINOVÉ

KONĚVOVA

HILBERTOVA

MOŠNOVA

IVANA OLBRACHTA

OBRÁNCŮ MÍRU

POD ŠKOLOU

KRÁLOVA VÝŠINA

CHODNÍK U STARÉ ŠKOLY

SCHODIŠTĚ SIEKIEWICZOVA - NA SPOJCE

ÚDOLNÍ

V PÍSKOVNĚ

VE STRŽI

U GARÁŽÍ KRÁLOVA VÝŠINA

HERBENOVA

SPOJKA HERBENOVA - MASARYKOVA

HANZLÍČKOVA

SNP

VE SMYČCE

PARKOVIŠTĚ U Č.P. 2435 HOŘENÍ

K Č.P. 2430, 2433 HOŘENÍ

SCHODIŠTĚ U MALÁTOVY

VELESLAVÍNOVA

HOŘENÍ

OBSLUŽNÁ POD HOŘENÍ

STŘÍBRNICKÉ NIVY

ŽENÍŠKOVA

HOLLAROVA

LIZSTOVA

VELKÁ HRADEBNÍ

KOLEM KNIHOVNY K ROZHLASU

ROOSEVELTOVA

NA SCHODECH

SPOJKA DVOŘÁKOVA - NA SCHODECH

DVOŘÁKOVA

NA VYHLÍDCE

HILAROVA

K DAFU HOŘENÍ

PRAVÝ CHODNÍK PODÉL I/30

GARÁŽE MOŠNOVA



ZÁSOBOVACÍ KOMUNIKACE PANORAMA

ONDŘÍČKOVA

U STADIONU

PROPOJENÍ U STADIONU / V ZAHRÁDK

V ZAHRÁDKÁCH

POD HOLOMĚŘÍ

PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU

ZA ZIMNÍM STADIONEM

ČS PETRA, J. MEINL, OKIM

ZA VOZOVNOU

VINAŘSKÁ

ALEŠOVA

VILOVÁ

BEETHOVENOVA

ŠTEFÁNIKOVA

V JÁMĚ

KE GARÁŽÍM V PODHÁJÍ

V PODHÁJÍ

U REMÍZY

K TELEF. ÚSTŘEDNĚ BUKOV

LESNÍ CESTA

GOČÁROVA

STŘÍŽOVICKÁ

V ZÁTIŠÍ

V PŘÍRODĚ

NA DRAHÁCH

KLÍŠSKÁ

NA POPLUŽÍ

NA SPÁLENCE

WOLKEROVA

NA VÝROVCE

V OSADĚ

NA STRÁNI

SLAVÍČKOVA

BEZRUČOVA

BOZDĚCHOVA

BALBÍNOVA

ŠALDOVA

BROŽÍKOVA

BRATISLAVSKÁ

STROUPEŽNICKÉHO

WINSTONA CHURCHILLA

LONDÝNSKÁ

PASTEUROVA

MOSKEVSKÁ

PALACHOVA

THOMAYEROVA

RŮŽOVÝ PALOUČEK

PROSTRANSTVÍ U KLÍŠSKÉ

U PANSKÉHO DVORA

U MĚSTSKÝCH DOMŮ

MEZIDOMÍ

NA VLNOVCE



SPOJKA K UL. NA VLNOVCE

RESSLOVA

SPOJKA RESSLOVA / KLÍŠSKÁ

K UJEP

ČESKÉ MLÁDEŽE

U NEMOCNICE

SADOVÁ

BERNÍ

SOLVAYOVA

OKRUŽNÍ

HANY KVAPILOVÉ

OSTRČILOVA

SLÁDKOVA

SPOJKA BEZRUČOVA - SLÁDKOVA

CHODNÍK U Č.P. 813 HVĚZDA

NA OKRAJI

CESTIČKA

U KOUPALIŠTĚ

K PARKOVIŠTI U PLAVECKÉ HALY

ČERNÁ CESTA

BRATŘÍ ČAPKŮ

HOLEČKOVA

VE STROMKÁCH

REMBRANTOVA

NEDBALOVA

KOSMOVA

SLUNNÁ

K BÝV. UMĚLÉMU LYŽAŘSKÉMU SVAHU

GARÁŽE BRATŘÍ ČAPKŮ

ŠTURSOVA

HYNAISOVA

NEZVALOVA

BŘEZINOVA CESTA

SLAVÍKOVA

KLICPEROVA

KLICPEROVA - SCHODIŠTĚ

POD VODOJEMEM

PRAVÝ CHODNÍK PODÉL III/25360

LEVÝ CHODNÍK PODÉL III/25460

LIPOVÁ

TOČNA MHD SPARTAKIÁDNÍ

SPARTAKIÁDNÍ

CESTA NAD STARTÝMI VŠEBOŘICEMI

K Č.P. STARÉ VŠEBOŘICE

DUKELSKÝCH HRDINŮ

KOSMONAUTŮ

JOŽKY JABŮRKOVÉ

NÁVĚTRNÁ

ŠKOLNÍ

VOJNOVIČOVA

SPOJKA VOJNOVIČOVA - KPT. JAROŠE

KPT. JAROŠE

SOVOVA



SKOROTICKÁ

5. KVĚTNA

PLYNÁRENSKÁ

V ZÁVĚTŘÍ

HABROVICKÁ

TOČNA MHD VŠEBOŘICE

HORNICKÉ DOMY

TICHÁ

U GARÁŽÍ

DO PODHOŘÍ

NA STAVEBNÍ SKLÁDKU TSM

K PROVOZOVNĚ PODHOŘÍ

SPOJKA NA NÁVES PODHOŘÍ

ZAHRADNÍ

NA KOHOUTĚ

KE GARÁŽÍM NA KOHOUTĚ

17. LISTOPADU

KE GARÁŽÍM OD SLOVANSKÉ

KPT. NÁLEPKY

PARKOVIŠTĚ NA PŘEDMOSTÍ

HOROVA

MASARYKOVA - ZADNÍ TRAKT

PARKOVIŠTĚ U VLADIMÍRU

PAŘÍŽSKÁ

DLOUHÁ

PIVOVARSKÁ

VJEZD DO PODZEMÍ HRNČÍŘSKÁ

K ZADNÍMU TRAKTU HRNČÍŘSKÁ

HRNČÍŘSKÁ

SPOJOVACÍ

JIRCHÁŘE

PARKOVIŠTĚ U UNION BANKY V. HRADEBNÍ

SPOJKA U NÁDRAŽÍ - HRNČÍŘSKÁ

KLÁŠTERNÍ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

U BÍLINSKÉHO MOSTU

PŘÍSTAVIŠTĚ

PARKOVIŠTĚ POD MALOU HRADEBNÍ

BÍLINSKÁ

U KOSTELA

ZÁMEČNICKÁ

U OD LABE

MALÁ HRADEBNÍ

U CHEMIČKY

BRNĚNSKÁ

VANÍČKOVA

U DIVADLA

PROPOJENÍ U DIVADLA

ŠPITÁLSKÉ NÁMĚSTÍ

PROKOPA DIVIŠE

CHODNÍK POD VIADUKTEM U BÍLINY

FABIÁNA PULÍŘE

VOJTĚŠSKÁ



HRADIŠTĚ

K MŮSTKU

PODCHOD POD HLAVNÍM NÁDRAŽÍM

U NÁDRAŽÍ

PODCHOD POD DRÁHOU NA PŘEDMOSTÍ

CHODNÍK NA NÁBŘEŽÍ

ÚDOLÍ

LEVÝ CHODNÍK PODÉL II/528

PETROVICKÁ

PRAVÝ CHODNÍK PODÉL II/528

POD SKALOU

BOŽTĚŠICE - CESTA OD III/25373

BOŽTĚŠICE - PROPOJENÍ PŘES POTOK

NAD POTOKEM

TŘEŠŇOVÁ

BOŽTĚŠICE - STARÁ CESTA

ZEMĚDĚLSKÁ

NA PAŽITĚ

BOŽTĚŠICE - K NOVÝM RD

LEVÝ CHODNÍK PODÉL III/25373

ŠIROKÁ

JAHODOVÁ

LIDICKÁ

V LÁNECH

DO VRCHU

POLNÍ

SKOROTICE - K ZAHRADÁM OD HŘBITO

KOSTELNÍ

SKOROTICE - SPOJKA POD KOSTELEM

SKOROTICE - K ZAHRADÁM I

SKOROTICE - K ZAHRADÁM II

SKOROTICE - K ZAHRADÁM III

HABROVICE - KE KOUPALIŠTI

OSVOBODITELŮ

K CHATÁM

NA VALECH

SVÁŽNÁ

K VILÁM

BUKOVSKÁ

U HŘIŠTĚ

BUZULUCKÁ

U POŠTY

SLOVANSKÁ

U HŘIŠTĚ - PĚŠINA

K.H. BOROVSKÉHO

HABROVICE - K BÝV. DOLU

BÝVALÁ SILNICE III/.... HABROVIC

HABROVICE - PANELOVÁ CESTA

HABROVICE - NÁVES

HABROVICE - CESTA OD NÁVSI

HABROVICE - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE K RD

HABROVICE - CESTA DO POLÍ

NA BÁNOV



HABROVICE - SPOJKA

BÁNOV - CESTA DO POLÍ

BÁNOV - CESTA DO ZAHRAD

BÁNOV - CESTA DO POLÍ II

STRÁŽKY - DOLNÍ CESTA

STRÁŽKY - K Č.P. 40 A 11

STRÁŽKY - CESTA DO ZAHRAD K HABROVICÍM

STRÁŽKY - PŘES POTOK KE STATKU

STRÁŽKY - KOLEM KAPLIČKY

CHODNÍK OD JATEČNÍ K U PAN.. DVO

JATEČNÍ

KEKULOVA

U LANOVKY

ZA VÁLCOVNOU

SPOJKA ZA VÁLCOVNOU

KONEČNÁ

SPOJKA OD UL. ZA VÁLCOVNOU

TEXTILNÍ

KOMENSKÉHO

JIRÁSKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK KOLONIE

PALACKÉHO

SPOJKA ŠKROUPOVA - KOMENSKÉHO

ŠKROUPOVA

U CINTORINA

NA VANTROKÁCH

K VAVŘINEČKU

PRAVÝ CHODNÍK PODÉL II/253

ZA POTOKEM PŘEDLICE

LEVÝ CHODNÍK PODÉL II/253

PODÉL POTOKA OD HRBOVIC

NÁMĚSTÍ PROKOPA VELIKÉHO

OKRESNÍ SILNICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ

MAHENOVA

MARXOVA

BOŽENY NĚMCOVÉ

PROSTŘEDNÍ

BENEŠE LOUNSKÉHO

ŘEHÁČKOVA

DOSTOJEVSKÉHO

K Č. 182/62 HRBOVICKÁ

U KOSTELA PŘEDLICE

U VLEČKY

NA NIVÁCH

ULICE PRÁCE

U JESLÍ

KE HŘBITOVU

PRŮMYSLOVÁ

SKLÁŘSKÁ

U VLEČKY - K BÝV. STAVEBNINÁM

NA LUHÁCH

U KOLEJÍ



K ČD ÚSTÍ N.L. ZÁPAD

PODCHOD POD ZÁPADNÍM NÁDRAŽÍM

TOVÁRNÍ

U SKLADIŠTĚ

ŽIŽKOVA

PRAVÝ CHODNÍK PODÉL II/613

K PROVOZOVNÁM U ŽIŽKOVY

K PROVOZOVNĚ (?) OD HOSTOVICKÉ

K ZAHRADÁM OD HOSTOVICKÉ

K Č.O. 23 AŽ 31 HOSTOVICKÁ

LEVÝ CHODNÍK PODÉL II/613

POD SVAHEM

NA ÚPADĚ

SPOJKA NA ÚPADĚ - POD SVAHEM

V BESÍDKÁCH

HOSTOVICE - K Č.P. 58

LEVÝ CHODNÍK PODÉL III/25839

NA VÝHLEDECH

VE ŠTĚPNICI

K ČÍŽOVI

CHODNÍK VE ŠTĚPNICI - ARBESOVA

ROZMEZÍ

K ZAHHRADÁM HOSTOVICE

ARBESOVA

HOSTOVICE - KOLEM Č.P. 20 A 23

SOUSEDSKÁ

K ČESKÝM RADIOKOMUNIKACÍM NA VĚTRUŠI

BÝVALÁ III/ ...... OD SOKRATOVY

KE HŘIŠTI

K ZAHRADÁM NAD HŘIŠTĚM HOSTOVICE

HOSTOVICE - KOLEM Č.P. 16

FIBICHOVA

NA VĚTRUŠI

SOLNÍ STEZKA

K Č.P. 1937 A 1947 POD VĚTRUŠÍ

DRÁŽNÍ

CHODNÍK PŘES ŽELEZNIČNÍ MOST

LEVÝ CHODNÍK PODÉL I/30

ČAJKOVSKÉHO

NEBESKÉ SCHŮDKY

BLAHOSLAVOVA

MAŘÁKOVA

PAVLA STRÁNSKÉHO

K Č.P. 3141/3A A 2833/5

POD VRKOČEM

K PRAMENI

POTOČNÍ

POD VRCHEM

DĚTSKÁ

SPOJKA

MYSLIVEČKOVA

K PŘEJEZDU

SPOJKA PRAŽSKÁ - K PŘEJEZDU



VE STRÁNI

VAŇOVSKÁ

CESTA OD VAŇOVSKÉ K MYSLIVEČKOVĚ

PĚŠINA NA KONCI ČAJKOVSKÉHO

SKALNÍ

KRUHOVÁ

SPOJKA KRUHOVÁ - VE STRÁNI

RYBOVA

GOETHOVA

MOZARTOVA

MOZARTOVA - PĚŠINA

CESTA ZA VAŇOVSKOU

TOČNA MHD VAŇOV

SPOJKA K LABI VAŇOV

SPOJKA K LABI VAŇOV II

BRZÁKOVA

JACHTAŘŮ

KANOISTŮ

VESLAŘŮ

PODCHOD POD TRATÍ U BÝV. PREFY

KE SKLADŮM PRAŽSKÁ

KE SKLADŮM PRAŽSKÁ II

OLEŠNICE - CESTA NA VALTÍŘOV

OLEŠNICE - PŘES POTOK K VARTĚ

OLEŠNICE - SMĚREM NA V. BŘEZNO

OLEŠNICE - K Č.P. 40 A 45

OLEŠNICE - K Č.P. 34 A 35

OLEŠNICE -  K Č.P. 36 A 42

OLEŠNICE - K Č.P. 2 A 15

OLEŠNICE - K Č.P. 5 A 8

OLEŠNICE - TOČNA MHD

OLEŠNICE - CESTA K VODÁRNĚ (?)

SILNICE NA BUDOV

BUDOV - VPRAVO OD SILNICE

BUDOV - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE DO OBCE

SOKOLOVSKÁ

POD HRADIŠTĚM

SVATOJÁNSKÁ (?)

SVATOJAKUBSKÁ

KE HŘBITOVU SVÁDOV

K ZÁMKU

SVÁDOV - CESTA POD ZÁMKEM

SVÁDOV - PRŮCHOD NAD Č.P. 21

SPOJKA SOKOLOVSKÁ - SVATOJAKUBSK

STEZKA

PROPOJKA SOKOLOVSKÁ - ZELINÁŘSKÁ

KVĚTINOVÁ

ZELINÁŘSKÁ

CHOTKOVA

SPOJKA ZELINÁŘSKÁ - ŽELIVSKÉHO

POD LESEM

ŽELIVSKÉHO

ZA TRATÍ



CESTA K Č.P. 93 SVÁDOV

VÍTĚZNÁ - K ŘADOVÝM RD

K ZAHRADÁM U LABE

MEZISTANICE

K RD U VÍTĚZNÉ

K ZÁTOCE

28. ŘÍJNA

U STODOL

LABSKÁ

SPOJKA POD HRADIŠTĚM - SVATOJAKUBSKÁ

NAD TRATÍ NA OLŠINKY

MARIÁNSKÝ MOST - VNĚJŠÍ CHODNÍKY

KE HŘIŠTI SVÁDOV

CESTA PODÉL LABE SVÁDOV

PŘES PŘEJEZD DO OLŠINEK

PRŮJEZDNÍ OLŠINKY

OLŠINKY - SPOJKA PŘES POTOK

OLŠINKY - K Č.P. 17

OLŠINKY - K Č.P. 46 A 62

PODLESÍ

OLŠINKY - U POTOKA

OLŠINKY - K PODLESÍ

OLŠINKY - K Č.P. 36 A 42

OLŠINKY - PŘED OBCHODEM

OLŠINKY -  K Č.P. 35 A 36

OLŠINKY - SPOJKA U Č.P. 17

OLŠINKY - K Č.P. 14 A 74

K LODĚNICI

FARSKÁ LOUKA

PRAVÝ CHODNÍK PODÉL III/25841

PODCHOD KE ŠKOLE KAMENNÝ VRCH

NOVÁ

KAMENNÁ

JESENIOVA

TOČNA MHD KAMENNÝ VRCH

RUBENSOVA

CHODNÍK NA KONCI RUBENSOVY

TRUHLÁŘOVA

LEVÝ CHODNÍK PODÉL III/25841

POSLEDNÍ CESTA

ŠKRÉTOVA

ČESKÝCH BRATŘÍ

PODĚBRADOVA

MATĚJE KOPECKÉHO

ŠVABINSKÉHO

V TŘEŠŇOVÉ ALEJI

SPOJKA V TŘEŠŇOVÉ ALEJI - KOJETI

DO KOPEČKU

NA ROZHLEDU

DYKOVA

NA ZÁKRUTU

KONEČNÁ MHD KREMATORIUM

U KREMATORIA



KE KYNOLOGICKÉMU KLUBU STŘEKOV

CESTA OD KYNOL. KLUBU NA KOJETICE

KOJETICKÁ

DĚČÍNSKÁ - K Č.P. 72 A 73 (SIGNA

K Č.P. 42 KOJETICKÁX

K Č.P. 42 KOJETICKÁ

KOJETICE - K Č.P. 36 A 4620

KOJETICE - K Č.P. 46

KOJETICE - K Č.P. 1A 6

KOJETICE - OBSLUŽNÁ

KOJETICE - TOČNA

NOVÁ VES - SPOJKA OD III/25844

NOVÁ VES - K HORNÍM DOMKŮM

NOVÁ VES - K Č.P. 1378 A 1384

NOVÁ VES - SEDLO

NOVÁ VES - POD KAPLIČKOU

PĚŠINA NA ZACHÁZCE - NOVÁ VES

NOVÁ VES - KOLEM Č.P. 8246

NOVÁ VES - PŘES ZAHRADY

NOVOSEDLICKÉ NÁMĚSTÍ

TOLSTÉHO

GARÁŽE NOVOSEDLICKÉ NÁMĚSTÍ

NOVOVESKÁ

NA HŘEBENCE

K ZAHRADÁM U NOVOVESKÉ

U LESA

MARIE HÝBNEROVÉ

PARTYZÁNSKÁ STEZKA

SPOJKA OD TOLSTÉHO

K Č.P. 9489 A WESTERN. MĚSTEČKU

SOKOLSKÁ

BARRANDOVA

KE HRADU

OVČÁCKÁ STEZKA

KARLA IV.

RIEGROVA

KOŘENSKÉHO

PURKYŇOVA

DOBROVSKÉHO

MYSLBEKOVA

MÁCHOVA

KOLLÁROVA

ŽUKOVOVA

ROZKOŠNÁ

PUŠKINOVA

V ZELENI

KUBELÍKOVA

BRATŘÍ MRŠTÍKŮ

KRAMOLY

ZEYEROVA

CHODNÍK K NÁBŘEŽÍ

RYBÁŘSKÁ

VARŠAVSKÁ



K RESTAURACI ZLATOPRAMEN - LOĎ

HVIEZDOSLAVOVA

MÁNESOVA

STŘEKOVSKÉ NÁBŘEŽÍ

NA PILE

RAISOVA

KOZINOVA

TĚŠÍNSKÁ

TŘEBÍZSKÉHO

U STANICE

SUKOVA

TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO

PIONÝRŮ

PARKOVIŠTĚ U RESTAURACE NEPTUN

NA ZACHÁZCE

NA ČIHADLE

SVATOJIŘSKÁ

JASANOVÁ

JASANOVÁ - SCHODIŠTĚ

SPOJKA LITOMĚŘICKÁ - SVATOJIŘSKÁ

KE STŘEKOVSKÉMU NÁDRAŽÍ

SPOJOVACÍ CHODNÍK U STŘ. NÁDRAŽÍ

BÝVALÁ TRAMVAJOVÁ TOČNA STŘEKOV 

PODCHOD STŘEKOV ŽUKOVOVA

SPOJKA DĚČÍNSKÁ - ŽUKOVOVA

CÍRKVICE - PODÉL LABE

CÍRKVICE - DO VSI

CÍRKVICE - KE KOSTELU

CÍRKVICE - KOLEM KOSTELA K LABI

CÍRKVICE - K CHATÁM ZA TRATÍ

CÍRKVICE - CESTA NAD TRATÍ K SEB

CÍRKVICE - CESTA NAD TRATÍ

CÍRKVICE - DO ZAHRAD I

CÍRKVICE - DO ZAHRAD II

CÍRKVICE - DO ZAHRAD III

CÍRKVICE - DO ZAHRAD IV

CÍRKVICE - DO ZAHRAD V

CÍRKVICE - DO ZAHRAD VI

CÍRKVICE - DO ZAHRAD VII

CÍRKVICE - DO ZAHRAD VIII

SEBUZÍN - K ZAHRADÁM U LABE

SEBUZÍN - K NÁDRAŽÍ

SEBUZÍN - SPOJKA POD NÁDRAŽÍM

SEBUZÍN- K ZAHRADÁM POD NÁDRAŽÍM I

SEBUZÍN - K ZAHRADÁM POD NÁDRAŽÍM II

SEBUZÍN - SPOJKA NA II/261

SEBUZÍN - ZA TRATÍ

SEBUZÍN - K Č.P. 170

SEBUZÍN - K Č.P. 135 A 139

SEBUZÍN - PROPOJENÍ OD NÁDRAŽÍ

SEBUZÍN - KOLEM Č.P. 143

SEBUZÍN - KOLEM Č.P. 112

SEBUZÍN - KE HŘIŠTI



SEBUZÍN - K DOMKŮM POD HŘIŠTĚM

SEBUZÍN - K Č.P. 164 A 208

SEBUZÍN - KE STŘELNICI, K PÉROVNĚ

SEBUZÍN - CESTA DO LESŮ

SEBUZÍN - SPOJKA OD TLUČNĚ

SEBUZÍN - SPOJKA OD III/24721

SEBUZÍN - SPOJKA PŘES POTOK

SEBUZÍN - SILNICE NA KOLIBOV

SEBUZÍN - NA KOLIBOV OD II/261

SEBUZÍN KOLIBOV - CESTA DO LESA

SEBUZÍN - K ZAHRADÁM U LABEX

SEBUZÍN - PRŮCHOD MEZI Č.P. 40 A 41

SEBUZÍN - VLEVO OD III/24721

SEBUZÍN - OD II/261 KE TRATI

SEBUZÍN - OKRUŽNÍ KOMUNIKACE

SEBUZÍN - K Č.P. 110

SEBUZÍN - K Č.P. 70, 71, 76, 211

SEBUZÍN - PROPOJENÍ

KARLA MAYE

K CHATÁM NAD K. MAYE

PĚŠINA K CHATÁM NAD K. MAYE

U VIADUKTU

CESTA PODÉL LABE BRNÁ

LERMONTOVA

SKUPOVA

PĚŠINA POD SKUPOVOU

PĚŠINA LERMONTOVA - K. MAYE

PĚŠINA K ZAHRADÁM NAD K. MAYE

K SRDÍČKU

V PRŮČELÍ

U KAPLIČKY

U POTOKA

BROSKVOŇOVÁ

PĚŠINA K CHATÁM NAD BROSKVOŇOVOU

BRNÁ K Č.P. 306

BRNÁ - K Č.P. 252

ZLATÁ STEZKA

TOČNA MHD BRNÁ

U TOČNY

CHODNÍK KOLEM SRDÍČKA POD TRAŤ

ŠIKMÁ

NAD ZLATOU STEZKOU

PĚŠINA NAD ŠIKMOU

PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ II

KE STUDÁNCE

PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ III

PĚŠINA JASMÍNOVÁ - KE STUDÁNCE

JASMÍNOVÁ

KOLEM Č.P.  34 BRNÁ

PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ IV

JITŘNÍ

WÁGNEROVA

HVOZDÍKOVÁ



MEČÍKOVÁ

MEČÍKOVÁ - PĚŠINA

PRŮJEZDNÍ

PĚŠINA PRŮJEZDNÍ - VODÁRENSKÁ

PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ V

PĚŠINA K ZAHRADÁM BRNÁ VI

ŠEŘÍKOVÁ

NA RYBÁRNĚ

VODÁRENSKÁ

ZELENÉ ÚDOLÍ

PĚŠINA ZLATÁ STEZKA - M. KUDEŘÍKOVÉ

KARAFIÁTOVÁ

KLADENSKÁ

MARIE KUDEŘÍKOVÉ

PĚŠINA K ZAHRADÁM M. KUDEŘÍKOVÉ

DOERELLOVA

POD OSTRÝM

PĚŠINA K ZAHRADÁM POD OSTRÝM

POD REZERVACÍ

PĚŠINA K ZAHRADÁM POD REZERVACÍ

CESTA POD REZERVACÍ - SEDLO

PĚŠINA KLADENSKÁ - DOERELLOVA

PĚŠINA DOERELLOVA - KARAFIÁTOVÁ

PĚŠINA K ZAHRADÁM DOERELLOVA

JETELOVÁ

MALÁ

PĚŠINA K ZAHRADÁM NA RYBÁRNĚ

AZALKOVÁ

U RÁJE

U LESÍKA

SLUNEČNÁ

K ZAHRADÁM NAD KOUPALIŠTĚM BRNÁ

TOČNA NAD KOUPALIŠTĚM BRNÁ

RODINOVA

JEDLIČKOVA

KOLMÁ

ŘÍČNÍ

POD TRATÍ

PODÉL LABE BRNÁ

LÁZEŇSKÁ

JABLOŇOVÁ

K RESTAURACI RACEK

SCHODIŠTĚ K RESTAURACI RACEK

PODÉL TRATI OD LÁZNÍ (CYKL. STEZKA)

K Č.P. 131 U LÁZNÍ BRNÁ

KOPERNÍKOVA

TIZIÁNOVA

PRŮCHODNÍ

U ŘEKY

TOPOLOVÁ

BŘEZOVÁ

SPOJKA SLUNEČNÁ - BŘEZOVÁ

V OHYBU



MALÍŘSKÝ KOUTEK

K ČERPACÍ STANICI PRAŽSKÁ

PRAVÝ CHODNÍK PODÉL II/261

LEVÝ CHODNÍK PODÉL II/261

SPOJKA OD ŽELEZNIČÁŘSKÉ

CHODNÍKY DPD BUKOV

HUSITSKÁ CESTA

K Č.P. 758/11 LESNÍ CESTA

K Č.P. 797/6 V ZAHRÁDKÁCH

V ÚVOZU

PARKOVIŠTĚ AUTOBUSŮ MHD

MARIÁNSKÝ MOST - CHODNÍK

SEBUZÍN - K CHATÁM

ŠAFAŘÍKOVO NÁMĚSTÍ

CYKLISTICKÁ STEZKA SEBUZÍN - BRNÁ

SCHODIŠTĚ POD SRDÍČKEM

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

SOCIÁLNÍ PÉČE

HVĚZDA

PŘEDLICKÁ

MLÝNSKÁ - PARKOVIŠTĚ

SIBIŘSKÁ - PARKOVIŠTĚ

HALTONSKÁ

TOČNA MHD NOVÁ VES

BARÁČNICKÁ

TOČNA MHD NEZNABOHY

TOČNA MHD STRÁŽKY

STŘELECKÁ

SPOJKA MEZNÍ - III/25373

CYKLOSTEZKA ZDYMADLA

ÚZKÁ CESTA - PĚŠINA

CYKLISTICKÁ STEZKA MARIÁNSKÝ MOST - OLŠINKY

OBLOUKOVÁ

K RYBNÍKU

NOVÉ ALEJE

MALÉ NÁMĚSTÍ

PLATANOVÁ

JEDLOVÁ

SPOJKA OBLOUKOVÁ - V LÁNECH

NA KOPEČKU

DO PARKU

NAD POTOKY

TŘI KŘÍŽE

AKÁTOVÁ

CYKLOSTEZKA ZDYMADLA - MOST DR. E. BENEŠE

CYKLOSTEZKA SVÁDOV - VALTÍŘOV

PŘEDLICKÁ - K TRAFOSTANICI

POLNÍ CESTA HRBOVICE

POLNÍ CESTA VARVAŽOV

POLNÍ CESTA DĚLOUŠ I

POLNÍ CESTA CHLUMEC

POLNÍ CESTA DĚLOUŠ II

U ZOOLOGICKÉ ZAHRADY



BEDLOVÁ

K NÁRODNÍMU DOMU

PŘÍČNÁ

U SPOŘITELNY

PETSCHKOVA

WEINMANNOVA

NA PLÁNI

MĚSTSKÉ SADY

SMETANOVY SADY

VRCHLICKÉHO SADY

CENTRÁLNÍ PARK SEVERNÍ TERASA

MASARYKOVA - PĚŠÍ ZÓNA

BÝVALÁ III/24721


	Příloha č. 5 - Tabulky pro výpočet nabídkové ceny (2)



