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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mosty se 

stavebním stavem VI - PD“  

 

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 21. 2. 2025 žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Mosty se stavebním 

stavem VI - PD“, uveřejněnou dne 12. 2. 2025 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu 

s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující 

vysvětlení zadávací dokumentace: 

 

Dotaz účastníka:  

Bod. č. 3 Předmět veřejné zakázky, kapitola č. 11 Fáze projektu, resp. kapitola č. 11.1 – 

zajištění vstupních podkladů.  

- Disponuje zadavatel vyhotovenými stavebně technickými průzkumy, které jsou možné 

využít jako podklad pro návrh oprav jednotlivých mostních konstrukcí? V opačném 

případě, zajistí zadavatel provedení stavebně technických průzkumů na své náklady? 

- Zajistí zadavatel, pro mostní objekt „Most ev.č. 1a-M1 – městská část Bukov, ul. 

Masarykova“, korozní průzkum?  

- Kapitola č. 10, je součástí inženýrské činnosti i majetkoprávní příprava?  
 

Bod. č. 4 Doba a místo plnění  

- Konkrétně stanovený termín na provedení veškerých prací (11.1 dokumentace pro 

stavební povolení, 11.2 získání stavebního povolení, 11.3 vypracování zadávací 

dokumentace) nelze předem vyhodnotit jako splnitelný požadavek. Ze zkušeností 

víme, že proces získávání stavebního povolení nelze zcela predikovat. Zváží zadavatel 

kritérium v bodě č. 4 např. následujícím způsobem:  

o Termín v týdnech pro odevzdání konceptu DSP  

o Termín v týdnech pro podání žádosti o stavební povolení   

o Termín v týdnech pro odevzdání zadávací dokumentace (v závislosti na  

   získání stavebního povolení) 
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Odpověď zadavatele:  

Vzhledem ke skutečnosti, že byla žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena po 

lhůtě vymezené pro tyto žádosti, nebude zadavatel odpovídat na tento ani žádné další dotazy. 

Děkujeme za pochopení.                                                                     

 

                          

                                                                                   
                                                                                             Bc. Filip Hýl v. r. 
                                                                              referent oddělení veřejných zakázek 
                                                                 právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 
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