

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno PhDr. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Josef Málek, technik oddělení údržby majetku
odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí
nad Labem
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. STRABAG SIS a.s.

zastoupená/ý: Ing. Martinou Olexovou a Davidem Müllerem, dle
PM ze dne 18.12.2024
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ45359041

[Redacted signature area]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**ÚL, Střekov – odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště**“.

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) a je dostupná na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html, a nabídky Zhotovitele.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění Díla spočívající ve vybudování dočasné odstavné plochy v místní části Střekov pro 213 osobních aut po dobu rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše. Odstavná plocha bude napojena na síť místních komunikací, osvětlena a bude vybudována navazující trasa pro pěší (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající ve vybudování dočasné odstavné plochy v místní části Střekov, za těchto podmínek:
 - 3.1. V rámci Díla bude realizováno vybudování dočasné odstavné plochy v místní části Střekov pro osobní vozidla po dobu rekonstrukce mostu E. Beneše, které představuje odstavnou plochu pro 213 OA, z toho 8 vyhrazených míst pro vozidla přepravující těžce zdravotně postižené osoby. Plocha bude lemována silničními obrubami. Parkovací místa budou provedena z vegetační plastové dlažby mimo míst vyhrazených, ty budou provedeny z dlažby betonové. Pojezdová plocha bude z asfaltového recyklátu, vyjma napojení k ulici Zeyerova, které bude z asfaltu. Pro napojení na stávající trasu pro pěší bude zřízena komunikace pro pěší z betonové dlažby. Veřejné osvětlení je navrženo v klasickém provedení, svítidly na stožárech a výložnicích se světelnými zdroji LED.
 - 3.2. Stavba bude členěna na tyto základní stavební objekty:
 - 3.2.1. SO 101 – Odstavná plocha
 - 3.2.2. SO 401 – Veřejné osvětlení
 - 3.3. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností AZ Consult, s.r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem a ověřené Dis. Danielou Dariusovou, ČKAIT: 0402132, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, nekolejová doprava – SO 101, Ing. Vlastimilem Brabcem, ČKAIT: 0400597, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb – SO 401.
 - 3.4. Stavba bude zahájena předáním staveniště vybranému Zhotoviteli, které bude realizováno do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - 3.5. Následně Zhotovitel zajistí zpracování, projednání a povolení příslušných nutných dopravně inženýrských opatření.

- 3.6. Při závěrečném předání stavby bude součástí předávacího protokolu rozdělení nákladů - zvláště chodník, vozovka, veřejné osvětlení, zábradlí, dopravní značení, svodidla, opěrná zídka.
4. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Veškeré termíny dle Výzvy a smlouvy o Dílo mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:
- a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.
- Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.
- b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla.
6. Termín pro předání Díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
7. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem za předpokladu, že
- a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle ustanovení § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30% předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
8. Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení).
9. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po písemném souhlasu Objednatele dobu plnění (termín dokončení prací) přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to pouze během prováděných prací, jejichž kvalita je závislá na klimatických podmínkách. O tomto přerušení bude proveden zápis podepsaný oběma stranami. Přerušení doby plnění se nezapočítává do lhůty plnění Díla, přičemž doba plnění se o dobu přerušení prodlužuje.

10. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
11. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Díla.
12. V případě, že nebude vydáno stavební povolení Díla, je Objednatel před zahájením plnění, resp. před předáním staveniště dle této Smlouvy oprávněn v celém rozsahu požadovaného plnění odstoupit od této Smlouvy nebo ukončit Smlouvu dohodou Smluvních stran. Tato rozvazovací podmínka je platná a účinná do doby předání staveniště Zhotoviteli dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy.
13. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatel a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelně a nezbytně nutné vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména prací a energie).
14. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a doba plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem, městská část Střekov, odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště na p.p.č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, místní komunikace Varšavská 2723, místní komunikace Zeyerova 2951, vše k.ú. Střekov.
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat je Objednateli bez vad a nedodělků do **3 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy**. Stavební práce na Díle budou zahájeny nejpozději do 14 dnů ode dne předání staveniště Zhotoviteli. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
3. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
4. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatel protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu Díla prostřednictvím třetích stran určených Objednatel.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)

8 627 250,80 Kč

DPH 21 %

1 811 722,67 Kč

Cena celkem včetně DPH

10 438 973,47 Kč

(Slovy:.....)(deset milionů čtyři sta třicet osm tisíc devět set sedmdesát tři korun čtyřicet sedm haléřů)

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (zejména dopravné a skládkovné). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a doručených na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Po dokončení kompletního Díla bude poslední faktura vystavena jako konečná faktura.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (Objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43

platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (Zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Díla v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení Díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s třetími stranami určenými Objednatelem. Zhotovitel je zejména povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), popřípadě dalšími osobami pověřenými k tomu Objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce.
7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány minimálně jednou za týden. Zhotovitel je povinen se kontrolního dnu zúčastnit. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku nebo samostatně jako příloha ke stavebnímu deníku.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy, zejména dle § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen

nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII. této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené Dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho částí a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Objednatel v době trvání záruky uzná i výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. prvků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůta stanovená v odst. 3 tohoto článku (např. zářiče, těsnění, žárovky apod.).
10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.

12. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel, a to do doby řádného předání Díla Objednateli.
13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení Díla stanovený v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve člancích VI. a VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každé porušení těchto smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně. Jestliže se Zhotovitel porušení vymezených smluvních povinností dopustí opakovaně, pak je možné uložit u každého jednotlivě opakujícího se porušení vymezených povinností pokutu maximálně do výše 100.000,- Kč bez DPH. Toto ustanovení se nevztahuje na případy porušení povinností dle odst. 1, 2 a 4 tohoto článku.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním; smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, zavazuje se Objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání Díla či jeho části k určeným účelům.
7. V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni nebo na jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
8. V případě, že Zhotovitel neuzavře a/nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti podle čl. XI. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
9. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

XI. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 5 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací.
2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.

XII. Oprávněné osoby

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v tomto odstavci:

Na straně Objednatele: Josef Málek, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy
a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
tel: + 420 475 271 866
e-mail: josef.malek@mag-ul.cz

Na straně Zhotovitele:

[Redacted signature block for Zhotovitel]

XIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatелеm.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelí, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v Občanském zákoníku nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do 2 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
 - d) bude soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - e) vstoupí Zhotovitel do likvidace;
 - f) pozbude Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - g) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle než 10 dnů.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 1851/65R/25 ze dne 27. 1. 2025.
2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim přisuzován jejími přílohami.
4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,

nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.


9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Příloha č. 3 – Naceněný výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Berouně, dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem
(v z. Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach,
1. náměstek primátora)

Za Zhotovitele:



Ing. Martina Olexová a David Müller
osoba oprávněná jednat za
STRABAG SIS a.s.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti.cz/contract_display_1923.html				

Příloha – seznam poddodavatelů

1)

Název:	Dopravní značení Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	Mlékojedy 102, 412 01 Mlékojedy
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	06603076
Rozsah plnění Smlouvy:	provedení dopravního značení

2)

Název:	(doplní Zhotovitel)
Sídlo:	(doplní Zhotovitel)
Právní forma:	(doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo:	(doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní Zhotovitel)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„ÚL, Střekov – odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název:	STRABAG SIS a.s.
sídlo/místo podnikání:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ:	453 59 041
-----	------------

DIČ:	CZ45359041
------	------------

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Martina Olexová a David Müller na základě
plné moci ze dne 18.12.2024

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 8 627 250,80 Kč

Samostatně DPH 21% 1 811 722,67 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 10 438 973,47

V Berouně, dne dle elektronického podpisu

.....
oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Martina Olexová a David Müller na základě plné moci ze dne 18.12.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_393
Stavba: ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45359041
STRABAG SIS a.s.. DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ:
AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	8 627 250,80
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 627 250,80	1 811 722,67
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 438 973,47
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23_393		
Stavba:	ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	8. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8	Projektant:	AZ Consult spol. s r.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s..	Zpracovatel:	Lucie Wojčiková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 627 250,80	10 438 973,47	
SO 101	Odstavná plocha	7 144 059,44	8 644 311,92	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	1 313 155,64	1 588 918,32	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	170 035,72	205 743,22	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště
Objekt:
SO 101 - Odstavná plocha

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lucie Wojčiková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH7 144 059,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 144 059,44	21,00%	1 500 252,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK8 644 311,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště

Objekt: SO 101 - Odstavná plocha

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 144 059,44
HSV - Práce a dodávky HSV		7 114 993,43
1 - Zemní práce		2 272 489,27
2 - Zakládání		440 870,43
4 - Vodorovné konstrukce		171 195,00
5 - Komunikace pozemní		3 677 653,39
8 - Trubní vedení		9 731,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		526 421,84
997 - Přesun sutě		8 813,73
998 - Přesun hmot		7 818,24
M - Práce a dodávky M		29 066,01
23-M - Montáže potrubí		12 092,85
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		16 973,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště

Objekt: SO 101 - Odstavná plocha

Místo:Ústí nad Labem

Datum:8. 11. 2024

Zadavatel:Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Projektant:AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								7 144 059,44
D HSV Práce a dodávky HSV								7 114 993,43
D 1 Zemní práce								2 272 489,27
1	K	111211101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	35,000	96,12	3 364,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101								
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	252,000	193,89	48 860,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 VV "odkop zeminy - navážka VV 252,0252,000								
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 109,250	163,62	181 495,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106 VV "Selektivní odtěžení vrchní humózní vrstvy VV "sejmutí vrstvy drnu v tl. 150mm VV 7395,0*0,151 109,250								
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 378,500	71,72	98 866,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106 VV "bude čerpáno na základě odsouhlasení TDS a investora VV (5985,0*0,5)-1614,0 "výkop pro výměnu AZ1 378,500								
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,000	193,89	1 938,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100 VV "výkop pro vsakovací polštář VV 4*5*0,510,000								
6	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	86,980	220,64	19 191,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103 VV "výkop pro dren VV 0,9*0,4*76,0*382,080 VV "výkop pro přípojku UV VV 7*1*0,74,900 VV Součet86,980								
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	410,100	56,68	23 244,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"na meziskládku a zpět					
	VV		(1367,0*0,15)*2 "humózní zemina k osetí		410,100			
	VV		Součet		410,100			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 253,180	274,60	344 123,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
	VV		252,0+1109,250-(1367,0*0,15) "odkop zeminy		1 156,200			
	VV		10,0+86,98 "hloubení		96,980			
	VV		Součet		1 253,180			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 378,500	28,34	39 066,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117						
	VV		"bude čerpáno na základě odsouhlasení TDS a investora					
	VV		1378,50 "odkop AZ		1 378,500			
	VV		Součet		1 378,500			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	205,050	74,61	15 298,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111						
	VV		"z meziskládky zpět na staveniště					
	VV		1367,0*0,15 "humózní zemina k osetí		205,050			
	VV		Součet		205,050			
11	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	1 614,000	109,42	176 603,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111						
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"násyp z vhodné zeminy do AZ					
	VV		1614,0		1 614,000			
12	M	5833120R	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	2 905,200	211,33	613 955,92	
	VV		"násyp z vhodné zeminy do AZ					
	VV		1614,0		1 614,000			
	VV		1614*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 905,200			
13	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	1 378,500	46,17	63 645,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111						
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"bude čerpáno na základě odsouhlasení TDS a investora					
	VV		1378,5 "AZ v tl. 500mm		1 378,500			
14	M	5833120R	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	2 481,300	36,44	90 418,57	
	VV		"bude čerpáno na základě odsouhlasení TDS a investora					
	VV		1378,5		1 378,500			
	VV		1378,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 481,300			
15	K	17120122R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 757,000	13,36	36 833,52	
	VV		"bude čerpáno na základě odsouhlasení TDS a investora					
	VV		1378,50 "odkop AZ		1 378,500			
	VV		Součet		1 378,500			
	VV		1378,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 757,000			
16	K	17120122R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 506,360	133,60	334 849,70	
	VV		1253,18*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 506,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	205,050	37,91	7 773,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"meziskládka					
		VV	1367,0*0,15 "humózní zemina k osetí		205,050			
		VV	Součet		205,050			
18	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	157,28	1 572,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101					
		VV	"vsakovací polštář kamenivo frakce 8/32					
		VV	10,0		10,000			
19	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	9,000	603,63	5 432,67	CS ÚRS 2024 02
		VV	10,0/2		5,000			
		VV	5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
20	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	9,000	615,77	5 541,93	CS ÚRS 2024 02
		VV	10,0/2		5,000			
		VV	5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
21	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	1 367,000	58,30	79 696,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006112					
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 367,000	15,79	21 584,93	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	1367,0 "osetí zeminy		1 367,000			
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,505	151,82	3 113,07	CS ÚRS 2024 02
		VV	1367*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		20,505			
24	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6 259,000	8,95	56 018,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
D 2		Zakládání					440 870,43	
25	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	82,080	1 442,66	118 413,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111					
		VV	"viz Vzorový příšný řez D.1.4					
		VV	82,08 "dren		82,080			
26	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	5 852,000	10,87	63 611,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		VV	20+20+4+5		49,000			
		VV	2825,0 "skladba A - Parkovací stání		2 825,000			
		VV	225,0 "skladba B - Vyhrazené stání		225,000			
		VV	2753,0 "skladba D - Komunikace, přístupová část		2 753,000			
		VV	Součet		5 852,000			
27	M	693111R	sorpční netkaná textilie, vysoce absorpční 400 g/m2	m2	7 022,400	36,86	258 845,66	
		VV	20+20+4+5		49,000			
		VV	2825,0 "skladba A - Parkovací stání		2 825,000			
		VV	225,0 "skladba B - Vyhrazené stání		225,000			
		VV	2753,0 "skladba D - Komunikace, přístupová část		2 753,000			
		VV	Součet		5 852,000			
		VV	5852*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7 022,400			
D 4		Vodorovné konstrukce					171 195,00	
28	K	45157777R	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva dreného fr. 4-8 mm tl přes 30 do 100 mm	m2	2 825,000	60,60	171 195,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba A - Parkovací stání					
	VV		2825,0 "vyrovnávací vrstva v tl. 30 mm		2 825,000			
	D	5	Komunikace pozemní				3 677 653,39	
29	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2 825,000	291,97	824 815,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564771111					
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		2825,0 "skladba A - Parkovací stání		2 825,000			
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	326,000	175,18	57 108,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"skladba C - Komunikace, vjezdová část					
	VV		163,0 "ŠDA		163,000			
	VV		163,0 "ŠDB		163,000			
	VV		Součet		326,000			
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	225,000	272,84	61 389,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"skladba B - Vyhrazené stání					
	VV		225,0		225,000			
32	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2 753,000	321,99	886 438,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"skladba D - Komunikace, přístupová část					
	VV		2753,0		2 753,000			
	VV		Součet		2 753,000			
33	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	44,500	75,51	3 360,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564930512					
	VV		89,0*0,5 "obnova krajnice z R-materiálu		44,500			
34	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 753,000	48,53	133 603,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564931512					
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"skladba D - Komunikace, přístupová část					
	VV		2753,0		2 753,000			
	VV		Součet		2 753,000			
35	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	163,000	674,52	109 946,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111					
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"skladba C - Komunikace, vjezdová část					
	VV		163,0		163,000			
36	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	163,000	12,47	2 032,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"skladba C - Komunikace, vjezdová část					
	VV		163,0		163,000			
37	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	163,000	557,49	90 870,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134211					
	VV		"viz Vzorový příčný řez D.1.4					
	VV		"skladba C - Komunikace, vjezdová část					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV				163	163,000					
38	K	593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2			m2	2 825,000	62,83	177 494,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/593532114						
VV				"viz Vzorový příčný řez D.1.4						
VV				2825,0 "skladba A - Parkovací stání		2 825,000				
39	M	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm			m2	2 853,250	297,62	849 184,27	CS ÚRS 2024 02
VV				2825,0 "skladba A - Parkovací stání		2 825,000				
VV				2825*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2 853,250				
40	M	5624510R	parkovací bod plastový 70 mm			kus	4 160,000	32,21	133 993,60	
VV				"oddělení parkovacích míst						
VV				208*20		4 160,000				
41	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8			t	254,250	744,51	189 291,67	CS ÚRS 2024 02
VV				"dosyp spár vegetačních tvárnic						
VV				"1m2 = 0,05m3						
VV				0,05*2825,0		141,250				
VV				141,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		254,250				
42	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2			m2	225,000	368,57	82 928,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212212						
VV				"viz Vzorový příčný řez D.1.4						
VV				"skladba B - Vyhrazené stání + chodník						
VV				225,0-1,5 "přírodní šedá dl.		223,500				
VV				1,5 "dl. pro nevidomé		1,500				
VV				Součet		225,000				
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní			m2	227,970	326,56	74 445,88	CS ÚRS 2024 02
VV				"skladba B - Vyhrazené stání + chodník						
VV				225,0-1,5		223,500				
VV				223,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		227,970				
44	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná			m2	1,530	490,22	750,04	CS ÚRS 2024 02
VV				"skladba B - Vyhrazené stání + chodník						
VV				1,5		1,500				
VV				1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530				
D		8	Trubní vedení			9 731,53				
45	K	895941301	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem			kus	1,000	2 640,10	2 640,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941301						
46	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm			kus	1,000	641,28	641,28	CS ÚRS 2024 02
47	K	895941313	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm			kus	1,000	543,51	543,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313						
48	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm			kus	1,000	250,10	250,10	CS ÚRS 2024 02
49	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250			kus	1,000	4 214,31	4 214,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899203112						
50	M	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm			kus	1,000	1 442,23	1 442,23	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			526 421,84				
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly			kus	32,000	242,91	7 773,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111						
VV				8 "IP12 + O1		8,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "IP11a		1,000			
	VV		3 "IP11c		3,000			
	VV		1+1 "IP12 + E1 text 3x MÍSTA PRO MP		2,000			
	VV		1*2 "B28 + IP4b		2,000			
	VV		2 "B28		2,000			
	VV		1 "P2		1,000			
	VV		1 "B24b		1,000			
	VV		1 "A9		1,000			
	VV		1 "B2		1,000			
	VV		3*2 "P6 + E2b		6,000			
	VV		1*2 "P4 + C2b		2,000			
	VV		1*2 "P2 + E2b		2,000			
	VV		Součet		32,000			
52	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	13,000	806,46	10 483,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		8 "IP12 + O1		8,000			
	VV		1 "IP11a		1,000			
	VV		3 "IP11c		3,000			
	VV		1 "IP12 spolu s E1 text MÍSTA PRO MP		1,000			
	VV		Součet		13,000			
53	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 900mm	kus	1,000	799,17	799,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "A9		1,000			
54	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	1,000	682,57	682,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "IP4b spolu s B28		1,000			
55	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	682,57	1 365,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "P2		1,000			
	VV		1 "P2 spolu s E2b		1,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	799,17	799,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "P4 spolu s C2b		1,000			
57	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus	3,000	1 046,93	3 140,79	CS ÚRS 2024 02
	VV		3 "P6 spolu s E2b		3,000			
58	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	6,000	952,20	5 713,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "B28 spolu s IP4b		1,000			
	VV		2 "B28		2,000			
	VV		1 "B24b		1,000			
	VV		1 "B2		1,000			
	VV		1 "C2b spolu s P4		1,000			
	VV		Součet		6,000			
59	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	5,000	682,57	3 412,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "E1 spolu s IP13 text MÍSTA PRO MP		1,000			
	VV		3 "E2b spolu s P6		3,000			
	VV		1 "E2b spolu s P4		1,000			
	VV		Součet		5,000			
60	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	25,000	728,72	18 218,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111							
	VV		8 "IP12 + O1		8,000			
	VV		1 "IP11a		1,000			
	VV		3 "IP11c		3,000			
	VV		1 "IP12 + E1 text MÍSTA PRO MP		1,000			
	VV		1 "B28 + IP4b		1,000			
	VV		2 "B28		2,000			
	VV		1 "P2		1,000			
	VV		1 "B24b		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "A9		1,000			
	VV		1 "B2		1,000			
	VV		3 "P6 + E2b		3,000			
	VV		1 "P4 + C2b		1,000			
	VV		1 "P2 + E2b		1,000			
	VV		Součet		25,000			
61	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	25,000	678,93	16 973,25	CS ÚRS 2024 02
62	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	6,000	24,29	145,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112						
	VV		6,0 "V10b		6,000			
63	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	203,000	48,58	9 861,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121112						
	VV		68,0 "V1a		68,000			
	VV		135,0 "V4		135,000			
	VV		Součet		203,000			
64	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	130,000	48,58	6 315,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121122						
	VV		68,0+62,0 "V2b		130,000			
65	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	128,000	194,33	24 874,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112						
	VV		12,0*0,5 "V5 tl. 500mm		6,000			
	VV		110,0 "V13a		110,000			
	VV		8*1,5 "symbol invalida		12,000			
	VV		Součet		128,000			
66	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	339,000	6,07	2 057,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111						
	VV		68,0 "V1a		68,000			
	VV		68,0+62,0 "V2b		130,000			
	VV		135,0 "V4		135,000			
	VV		6,0 "V10b		6,000			
	VV		Součet		339,000			
67	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	128,000	48,58	6 218,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111						
	VV		12,0*0,5 "V5 tl. 500mm		6,000			
	VV		110,0 "V13a		110,000			
	VV		8*1,5 "symbol invalida		12,000			
	VV		Součet		128,000			
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	622,000	440,57	274 034,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213						
	VV		552,0-28,0 "silniční obruby 100/250/1000		524,000			
	VV		28,0 "přechodové obruby		28,000			
	VV		24,0 "nájezdové obruby 150/150/1000		24,000			
	VV		46,0 "silniční obruby 150/250/1000		46,000			
	VV		Součet		622,000			
69	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	24,480	125,72	3 077,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,480			
70	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	534,480	125,72	67 194,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		524*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		534,480			
71	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	46,920	148,03	6 945,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	28,000	363,76	10 185,28	CS ÚRS 2024 02
73	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	42,000	394,76	16 579,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
74	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	42,840	70,67	3 027,50	CS ÚRS 2024 02
VV			42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			42,840		
75	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	55,000	35,82	1 970,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213					
VV			55,0 "podél obrub			55,000		
76	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	55,000	83,57	4 596,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122112					
VV			55,0 "podél obrub			55,000		
77	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	601,20	1 803,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
VV			"značky budou uloženy na místo určené investorem a po likvidaci stavby osazeny zpět (SO 101.)					
VV			1 "IP12+E1+IP10a			1,000		
VV			1 "IP11b			1,000		
VV			1 "B29			1,000		
VV			Součet			3,000		
78	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	400,80	2 004,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211					
VV			"značky budou uloženy na místo určené investorem a po likvidaci stavby osazeny zpět (SO 101.)					
VV			1*3 "IP12+E1+IP10a			3,000		
VV			1 "IP11b			1,000		
VV			1 "B29			1,000		
VV			Součet			5,000		
79	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	35,000	239,26	8 374,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711					
80	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	133,000	27,12	3 606,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822					
81	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	1 794,48	1 794,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073811					
VV			1 "branka			1,000		
82	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	2 392,65	2 392,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073812					
VV			1 "brána			1,000		
D 997			Přesun sutě			8 813,73		
83	K	99701381R	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,305	3 036,35	926,09	
VV			35,0/100*0,87			0,305		
84	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,866	119,03	817,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
VV			5,775+0,330+0,210+0,285 "oplocení včetně bran			6,600		
VV			0,246+0,020 "značky budou uloženy na místo určené investorem a po likvidaci stavby osazeny zpět (SO 101.)			0,266		
VV			Součet			6,866		

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	59,400	119,03	7 070,38	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
			VV	6,6*9 'Přepočtené koeficientem množství		59,400			
D			998	Přesun hmot				7 818,24	
86	K	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6 014,033	1,30	7 818,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D			M	Práce a dodávky M				29 066,01	
D			23-M	Montáže potrubí				12 092,85	
87	K	230202032		Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm	m	35,000	51,53	1 803,55	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032					
88	M	1143761R		plastová PVC chránička DN 110	m	35,000	293,98	10 289,30	
D			46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				16 973,16	
89	K	460101112		Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,600	2 576,56	14 428,74	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460101112					
			VV	"odkopání vedení					
			VV	35,0*0,4*0,4		5,600			
			VV	Součet		5,600			
90	K	460411122		Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,600	280,86	1 572,82	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460411122					
			VV	"zasypání vedení					
			VV	5,60		5,600			
			VV	Součet		5,600			
91	K	469972111		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	11,200	86,75	971,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
			VV	"odvoz výkopku na mezideponii a zpět					
			VV	5,60*2		11,200			
			VV	Součet		11,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s..

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vlastimil Brabec

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH1 313 155,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 313 155,64	21,00%	275 762,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 588 918,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště

Objekt: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Uchazeč: STRABAG SIS a.s..

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Vlastimil Brabec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 313 155,64
M - Práce a dodávky M		1 313 155,64
ZPP - Zemní, pomocné práce - montáž:		439 544,83
ZPP.D - Zemní, pomocné práce - dodávka:		84 861,02
SS - Stožáry, svítidla - montáž:		70 844,27
SS.D - Stožáry, svítidla - dodávka:		438 637,60
KPU - Kabelové propojení, uzemnění - montáž:		60 854,26
KPU.D - Kabelové propojení, uzemnění - dodávka:		155 014,65
PDČ - přípravné a doplňující činnosti - montáž:		34 978,75
PDČ.D - přípravné a doplňující činnosti - dodávka:		28 420,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:Ústí nad LabemDatum:8. 11. 2024

Zadavatel:Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8Projektant:AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:STRABAG SIS a.s..Zpracovatel:Vlastimil Brabec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 313 155,64

D MPráce a dodávky M

1 313 155,64

D ZPPZemní, pomocné práce - montáž:

439 544,83

1	K	460 01-0023p	vynesení vytyčovacího systému do terénu	km	0,380	9 109,06	3 461,44	
2	K	460 01-0025	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,380	7 894,52	2 999,92	
3	K	460 01-0024	Vytýčení trasy v terénu	km	0,380	6 072,70	2 307,63	
4	K	210 02-0654p	Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	8,000	425,09	3 400,72	
5	K	460 03-0002	Sejmutí ornice do 25cm, tř.2, 360m x0,35x0,25m	m3	31,500	753,02	23 720,13	

P			Poznámka k položce: Výkopy terén-krytí kabelu 70cm, dno výkopu -80cm, 360m					
6	K	460 56-1901p	Zpětné uložení ornice do 25cm, tř.2, 360 x0,35x0,25m	m3	31,500	376,51	11 860,07	
7	K	460 20-0143	Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,	m	360,000	251,53	90 550,80	
8	K	460 56-0143	Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,	m	360,000	81,01	29 163,60	
9	K	460 62-0011p	Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm	m	360,000	38,87	13 993,20	
10	K	460 49-0013	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	360,000	11,17	4 021,20	
11	K	460 30-0001p	Hutnění zeminy při zásypu 360 x 0,35 x 0,4m	m3	50,400	100,69	5 074,78	
12	K	460 60-0021	Vodorovné přemístění zeminy 125x 0,35 x 0,4m	m3	49,000	90,73	4 445,77	
13	K	460 62-0002	Zatravnění povrchu terénu 360x1,0m	m2	360,000	42,75	15 390,00	
14	K	460 20-0143	Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,	m	94,000	251,53	23 643,82	

P			Poznámka k položce: Výkopy terén-krytí kabelu 70cm, dno výkopu -80cm, 94m hrubé a čisté terénní úpravy ve stavbě					
15	K	460 56-0143	Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,	m	94,000	81,01	7 614,94	
16	K	460 62-0011p	Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm	m	94,000	38,87	3 653,78	
17	K	460 49-0013	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	94,000	11,17	1 049,98	
18	K	460 30-0001p.1	Hutnění zeminy při zásypu 94 x 0,35 x 0,4m	m3	13,200	100,69	1 329,11	
19	K	460 60-0021.1	Vodorovné přemístění zeminy 95x 0,35 x 0,4m	m3	13,200	90,73	1 197,64	
20	K	460 03-0192	Řezání spáry v asfaltu do 5cm, 13m x2	m	16,000	102,26	1 636,16	

P			Poznámka k položce: Výkop v silnici s asfaltovým krytem =8m. Krytí 1,0m, dno -1,1m. Plocha odstranění a obnovy asfaltového povrchu zvětšena o 2x0,2m k výkopu š.0,5m = š.0,9m = 7,2m2					
21	K	460 03-0171	Bourání asf. povrchu š.0,9 m, 5cm	m2	7,200	143,32	1 031,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	460 03-0161	Bourání podkl.vrstev beton š.50cm do tl.10cm	m2	4,000	881,76	3 527,04	
23	K	460 03-0151	Bourání podkl.vrstev kamenivo š.35cm do tl.15cm	m2	4,000	326,71	1 306,84	
24	K	460 20-0263	Výkop ve vozovce š.50 hl. do 80cm, krytí kabelu 1m	m	4,000	763,95	3 055,80	
25	K	460 56-0263	Zához výkopu š.50 hl. do 80cm	m	8,000	146,96	1 175,68	
26	K	460 60-0021.2	Vodorovné přemístění zem.(8x0,5x0,8)	m3	3,200	90,73	290,34	
27	K	460 30-0001p.2	Hutnění zeminy při zásypu 8 x 0,5 x 0,6m	m3	2,400	100,69	241,66	
28	K	460 49-0013	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	8,000	11,17	89,36	
29	K	460 60-0071	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	2,160	151,82	327,93	
VV		(8*0,9*0,05)+(8*0,5*0,25)+(8*0,5*0,2)			2,160			
30	K	460 65-0065	Podkl.vrstvy do 15cm,štěrk, kamenivo, hutnění,	m2	0,600	378,94	227,36	
31	K	460 65-0081	Podkladní vrstvy , š.50cm, beton 10cm 13m	m2	0,400	614,56	245,82	
32	K	460 65-0133	Asfaltový kryt š.2x0,2m k výkopu 0,5m = š.0,9m,t. 5cm,	m2	7,200	425,09	3 060,65	
33	K	1001	Ošetření spáry teplou zálivkou a posypem	m	16,000	136,03	2 176,48	
34	K	460 51-0065	Trubka HDPE 160 s krytím 1m,	m	8,000	51,01	408,08	
35	K	460 65-0083p	Obetonování trubky 20x50cm 8m x 0,5 x 0,2	m3	0,800	4 275,18	3 420,14	
36	K	460 20-0263	Výkop ve vozovce š.50 hl. do 80cm, krytí kabelu 1m	m	9,000	763,95	6 875,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výkop v budoucí silnici =9m. Krytí 1,0m, dno -1,1m</i> <i>Odstranění zeminy a konečný povrch ve stavbě</i>					
37	K	460 56-0263	Zához výkopu š.50 hl. do 80cm	m	9,000	146,96	1 322,64	
38	K	460 60-0021.3	Vodorovné přemístění zem.(9x0,5x0,8)	m3	3,600	90,73	326,63	
39	K	460 30-0001p.3	Hutnění zeminy při zásypu 9 x 0,5 x 0,6m	m3	2,700	100,69	271,86	
40	K	460 49-0013	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	9,000	11,17	100,53	
41	K	460 51-0065.1	Trubka HDPE 160 s krytím 1m, 2x vedle sebe	m	18,000	51,01	918,18	
42	K	460 65-0083p.1	Obetonování trubky 20x50cm 9m x 0,5 x 0,2	m3	0,900	4 275,18	3 847,66	
43	K	460 42-1113	Kab.lože z písku 0-4mm,tl.2x10cm š.35cm, 0,07m3/m 125 + 94m, písek 460Kč/1m3 x 0,07m3=32,2	m	360,000	49,80	17 928,00	
44	K	460 52-0044p	Žlaby plastové v trase v kříženích, víko	m	8,000	91,09	728,72	
45	K	HZS	Vypnutí a zajištění rozvodu pro bezpečnou práci	hod	3,000	1 032,36	3 097,08	
46	K	HZS.01	Demontáž a montáž elektrovýzbroje pro připojení nového kabelu	ks	1,000	370,43	370,43	
47	K	460 20-0143.1	Odkopání rýhy 35/60cm,ke sloupu přepojení	m	2,000	400,80	801,60	
48	K	460 56-0143.1	Zához rýhy 35/60cm,ke sloupu přepojení	m	2,000	81,01	162,02	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stožárové základy 8ks</i>					
49	K	460 05-0803	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,8x0,8x1,6m/8ks	m3	8,200	874,47	7 170,65	
50	K	460 05-0803p	Pomocný výkop tř.3 ke zhotovení jámy základu	m3	4,000	766,38	3 065,52	
51	K	460 60-0021.4	Vodorovné přemístění zeminy	m3	12,200	90,73	1 106,91	
52	K	460 56-1801p	Zásyp zeminy tř.3, po pokládce, hutnění	m3	4,000	81,01	324,04	
53	K	460 08-0033p	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,8x0,8x1,6m/8ks	m3	8,200	13 019,88	106 763,02	
54	K	460 65-0932p	Zhotovení horního okraje základu z betonu proti vodě	ks	8,000	743,30	5 946,40	
55	K	460 60-0071	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	8,200	151,82	1 244,92	
56	K	1002	Dopravní značení podle úřadu k výkopům	soub	1,000	6 072,70	6 072,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D ZPP.D			Zemní, pomocné práce - dodávka:	84 861,02				
57	K	460 01-0023p.D	vynesení vytyčovacího systému do terénu	km	0,380	127,53	48,46	
58	K	460 01-0025.D	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,380	2 429,08	923,05	
59	K	460 01-0024.D	Vytýčení trasy v terénu	km	0,380	6 072,70	2 307,63	
60	K	210 02-0654p.D	Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	8,000	121,45	971,60	
61	K	460 49-0013.D	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	360,000	5,10	1 836,00	
62	K	460 62-0002.D	Zatrávnění povrchu terénu 360x1,0m	m2	360,000	14,94	5 378,40	
63	K	460 49-0013.D.	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	94,000	5,10	479,40	
64	K	460 49-0013.D2	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	8,000	5,10	40,80	
65	K	460 60-0071.D	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	2,160	60,73	131,18	
VV			(8*0,9*0,05)+(8*0,5*0,25)+(8*0,5*0,2)	2,160				
66	K	460 65-0065.D	Podkl.vrstvy do 15cm,štěrk, kamenivo, hutnění,	m2	0,600	103,24	61,94	
67	K	460 65-0081.D	Podkladní vrstvy , š.50cm, beton 10cm 13m	m2	0,400	116,60	46,64	
68	K	460 65-0133.D	Asfaltový kryt š.2x0,2m k výkopu 0,5m = š.0,9m,t. 5cm,	m2	7,200	125,10	900,72	
69	K	1001.D	Ošetření spáry teplou zálivkou a posypem	m	16,000	18,22	291,52	
70	K	460 51-0065.D	Trubka HDPE 160 s krytím 1m,	m	8,000	78,95	631,60	
71	K	460 65-0083p.D	Obetonování trubky 20x50cm 8m x 0,5 x 0,2	m3	0,800	1 518,18	1 214,54	
72	K	460 49-0013.D.1	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	9,000	5,10	45,90	
73	K	460 51-0065.1.D	Trubka HDPE 160 s krytím 1m, 2x vedle sebe	m	18,000	82,59	1 486,62	
74	K	460 65-0083p.1.D	Obetonování trubky 20x50cm 9m x 0,5 x 0,2	m3	0,900	1 518,18	1 366,36	
75	K	460 42-1113.D	Kab.lože z písku 0-4mm,tl.2x10cm š.35cm, 0,07m3/m 125 + 94m, písek 460Kč/1m3 x 0,07m3=32,2	m	360,000	54,65	19 674,00	
76	K	460 52-0044p.D	Žlaby plastové v trase v kříženích, víko	m	8,000	378,94	3 031,52	
77	K	460 08-0033p.D	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,8x0,8x1,6m/8ks	m3	8,200	4 396,64	36 052,45	
78	K	460 65-0932p.D	Zhotovení horního okraje základu z betonu proti vodě	ks	8,000	171,25	1 370,00	
79	K	460 60-0071.D.	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	8,200	60,73	497,99	
80	K	1002.D	Dopravní značení podle úřadu k výkopům	soub	1,000	6 072,70	6 072,70	
D SS			Stožáry, svítidla - montáž:	70 844,27				
81	K	210 20-4011	Stožár ocelový, pozinkovaný, bezpaticový, osmihranný, kuželový, H=10m nad zemí, 1,5m v zemi, Hc=11,5m d1=222, d2=89mm, s dvířky, svorník uzemnění např. TELSTAR 10/89	ks	8,000	4 372,35	34 978,80	
82	K	210 02-0681p	Ochranná manžeta na dík stožárů OM216	ks	8,000	78,95	631,60	
83	K	210 20-4201	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, Maxima-Krčmář SR72.1-RS/N, IP20,pojistka 6A,propojení CYKY 5Cx1,5	ks	7,000	850,18	5 951,26	
84	K	210 20-4201.1	Elektrovýzbroj stožáru pro 4 kabely, Maxima-Krčmář SR72.1-RS/N, IP20,pojistka 6A,propojení CYKY 3Cx1,5 s odbočným rozšířením	ks	1,000	940,05	940,05	
85	K	210 02-0654p.1	Vyrovnění stožárů	ks	8,000	182,18	1 457,44	
86	K	210 20-4103	Výložníky ocelové,pozinkované,kolmé délky 2,5m např. UD1/89-2500 / d3-89, d4-60mm	ks	8,000	1 384,58	11 076,64	
87	K	210 20-2013	Svítidla se zdroji LED Thome Lighting PRELED 2G PRELED 2G° 9000lm,72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II PRE5M689_194AM5	ks	8,000	680,14	5 441,12	
88	K	210 20-4201.2	Číslovací štítek z nerez, gravírované číslo, lepení	ks	8,000	500,39	4 003,12	
89	K	210 02-0681p.1	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování	ks	8,000	376,51	3 012,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	210 20-4201p	Označovací štítek svítidla, lepení	ks	8,000	419,02	3 352,16	
D		SS.D	Stožáry, svítidla - dodávka:	438 637,60				
91	K	210 20-4011.D	Stožár ocelový, pozinkovaný, bezpaticový, osmihranný, kuželový, H=10m nad zemí, 1,5m v zemi, Hc=11,5m d1=222, d2=89mm, s dvířky, svorník uzemnění např. TELSTAR 10/89	ks	8,000	36 302,46	290 419,68	
92	K	210 02-0681p.D	Ochranná manžeta na dřík stožárů OM216	ks	8,000	1 564,85	12 518,80	
93	K	210 20-4201.D	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, Maxima-Krčmář SR72.1-RS/N, IP20,pojistka 6A,propojení CYKY 5Cx1,5	ks	7,000	628,01	4 396,07	
94	K	210 20-4201.1.D	Elektrovýzbroj stožáru pro 4 kabely, Maxima-Krčmář SR72.1-RS/N, IP20,pojistka 6A,propojení CYKY 3Cx1,5 s odbočným rozšířením	ks	1,000	628,01	628,01	
95	K	210 20-4103.D	Výložníky ocelové,pozinkované,kolmé délky 2,5m např. UD1/89-2500 / d3-89, d4-60mm	ks	8,000	2 936,92	23 495,36	
96	K	210 20-2013.D	Svítidla se zdroji LED Thome Lighting PRELED 2G PRELED 2G° 9000lm,72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II PRE5M689_194AM5	ks	8,000	13 027,02	104 216,16	
97	K	210 20-4201.2.D	Číslovací štítek z nerez, gravírované číslo, lepení	ks	8,000	133,60	1 068,80	
98	K	210 02-0681p.1.D	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování	ks	8,000	157,89	1 263,12	
99	K	210 20-4201p.D	Označovací štítek svítidla, lepení	ks	8,000	78,95	631,60	
D		KPU	Kabelové propojení, uzemnění - montáž:	60 854,26				
100	K	1003	CYKY 4B x 16 (370mx1,03 zvlnění)+36 prořez,konce	m	417,000	41,54	17 322,18	
101	K	210 81-0014	Ukončení kabelů do 4 x 16, koncovka SKELDO	ks	18,000	451,81	8 132,58	
102	K	210 10-0151	Trubka KOPODUR 50/41	m	400,000	25,51	10 204,00	
103	K	210 01-0103	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země,	m	390,000	38,99	15 206,10	
104	K	210 22-0022	Svorka na uzemňovací vodič-dvojtě,	ks	18,000	65,59	1 180,62	
105	K	210 22-0301	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	18,000	52,23	940,14	
106	K	210 02-0601p	Ukončení vodiče FeZn	ks	36,000	107,24	3 860,64	
107	K	210 10-0014p	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	6,000	668,00	4 008,00	
D		KPU.D	Kabelové propojení, uzemnění - dodávka:	155 014,65				
108	K	1003.D	CYKY 4B x 16 (370mx1,03 zvlnění)+36 prořez,konce	m	417,000	263,25	109 775,25	
109	K	210 81-0014.D	Ukončení kabelů do 4 x 16, koncovka SKELDO	ks	18,000	114,63	2 063,34	
110	K	210 10-0151.D	Trubka KOPODUR 50/41	m	400,000	43,38	17 352,00	
111	K	210 01-0103.D	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země,	m	390,000	52,67	20 541,30	
112	K	210 22-0022.D	Svorka na uzemňovací vodič-dvojtě,	ks	18,000	18,59	334,62	
113	K	210 22-0301.D	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	18,000	52,23	940,14	
114	K	210 10-0014p.D	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	6,000	668,00	4 008,00	
D		PDČ	přípravné a doplňující činnosti - montáž:	34 978,75				
115	K	1004	doprava a manipulace s materiálem, odpady	soub	1,000	2 429,08	2 429,08	
116	K	1005	Použití jeřábu, mechanismy	soub	1,000	13 967,22	13 967,22	
117	K	1006	dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	1 214,54	1 214,54	
118	K	1007	zaměření v digitální podobě	km	0,380	6 072,70	2 307,63	
119	K	1008	koordináční činnosti	hod	8,000	425,09	3 400,72	
120	K	1009	kompletační práce	hod	8,000	546,54	4 372,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	1010	výchozí revize, měření osvětlení	soub	1,000	7 287,24	7 287,24	
P			Poznámka k položce: základní ceny materiál + montáž 0 - 4) DPH 21%					
D			PDČ.D přípravné a doplňující činnosti - dodávka:				28 420,26	
122	K	1004.D	doprava a manipulace s materiálem, odpady	soub	1,000	2 429,08	2 429,08	
123	K	1005.D	Použití jeřábu, mechanismy	soub	1,000	13 967,22	13 967,22	
124	K	1006.D	dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	1 214,54	1 214,54	
125	K	1007.D	zaměření v digitální podobě	km	0,380	6 072,70	2 307,63	
126	K	1010.D	výchozí revize, měření osvětlení	soub	1,000	8 501,79	8 501,79	
P			Poznámka k položce: základní ceny materiál + montáž 0 - 4) DPH 21%					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s..

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lucie Wojčiková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH170 035,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 035,72	21,00%	35 707,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK205 743,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
Uchazeč: STRABAG SIS a.s..

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: AZ Consult spol. s r.o.
Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	170 035,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	170 035,72
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 792,61
VRN3 - Zařízení staveniště	60 727,04
VRN4 - Inženýrská činnost	76 516,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:Ústí nad Labem

Datum:8. 11. 2024

Zadavatel:Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Projektant:AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:STRABAG SIS a.s..

Zpracovatel:Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							170 035,72	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							170 035,72	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							32 792,61	
1	K	012124001	Vyýčení před, v průběhu a po stavbě	Kč	3,000	10 930,87	32 792,61	
D VRN3 Zařízení staveniště							60 727,04	
2	K	030001001	Zařízení a odstranění staveniště	kpl	1,000	30 363,52	30 363,52	
3	K	034303001	DIO včetně projednání	Kč	1,000	30 363,52	30 363,52	
D VRN4 Inženýrská činnost							76 516,07	
4	K	043002001	Zkoušky dle požadavků předpisů	Kč	1,000	76 516,07	76 516,07	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST