

Datum: 25. 4. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/144691/2025/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/197453/2025/HylF
JID: MMULSSYMI1BK6O
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výměna dvou motorkompresorů na Zimním stadionu v Ústí nad Labem“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **14. 4. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Výměna dvou motorkompresorů na Zimním stadionu v Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne 7. 4. 2025 na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den pane Hýle,

Máme dotazy k Vaší kupní smlouvě zda by jsme mohli požádat o vysvětlení popřípadě upravení:

- III.7. – životnost je v pořádku udáváme u našich zařízení životnost 10 let s čím má však moje vedení problém je následná sankce v čl. IX.3. Důvodem je, že po záruce nemůže být žádný další nárok a my neodpovídáme za to, jak je stroj provozovaný = pokud bude stroj přetěžovaný může to mít vliv na životnost kompresoru a tyto faktory nejdou prokázat.
- IV.1. termín dokončení díla je velmi ovlivněno kdy bude podepsaná kupní smlouva abychom mohli vše naplánovat a objednat a hlavně aby potřebné díly byli k dispozici. Dokážeme tento termín akceptovat při objednání nejpozději do 15.5.2025. Pozdější objednání bude z naší strany vyhodnocováno na základě dostupnosti kompresorů a v případě rizika čekání na dodání z USA v délce 45 dnů objednávku přehodnotíme.
- IX. Odstavec 4 a 6 zdá se nám že se jedná o duplikaci sankcí prosíme o vysvětlení.

Děkuji za předání dále a budeme očekávat Vaše vyjádření.

Hezký den

S pozdravem,

Odpověď zadavatele:

1. Zadavatel na základě zaslaného dotazu upravil ve smlouvě v čl. IX. bod 3 tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, za co se sankce uděluje.

2. Zadavatel sděluje, že v této chvíli není možné určit přesné datum podepsání smlouvy s budoucím dodavatelem.
3. Zadavatel na základě administrativní chyby upravil v čl. IX. body 4 a 6 aby se nejednalo o duplicitní sankce

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ke dni 25. 4. 2025 je na profilu zadavatele dostupná ke stažení aktualizovaná příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy. Změna ve smlouvě se týká článků III., IV., V., VI. a IX. Ve smlouvě byly dále odstraněny administrativní chyby, které však na povahu předmětu zakázky neměly vliv.

*Zadavatel vzhledem k nedodržení lhůty pro zodpovězení dotazu a vzhledem k povaze změn prodlužuje termín pro podání nabídek **o celou její původní délku**. Lhůta pro podání nabídek tak končí **dne 16. 5. 2025 v 10:00 hod.***

Bc. Filip Hýl v. r.
referent oddělení veřejných
zakázek právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem