
 
 

Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)   

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru 
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem  

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   78-4632170217/0100 

  (dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)         

            
 a 

 

2.  AZ Consult, spol. s r.o.  

zastoupená/ý:     Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti  

se sídlem:    Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  

IČO:      44567430     

DIČ:     CZ44567430    

  

    

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského 

zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

 

1. Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení 
pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Mosty se stavebním stavem VI - PD“. 

 

 



 

 

II. Účel Smlouvy 

 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně 

zajištění potřebných správních povolení pro rekonstrukci mostních objektů se stavebním 

stavem VI v majetku Statutárního města Ústí nad Labem. Jedná se celkem o 7 mostních 

objektů (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). Předmět smlouvy je spolufinancován z 3. výzvy na 

finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava malých projektů) č. 

31_24_122 prostřednictvím Národního plánu obnovy (4.1 Systémová podpora veřejných 

investic). Odkaz na výzvu: https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-

obnovy/vyzvy-archiv/3-vyzva-financni-podpora-pripravy-projektu-souladn 

Projekt: „Příprava projektu - Rekonstrukce mostních objektů na území města Ústí nad 

Labem“ 

Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_122/0009947 

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 

s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

3. Most ev.č. 1a-M1 – městská část Bukov, ul. Masarykova 

3.1. Most přes silnici č. I/30 (ul. Všebořická) je proveden jako železobetonová monolitická 
předpjatá deska lichoběžníkového průřezu uložená na 2 masivních železobetonových 
opěrách.  3 mezilehlé opěry jsou provedeny jako masivní železobetonový pilíř.  Most 
je tvořen celkově 4 poli o rozpětí 16,67 m, 19,95 m, 20,10 m a 16,58 m, celková délka 
přemostění je 71,75 m. Na mostě je vedena trolejbusová trať. 

3.2. V rámci projektu bude řešena celková oprava mostu zahrnující zejména: 
3.2.1. Výměnu mostních závěrů 
3.2.2. Očištění, repase, popř. výměna ložisek 
3.2.3. Plošná sanace obou říms, sanace povrchu opěr a křídel, sanace šikmého 

betonového svahu podél opěr 
3.2.4. Obnova izolace, odvodnění, konstrukce vozovky a chodníků 
3.2.5. Kompletní výměna zádržných systémů (svodidla, zábradlí). 

https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/vyzvy-archiv/3-vyzva-financni-podpora-pripravy-projektu-souladn
https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/vyzvy-archiv/3-vyzva-financni-podpora-pripravy-projektu-souladn


 

4. Most ev.č. 451c-M1 – městská část Předlice, ul. K Vavřinečku 

4.1. Most přes Ždírnický potok je proveden jako železobetonový deskový trám (5x žebra), 
uložený na 2 masivních kamenných opěrách. Most je tvořen jedním polem, délka 
přemostění je 5,33 m. 

4.2.  V rámci projektu bude řešeno: 
4.2.1. Sanace nosné konstrukce 
4.2.2. Sanace říms 
4.2.3. Obnova izolace, odvodnění, konstrukce vozovky 
4.2.4. Kompletní výměna zádržných systémů. 

5. Most ev.č. 724c-M2 – městská část Sebuzín, Kolibov 

5.1. Most přes potok Rytina je proveden jako železobetonový trám deskový prostý, uložený 
na 2 masivních kamenných opěrách. Most je tvořen jedním polem, délka přemostění 
je 6,00 m. 

5.2. V rámci projektu bude řešeno: 
5.2.1. Celková výměna nosné konstrukce včetně obnovy mostního svršku a 

příslušenství 

6. Most ev.č. 747c-M1 – městská část Brná nad Labem, ul. Broskvoňová 

6.1. Most přes Prudký potok je proveden jako železobetonová deska prostá (12x 
zabetonované ocelové nosníky I), uložený na 2 masivních kamenných opěrách. Most 
je tvořen jedním polem, délka přemostění je 6,66 m. 

6.2. V rámci projektu bude řešeno: 
6.2.1. Sanace spár opěr 
6.2.2. Sanace spár křídel (navazujících regulačních zdí) 
6.2.3. Celková sanace říms 
6.2.4. Sanace nosné konstrukce v podhledu 
6.2.5. Obnova izolace, obnov konstrukce vozovky 
6.2.6. Výměna zádržných systémů. 

7. Most ev.č. 508c-M1 - městská část Vaňov, ul. Čajkovského 

7.1. Most přes Podlešínský potok je proveden jako železobetonová deska prostá (3x 
zabetonované nosníky I 180), uložený na 2 masivních kamenných opěrách. Most je 
tvořen jedním polem, délka přemostění je 3,60 m. 

7.2. V rámci projektu bude řešeno: 
7.2.1. Sanace křídel 
7.2.2. Sanace opěr 
7.2.3. Sanace ocelových I nosníků nosné konstrukce s výměnou nosníků 1, 4 a 6 
7.2.4. Nové římsy 
7.2.5. Výměna zádržných systémů 

8. Most ev.č. 516c-M1 – městská část Vaňov, ul. Potoční 

8.1. Most přes Podlešínský potok je proveden jako železobetonová deska prostá (2x 
ocelový nosník I s betonovou výplní + železobetonové duté desky. Most je tvořen 
jedním polem, délka přemostění je 4,10 m. 

8.2. V rámci projektu bude řešeno: 
8.2.1. Celková výměna nebo zesílení nosné konstrukce včetně provedení nového 

mostního svršku (římsy, izolace, vozovka) 
8.2.2. Oprava porušených částí křídel 
8.2.3. V ploše a patě opěr obnova pojiva spár 

9. Lávka ev.č. 16d-L1 – městská část Všebořice, křižovatka Všebořická x Plynárenská 

x Lipová 



 

9.1. Lávka přes silnici I. třídy č. 1/30 (ul. Všebořická) je provedena jako železobetonová 
deska z předpjatých nosníků KT 27, uložená na 2 opěrách a 8 mezilehlých opěrách 
tvořených železobetonovými pilíři. Lávka je tvořena 1 polem, délka přemostění je 26 
m. 

9.2. V rámci projektu bude řešeno: 
9.2.1. Sanace porušených ploch povrchu spodní stavby 
9.2.2. Sanace porušených ploch na boku a podhledu nosné konstrukce lávky a 

šikmých ramp 
9.2.3. Obnova izolačních a krycích vrstev 
9.2.4. Sanace říms 
9.2.5. Oprava odvodnění 
9.2.6. Výměna zádržných systémů. 

10. Projektová dokumentace bude členěna tak, aby mostní objekty bylo možné rekonstruovat 
jako samostatné objekty. 

11. Projektová dokumentace bude zpracována jako dvoustupňová: 

• DSP – dokumentace pro povolení stavby dle platných předpisů o dokumentaci 
staveb včetně hrubého rozpočtu 

• DPS – dokumentace pro provádění stavby a výběr Zhotovitele dle platných 
předpisů o dokumentaci staveb včetně podrobného rozpočtu a výkazu výměr. 

12. Předmětem zakázky je dále výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání potřebných 
správních rozhodnutí. 

13. Fáze projektu: 

• Zajištění vstupních podkladů (zaměření skutečného stavu, dopravní 
průzkumy, prověření existence stávajících sítí u jejich správců apod.) a 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 

• Zajištění vydání pravomocných správních rozhodnutí potřebných pro realizaci 
stavby 

• Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS 

14. Dokumentace bude zpracována ve třech paré v listinné podobě,1x v elektronické podobě 
(např. v programu AutoCAD nebo Microstation) a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf. 
Výkaz výměr bude předán v editovatelné podobě ve formátu xls, popř. xlsx. Elektronické 
verze budou předány na CD nosiči. Projektová dokumentace bude autorizována 
oprávněnou osobou.  

15. Součástí Díla bude následně i výkon dozoru projektanta po dobu vlastní výstavby. V rámci 
výkonu činnosti dozoru projektanta budou vykonávat zejména následující činnosti: 

o podává vysvětlení v případě dodatečných informací v průběhu výběrového 
řízení na Zhotovitele stavby a včetně technického poradenství v reklamačních 
řízeních 

o postupuje při plnění činností výkonu dozoru projektanta v úzké součinnosti s 
Objednatelem,  

o účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo 
vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už 
není součástí jiné smluvní povinnosti dozoru projektanta (zajištění rozhodnutí, 
povolení a souhlasů stavebních úřadů), zejm. v případech vynucených změn 
projektové dokumentace,  

o účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,  

o dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s 
celkovou situací stavby,  



 

o podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 
dozoru projektanta a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, 
zjištěných v této dokumentaci,  

o podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace 
Zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,  

o posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace stavby,  

o navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení 
projektu, vznikajících ve fázi realizace projektu včetně zapracování změn a 
odchylek projektové dokumentace vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi 
při realizaci stavby 

o posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace,  

o dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací 
pro provedení stavby, které jsou podkladem k výkonu dozoru projektanta, 
sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu 
souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat 
příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),  

o účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých 
dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,  

o účastní se kontrolních dnů stavby,  
o zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby, 
o sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních 

apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu 
a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové 
dokumentace, a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s 
užíváním stavby, a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,  

o účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,  
o aktivně se účastní přebírání stavby od Zhotovitele Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní 
účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo 
účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 
upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků 
a jeho předání Objednateli, aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole 
odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 
 

16. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Vzhledem ke spolufinancování dotačním orgánem je Zhotovitel povinen v rámci 

vypracování PD dodržovat podmínky, které vychází z Pravidel pro žadatele a příjemce 

Národního plánu obnovy (dostupné na https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-

obnovy/vyzvy-archiv/3-vyzva-financni-podpora-pripravy-projektu-souladn), zejména pak 

řídit se pokyny uvedenými v 3. výzvě na finanční podporu přípravy projektů souladných s 

cíli EU (příprava malých projektů). Každý projekt musí nadto být projektován v souladu s 

cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v 

oblasti životního prostředí. 

18. V případě, že Objednatel nalezne vhodný dotační zdroj, bude Zhotovitel povinen dle 
požadavku řídícího orgánu přepracovat strukturu rozpočtů a výkazů výměr. O využití 
dotačního zdroje bude Zhotovitel s předstihem informován. Zhotovitel nejpozději do 5 
pracovních dnů od doručení oznámení v rámci součinnosti s Objednatelem předloží 



 

položkový rozpočet stavby plně odpovídající Výkazu výměr (příloha č. 6.1 zadávací 
dokumentace) v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (v el. formátu .kz, 
.kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a v jakémkoli uzamčeném excelovském souboru, 
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

19. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  

20. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a služeb, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.  

21. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v 
místě předání Objednatele.  

 

IV. Místo předání Díla a čas plnění Díla 

 

1. Místem předání předmětu plnění této Smlouvy je Magistrát města Ústí nad Labem, Velká 
Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem. 

Místem plnění:  

o Most ev.č. 1a-M1 – městská část Bukov, ul. Masarykova 

o Most ev.č. 451c-M1 – městská část Předlice, ul. K Vavřinečku 

o Most ev.č. 724c-M2 – městská část Sebuzín, Kolibov 

o Most ev.č. 747c-M1 – městská část Brná nad Labem, ul. Broskvoňová 

o Most ev.č. 508c-M1 - městská část Vaňov, ul. Čajkovského 

o Most ev.č. 516c-M1 – městská část Vaňov, ul. Potoční 

o Lávka ev.č. 16d-L1 – městská část Všebořice, křižovatka Všebořická x 
Plynárenská x Lipová 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla do 14 dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Dokončení prací do 31. 12. 2025 

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2  
tohoto článku této Smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních 
stran uvedené v čl. VII této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem 
protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke 
kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného 
rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací 
uvedenou v této Smlouvě. 

 

V. Cena a platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou 
cenu v celkové výši: 
Cena bez DPH  3 600 000,00 Kč bez DPH 

DPH (21 %) 756 000,00 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Celková cena včetně 4 356 000,00 DPH Kč  

( čtyřimilionytřistapadesátšest korun českých). 

2. Hodinová sazba za výkon dozoru projektanta činí 750,00 Kč bez DPH) 

3. Celková cena za provedení Díla mimo výkon dozoru projektanta je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Nad rámec této 
ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna. 

4. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).  

5. Prodávající se zavazuje do textu faktury uvést registrační číslo projektu 
CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_122/0009947 

6. Dílčí fakturace bude provedena vždy provedena za jednotlivé dílčí plnění a to následovně: 

• ¼ smluvní ceny dle čl. V. odst. 1 po dokončení Fáze 1 

• 2/4 smluvní ceny dle čl. V. odst. 1 po dokončení Fáze 2 

• ¼ smluvní ceny dle čl. V. odst. 1 po dokončení Fáze 3. 

7. Samostatně bude účtován výkon dozoru projektanta po dobu stavby, přičemž fakturace 
za výkon dozoru projektanta bude probíhat měsíčně na základě soupisu skutečně 
provedených prací. Objednatel požaduje, aby u dozoru projektanta Zhotovitel garantoval 
hodinovou sazbu uvedenou v nabídce po dobu tří let od nabytí právní moci společného 
povolení. Nebude-li stavba Objednatelem do této doby zahájena, bude Objednatelem 
Zhotoviteli zaslána žádost o předložení nové nabídky na výkon dozoru projektanta po 
dobu stavby. 

8. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 4 a odst. 5 tohoto článku nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto 
případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 
Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za 
to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

9. Každá fakturace za provedené práce bude rozdělena na dvě faktury: 

• uznatelné náklady 

• neuznatelné náklady 

10. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

11. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

12. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty 
(dále jen „Smluvní pokuta“), zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení 
pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši Smluvní pokuty splňující náležitosti 
daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. 
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné 
k její úhradě.  

13. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé Smluvní straně. 

14. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  



 

15. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně.  
 

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 

 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, 
které se budou fyzicky podílet na provedení Díla.  

3. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na 
rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají 
obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně 
důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen Objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla, na 
žádost předkládat Objednateli k nahlédnutí dosud realizovanou část Díla a průběžně s 
ním rozpracované Dílo konzultovat. 

6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré 
situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a 
kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik 
možných víceprací. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a 
dispozičního uspořádání a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně 
navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení 
finálního návrhu projektové dokumentace Objednatelem je možné vyhotovit čistopis 
projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je 
povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo 
dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve 
znění pozdějších předpisů. 

9. Pro stavbu realizovanou na základě Díla mohou být v Díle navrženy jen takové výrobky a 
konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto 
výrobky a konstrukce platnými právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména 
zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 22/1997 Sb., především 
ve spojení s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a rady 
(EU) č. 305/2011. Vlastnosti výrobků navržených v Díle musí být ověřeny v souladu s 
ustanoveními uvedených právních předpisů. 

10. U stavebních výrobků navržených v Díle musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. 
U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených 
v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a 



 

Rady (EU) č. 305/2011 musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických 
vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. 

11. Není-li Zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke 
spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a 
to vždy s předchozím souhlasem Objednatele. Vypracování části Díla přizvanou 
specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za 
správnost, celistvost, úplnost a proveditelnost celého Díla. 

12. Jednotlivé části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části 
Díla vypracovala, a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a 
prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk 
razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je 
zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace a 
její autorizace. 

13. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli podklady potřebné 
pro organizaci zadávacích či výběrových řízení pro dodavatele stavebních prací, a to 
v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen 
poskytovat Objednateli nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k 
zadávacím podmínkám směřujícím do oblasti Zhotovitelem provedeného Díla. 

14. V případě, že při plnění této Smlouvu dojde ke změně legislativy, která nahradí předpisy 
uvedené v této Smlouvě, pak je Zhotovitel povinen provést Dílo v souladu s novou 
legislativou. 

 

 

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran, podklady určené k provedení Díla 

 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně. 

3. V případě potřeby Objednatele poskytne Zhotovitel nezbytnou součinnost v podobě 
dílčích osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, stanovisek, vypořádání 
připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

4. Objednatel se zavazuje, že za účelem splnění Díla řádně a včas nad rámec konzultačních 
porad poskytne Zhotoviteli i další nezbytnou součinnost v podobě např. dílčích 
operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

5. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému 
provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu 
plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně 
předem. 

6. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 Občanského zákoníku. 

8. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy. 

9. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 



 

může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní 
strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné 
k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě 
obecně závazných právních předpisů. 
 

 

VIII. Poddodavatelé 

 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena Díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla 
jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 
která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 
plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo 
jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena 
skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením 
Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele 
podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. 
Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo 
poddodavatelem Zhotovitele. 
 

 

IX. Náhrada škody a prodlení 
 

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 



 

Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 4 této Smlouvy.  
  

 

X. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 

 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně 
veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené Dílo počíná běžet ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. Záruční doba trvá po celou dobu zhotovování Díla realizovaného dle projektové 
dokumentace vymezené v čl. III. této Smlouvy a trvá maximálně po dobu 10 let ode dne 
protokolárního předání a převzetí Díla. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla či jeho 
části vztahují. 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení Smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této Smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno 
právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

XI. Sankce 
 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této 
Smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 



 

Díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den 
prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně 
odsouhlaseno Objednatelem. 

2. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména v článcích 
VI. a VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za 
každé porušení těchto Smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně. Jestliže se 
Zhotovitel porušení vymezených Smluvních povinností dopustí opakovaně, pak je možné 
uložit u každého jednotlivě opakujícího se porušení vymezených povinností pokutu 
maximálně do výše 100.000,- Kč bez DPH. Toto ustanovení se nevztahuje na případy 
porušení povinností dle odst. 1 a 4 tohoto článku.  

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, 
výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací 
včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za 
vypracování projektové dokumentace. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato 
Smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které Zhotovitel nemohl během přípravy 
projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace 
stavby.  

4. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se 
sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním; 
Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XV. odst. 7 této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli pokutu ve výši 100 000,- Kč bez DPH. Touto pokutou 
není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši při krácení 
dotace. 

6. Při nedodržení (porušení) povinností Zhotovitele při výkonu dozoru projektanta se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný 
případ takového porušení povinnosti dozoru Projektanta. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je 
povinen podle této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 250,- 
Kč, a to za každý den prodlení.  

7. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

8. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

9. Výzva k uhrazení Smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
Smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady Smluvní 
pokuty. 

10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 

 

 

 

 

XII. Oprávněné osoby 
 

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 
Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech 
souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého 



 

zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako 
oprávněná osoba. 

2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
Smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat Smluvní strany. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy, a dále 
níže uvedené osoby, kterými jsou: 

na straně Objednatele: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy 
a majetku MmÚ 

tel.: +420 475 271 857 

     email: roman.vlcek@mag-ul.cz 

na straně Zhotovitele: 

     

     

     

     

     

 
 

 

XIII. Vlastnické právo a užití Díla  
 

1. Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele 
dnem převzetí předmětu Díla, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb. 
nejsou tímto aktem dotčena. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout výhradní, 
časově neomezenou licenci k předmětu plnění Díla a ke všem způsobům užití 
v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn ji bez 
omezení udělit třetí osobě. Licence je poskytována Objednateli bezúplatně. 

2. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dílo, 
které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), Smluvní strany se dohodly na 
následujícím: 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského 
díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas 
autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková 
práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle 
předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla 
provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele 
dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; 
Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv omezení, 
známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

mailto:komin@azconsult.cz


 

a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní 
rozsah užití. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, 
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve smluvní celkové ceně za Dílo podle 
čl. V. této Smlouvy. 

5. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 Občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, 
ke kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či 
sublicenci třetímu subjektu. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

7. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit 
autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo nebo jeho 
část s jiným dílem nebo zařadit autorské dílo či jeho část do díla souborného nebo na jeho 
základě či při jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob; 
Současně s tím je Objednatel oprávněn autorské dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit a to 
bez jakýchkoliv omezení. 

8. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne 
dokončení díla, resp. dokončení dílčích částí díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto 
článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel 
oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

9. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle 
svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do 
databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je 
bez dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému 
dílu třetí osobě postoupit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 Občanského zákoníku. 

11. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít 
vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

12. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným 
způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v 
plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli 
autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 

14. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, 
zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 

15. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn 
provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné 
výzvy Zhotovitel Objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace 
nedodá. V takovém případě je úpravy projektové dokumentace Objednatel oprávněn 
provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli Zhotovitele. Při zásahu do projektové 
dokumentace třetími osobami na pokyn a přání Objednatele se Zhotovitel zprošťuje 



 

odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu při 
použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace. 

16. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této Smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak než ve prospěch Objednatele v souladu s touto Smlouvou.  
 

 

XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru Smluv.  

2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
Díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 3 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
Smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 

 



 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí
nad Labem usnesením č. 1951/69R/25 ze dne 10. 3. 2025.

2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný
význam, jako je jim připisován jejími přílohami.

4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich
výklad obecná interpretační pravidla.

5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou
Smluvní strany povinny respektovat znění Občanského zákoníku.

6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se
Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava
vzájemných Smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět,
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky
na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy.
I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení
jakékoli položky ceny za provedení Díla.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění bude financován z Národního plánu obnovy
(č. výzvy 31_24_122 ).

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů 10 let od ukončení projektu, minimálně do 31. 12. 2036. Pokud
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Zhotovitel je povinen 10 let od ukončení projektu, minimálně do 31. 12. 2036, poskytovat
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského
účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“),
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“

8. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany
jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je
povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován
za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,



 

nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto 
Smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv) bude splněna ze strany Objednatele, 
tj. statutární město Ústí nad Labem. 

10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru Smluv.  

11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a 
jedno Zhotovitel.  

12. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• Seznam poddodavatelů 

• Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky) 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 29. 4. 2025                          V Ústí nad Labem dne 29. 4. 2025

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

  

    PhDr. Ing. Petr Nedvědický Ing. Martina Štrosová 
                   primátor                                                         jednatelka společnosti 
 Statutárního města Ústí nad Labem                               AZ Consult, spol. s r.o.  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Jméno a 
příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. Smlouvy 
v RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1969.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha – seznam poddodavatelů  
 
1) 
Název:   B-PROJEKTY Teplice s.r.o.  
Sídlo:  Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice  
Právní forma:  společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo:  01782975 
 
Rozsah plnění Smlouvy: 1. Most ev.č. 724c-M2 – městská část Sebuzín, Kolibov 
     2. Most ev.č. 747c-M1 – městská část Brná nad Labem,  
         ul. Broskvoňova 
     3. Most ev.č. 516c-M1 – městská část Vaňov, ul. Potoční 
 

 

 

 



 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
1.   Název veřejné zakázky: 

„Mosty se stavebním stavem VI - PD“ 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 
sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  
IČO:       00081531 
DIČ:       CZ00081531 
Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

 
2.2. Dodavatel 

název:      AZ Consult, spol. s r.o.  
sídlo/místo podnikání:    Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ:       44567430 
DIČ:      CZ44567430 
osoba oprávněná jednat za dodavatele:             Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti 

3.  Nabídková cena: 
Celková cena v Kč bez DPH:  3 600 000,00  

Samostatně DPH 21 %: 756 000,00 

Celková cena v Kč včetně DPH: 4 356 000,00 
 

4. Dozor projektanta: 
Hodinová sazba bez DPH: 750,00 Kč 

 
 
 
V Ústí nad Labem dne  

Ing. Martina Štrosová 
 jednatelka společnosti 
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