



Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
 IČ: 000 81 531
 Osoba oprávněna jednat
 ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
 Magistrátu města Ústí nad Labem
 Osoba oprávněna jednat
 ve věcech technických: Jan Hodný, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy
 a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
 bankovní spojení: Komerční banka
 číslo účtu: 1125411/0100
 (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Develop plus s.r.o.

zastoupená: *Janem Slavíkem, jednatelem společnosti*
 se sídlem: *Josefa Dobrovského 2162/5, Most 434 01*
 IČO: *05074541*
 DIČ: *CZ05074541*
 bankovní spojení: XXXXXXXXXX
 číslo účtu: XXXXXXXXXX
 Pověřená osoba k jednání: *Jan Slavík, jednatel společnosti*

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Městský stadion - oprava objektu šaten atletů“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívající v provedení opravy objektu p. č. 405/10 v ul. U Stadionu v Ústí nad Labem (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení opravy objektu p. č. 405/10 v ul. U Stadionu v Ústí nad Labem.
Provedení opravy bude spočívat v těchto činnostech:
 1. **Oprava střechy** - jedná se o plochou střechu, kde se stávající krytina nahradí krytinou z asfaltových pásů. Budou osazeny ventilační nástavce.
 2. **Výměna oken** – bude spočívat ve vybourání stávajících oken, montáži nových, oplechování parapetů, začištění omítek.
 3. **Oprava fasády** – otlučení volných částí, vyrovnání podkladu, vápenocementová omítka.
 4. **Odvodnění objektu** – odkopání pro vložení nopové folie, úprava povrchu.
4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
6. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by

neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po zadavateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Zadavatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

8. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknout dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je objekt na p. č. 405/10 v k. ú. Klíše v ul. U Stadionu v Ústí nad Labem.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31. 05. 2018.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatel s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatel dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatel v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 597.617,99,- Kč
(slovy pětsetdevadesátsedmtisícšestsetsemnáct korun českých, devadesátdevět hal.) bez DPH
DPH 125.499,78,- Kč
Cena s DPH 723.117,77,- Kč
(slovy sedmsetdvacetřítisícstosedmnáct korun českých, sedmdesátsedm hal.) s DPH.
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: *dopravné, skládkovné, zábory veřejných prostranství, apod.*). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatel v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

- hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 20 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
 5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
 6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
 7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
 9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
 10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, již škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
 11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
 12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani

v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Jan Trup, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejích splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyznění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl do objektu krematoria včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačíná provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim přisuzován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této

Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vztupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
11. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Zadávací dokumentace dostupná na profilu zadavatele
 - Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 4. 7. 2018


Objednatel:



Ing. Danboř Daniek
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Ústí nad Labem

V Mostě dne 28. 12. 2017

Zhotovitel:



jednatel společnosti



KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:







„Městský stadion - oprava objektu šaten atletů“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí
právního odboru Magistrátu města Ústí
nad Labem

2.2. Dodavatel

název: Develop plus s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Josefa Dobrovského 2162/5, Most 434 01
tel./fax: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČ: 05074541
DIČ: CZ05074541
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Jan Slavík, jednatel společnosti
kontaktní osoba: Jan Slavík, jednatel společnosti
tel./fax: 
e-mail: 

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 597.617,99,-

Samostatně DPH 21%: 125.499,78,-

Cena v Kč celkem včetně DPH: 723.117,77,-

V Mostě dne 19.12.2017


Jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MAGISTRAT
Stavba: Šatny atletů

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 19.12.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Develop plus s.r.o.

IČ: 05074541
DIČ: CZ05074541

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
D.Prombergerová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	497 562,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	497 562,97
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	497 562,97	104 488,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	602 051,19
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MAGISTRAT

Stavba: Šatny atletů

Místo: Ústí nad Labem

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel: D.Prombergerová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	497 562,97	602 051,19
1	Šatny atletů - Výměna oken	196 690,88	237 995,96
2	Šatny atletů - Oprava fasády	217 683,74	263 397,33
3	Šatny atletů - Odvodnění objektu	83 188,35	100 657,90
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		497 562,97	602 051,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 1 - Šatny atletů - Výměna oken

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Develop plus s.r.o.

IČ: 05074541

DIČ: CZ05074541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	196 690,88
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **196 690,88**

DPH základní	21,00%	ze	196 690,88	41 305,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 237 995,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 1 - Šatny atletů - Výměna oken

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	196 690,88
HSV - Práce a dodávky HSV	43 256,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 761,57
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 412,39
997 - Přesun sutě	2 940,78
998 - Přesun hmot	1 141,29
PSV - Práce a dodávky PSV	153 434,85
764 - Konstrukce klempířské	14 194,52
766 - Konstrukce truhlářské	138 049,75
784 - Dokončovací práce - malby	1 190,58
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	196 690,88

ROZPOČET

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 1 - Šatny atletů - Výměna oken

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

196 690,88

HSV - Práce a dodávky HSV

43 256,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 761,57

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	321,600	99,71	32 066,74
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

„přístavba na střeň vstupu,,

(0,90+0,60)*2*2*3

18,000

„strana z ulice,,

(0,60+0,90)*2*2*2

12,000

„strana vstupu,,

(1,80+0,90)*2*2*13

140,400

„strana z ulice,,

(1,80+0,90)*2*2*14

151,200

Součet

321,600

2	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	53,100	50,75	2 694,83
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

1,80*13

23,400

0,90*3

2,700

1,80*14

25,200

1,80

1,800

Součet

53,100

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 412,39

3	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,700	136,69	369,06
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

„přístavba na střeň vstupu,,

0,90*0,60*3

1,620

„strana z ulice,,

0,60*0,90*2

1,080

Součet

2,700

4	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	43,740	92,44	4 043,33
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

„strana vstupu,,

1,80*0,90*13

21,060

„strana z ulice,,

1,80*0,90*14

22,680

Součet

43,740

997 - Přesun sutě

2 940,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,886	401,99	758,15
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,772	7,40	27,91
7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,886	242,27	456,92
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,886	900,21	1 697,80

998 - Přesun hmot

1 141,29

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,579	722,79	1 141,29
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

153 434,85

764 - Konstrukce klempířské

14 194,52

10	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	53,100	42,53	2 258,34
			1,80*13		23,400		
			0,90*3		2,700		
			1,80*14		25,200		
			1,80		1,800		
			Součet		53,100		
11	K	764246302	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	53,100	222,59	11 819,53
			1,80*13		23,400		
			0,90*3		2,700		
			1,80*14		25,200		
			1,80		1,800		
			Součet		53,100		
12	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,065	1 174,43	76,34
13	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	620,10	40,31

766 - Konstrukce truhlářské

138 049,75

14	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	43,740	414,60	18 134,60
			„strana vstupu,“				
			1,80*0,90*13		21,060		
			„strana z ulice,“				
			1,80*0,90*14		22,680		
			Součet		43,740		
15	M	611441250.1	okno plastové 2 křídlové bílé 1800 x 900 mm otvíravé+orvíravé a vyklápěcí	kus	27,000	3 404,70	91 926,90
16	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	5,000	413,83	2 069,15
			„přístavba na střeň vstupu 90/60 cm,“				
			3		3,000		
			„strana z ulice 60/90 cm,“				
			2		2,000		
			Součet		5,000		
17	M	611441250.2	okno plastové 1 křídlové bílé 900 x 600 mm vyklápěcí	kus	3,000	1 560,41	4 681,23
18	M	611441250.3	okno plastové 1 křídlové bílé 600 x 900 mm otvíravé a vyklápěcí	kus	2,000	1 686,99	3 373,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	766000002	Montáž a dodávka parozábrany interiér+exteriér	m	160,800	105,49	16 962,79
			(0,90+0,60)*2*3		9,000		
			(0,60+0,90)*2*2		6,000		
			(1,80+0,90)*2*13		70,200		
			(1,80+0,90)*2*14		75,600		
			Součet		160,800		
20	K	95-1	Sleva poskytnutá dodavatelem - PLASTOVÉ VÝPLNĚ	kpl	1,000	200,98	200,98
21	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,814	523,95	426,50
22	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,814	336,14	273,62

784 - Dokončovací práce - malby

1 190,58

23	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,688	19,06	337,13
			,,vnitřní ostění,,				
			(0,90+0,60)*2*0,11*3		0,990		
			(0,60+0,90)*2*0,11*2		0,660		
			(1,80+0,90)*2*0,11*13		7,722		
			(1,80+0,90)*2*0,11*14		8,316		
			Součet		17,688		
24	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,688	48,25	853,45

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 2 - Šatny atletů - Oprava fasády

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Develop plus s.r.o.

IČ: 05074541

DIČ: CZ05074541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	217 683,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	217 683,74
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	217 683,74	45 713,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	263 397,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 2 - Šatny atletů - Oprava fasády

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	217 683,74
HSV - Práce a dodávky HSV	161 521,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 106,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 109,18
997 - Přesun sutě	30 427,91
998 - Přesun hmot	2 877,48
PSV - Práce a dodávky PSV	56 162,39
764 - Konstrukce klempířské	8 960,82
767 - Konstrukce zámečnické	17 574,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 627,43
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	217 683,74

ROZPOČET

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 2 - Šatny atletů - Oprava fasády

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

217 683,74

HSV - Práce a dodávky HSV

161 521,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 106,78

1	K	621321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená ručně (2,43*0,80)+(2,43*0,11)+(0,80*0,11*2))*2	m2	4,775	128,30	612,63
					4,775		
2	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně ,,podhled nad vstupem,, (2,43*0,80)+(2,43*0,11)+(0,80*0,11*2))*2	m2	4,775	153,25	731,77
					4,775		
3	K	621521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů ,,podhled nad vstupem,, (2,43*0,80)+(2,43*0,11)+(0,80*0,11*2))*2	m2	4,775	137,52	656,66
					4,775		
4	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně ,,boční strana-sokl,, 7*0,50 ,,strana z ulice-sokl,, (37,16+3,50)*0,50 Součet	m2	23,830	39,32	937,00
					3,500		
					20,330		
					23,830		
5	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm ,,strana z ulice-sokl,, (37,16+3,50)*0,50	m2	20,330	124,86	2 538,40
					20,330		
6	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl ,,strana z ulice-sokl,, (37,16+3,50)*0,50*2	m2	40,660	34,15	1 388,54
					40,660		
7	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně ,,strana z ulice-sokl,, (37,16+3,50)*0,50	m2	20,330	105,25	2 139,73
					20,330		
8	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně ,,strana vstupu,, (37,16+1,47+3,50)*3,85 ,,boční strana,, 7*(3,475+0,50)	m2	299,483	83,95	25 141,60
					162,201		
					27,825		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„strana z ulice,, $(37,16+3,50)*3,60$ „odpočet otvorů,, $-1,80*0,90*27$ $-0,90*0,60*3$ $-0,60*0,90*2$ $-1,80*2,60$ „přípočet ostění,, $(1,80+0,90+0,90)*0,11*27$ $(0,90+0,60+0,60)*0,11*3$ $(0,60+0,90+0,90)*0,11*2$ $2,60*0,11*4*2$ Součet		146,376 -43,740 -1,620 -1,080 -4,680 10,692 0,693 0,528 2,288 299,483		
9	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	299,483	98,26	29 427,20
			„strana vstupu,, $(37,16+1,47+3,50)*3,85$ „boční strana,, $7*(3,475+0,50)$ „strana z ulice,, $(37,16+3,50)*3,60$ „odpočet otvorů,, $-1,80*0,90*27$ $-0,90*0,60*3$ $-0,60*0,90*2$ $-1,80*2,60$ „přípočet ostění,, $(1,80+0,90+0,90)*0,11*27$ $(0,90+0,60+0,60)*0,11*3$ $(0,60+0,90+0,90)*0,11*2$ $2,60*0,11*4*2$ Součet		162,201 27,825 146,376 -43,740 -1,620 -1,080 -4,680 10,692 0,693 0,528 2,288 299,483		
10	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	24,105	363,14	8 753,49
			„strana vstupu-sokl,, $(37,16+1,47+3,50)*0,50$ „boční strana-sokl,, $7*0,50$ „odpočet otvorů,, $-1,80*0,50$ „přípočet ostění vstupu,, $0,50*0,11*4*2$ Součet		21,065 3,500 -0,900 0,440 24,105		
11	K	622521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	274,918	97,41	26 779,76
			„strana vstupu,, $(37,16+1,47+3,50)*(3,85-0,50)$ „boční strana,, $7*3,475$ „strana z ulice,, $(37,16+3,50)*3,60$		141,136 24,325 146,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„odpočet otvorů,,				
			-1,80*0,90*27		-43,740		
			-0,90*0,60*3		-1,620		
			-0,60*0,90*2		-1,080		
			-1,80*2,60		-4,680		
			„přípočet ostění,,				
			(1,80+0,90+0,90)*0,11*27		10,692		
			(0,90+0,60+0,60)*0,11*3		0,693		
			(0,60+0,90+0,90)*0,11*2		0,528		
			2,60*0,11*4*2		2,288		
			Součet		274,918		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 109,18

12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	73,260	35,83	2 624,91
			(37,20+7+37,20)*0,90		73,260		
13	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošně tl do 150 mm	m2	20,350	181,89	3 701,46
			„strana z ulice-sokl,,				
			40,70*0,50		20,350		
14	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	324,588	36,10	11 717,63
			„strana vstupu,,				
			(37,16+1,47+3,50)*3,85		162,201		
			„boční strana,,				
			7*(3,475+0,50)		27,825		
			„strana z ulice,,				
			(37,16+3,50)*(3,60+0,50)		166,706		
			„odpočet otvorů,,				
			-1,80*0,90*27		-43,740		
			-0,90*0,60*3		-1,620		
			-0,60*0,90*2		-1,080		
			-1,80*2,60		-4,680		
			„přípočet ostění,,				
			(1,80+0,90+0,90)*0,11*27		10,692		
			(0,90+0,60+0,60)*0,11*3		0,693		
			(0,60+0,90+0,90)*0,11*2		0,528		
			2,60*0,11*4*2		2,288		
			„přípočet podhledů,,				
			((2,43*0,80)+(2,43*0,11)+(0,80*0,11*2))*2		4,775		
			Součet		324,588		
15	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,095	14 193,04	1 348,34
			„boční stěna,,				
			7*0,03*0,45		0,095		
16	K	985441214	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 120 mm	m	7,000	1 388,12	9 716,84
			„boční strana,,				
			7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	27,464	136,68	3 753,78
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,928	6,19	340,00
19	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	27,464	200,43	5 504,61
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	27,464	758,43	20 829,52

998 - Přesun hmot

2 877,48

21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	16,505	174,34	2 877,48
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 162,39

764 - Konstrukce klempířské

8 960,82

22	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí ,,stříšky nad vstupem,, 2,50*0,90*2	m2	4,500	64,04	288,18
					4,500		
23	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	40,700	44,27	1 801,79
24	K	764141331	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30° ,,stříšky nad vstupem,, 2,50*0,90*2	m2	4,500	795,37	3 579,17
					4,500		
25	K	764141391	Příplatek k cenám krytiny z TiZn lesklého plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	4,500	21,96	98,82
26	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého ,,zpětná montáž stávajícího žlabu,, 40,70	m	40,700	73,33	2 984,53
					40,700		
27	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,137	990,84	135,75
28	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,137	529,79	72,58

767 - Konstrukce zámečnické

17 574,14

29	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených 1,97*1*27 3,30*0,75 0,60*1*2 Součet	m2	56,865	195,94	11 142,13
					53,190		
					2,475		
					1,200		
					56,865		
30	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg ,,demontáž králíkážského pletiva z mříží,, 3,571*1,90*1*13 3,571*0,90*0,60*3 ,,demontáž mříží,, 1,97*1*9,50*27 3,30*0,75*9,50 0,60*1*9,50*2 Součet	kg	634,207	10,11	6 411,83
					88,204		
					5,785		
					505,305		
					23,513		
					11,400		
					634,207		
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,022	640,17	14,08
32	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022	277,12	6,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovací práce - nátěry

29 627,43

33	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	113,730	29,65	3 372,09
			„okenní mříže,,				
			1,97*1*2*27		106,380		
			3,30*0,75*2		4,950		
			0,60*1*2*2		2,400		
			Součet		113,730		
34	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	113,730	64,39	7 323,07
			„okenní mříže,,				
			1,97*1*2*27		106,380		
			3,30*0,75*2		4,950		
			0,60*1*2*2		2,400		
			Součet		113,730		
35	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	113,730	56,75	6 454,18
36	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	113,730	52,92	6 018,59
37	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	113,730	54,50	6 198,29
38	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,400	32,05	44,87
			„oplechování,,				
			3,50*0,40		1,400		
39	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1,400	49,13	68,78
40	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	1,400	46,64	65,30
41	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1,400	49,45	69,23
42	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za plochu do 2 m2	m2	1,400	9,31	13,03

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 3 - Šatny atletů - Odvodnění objektu

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Develop plus s.r.o.

IČ: 05074541

DIČ: CZ05074541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	83 188,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	83 188,35
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	83 188,35	17 469,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	100 657,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 3 - Šatny atletů - Odvodnění objektu

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	83 188,35
HSV - Práce a dodávky HSV	80 612,26
1 - Zemní práce	19 854,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 547,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 958,47
997 - Přesun sutě	25 251,44
PSV - Práce a dodávky PSV	2 576,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 576,09
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	83 188,35

ROZPOČET

Stavba: Šatny atletů

Objekt: 3 - Šatny atletů - Odvodnění objektu

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 188,35

HSV - Práce a dodávky HSV

80 612,26

1 - Zemní práce

19 854,71

1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m ² naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	123,000	7,34	902,82
					41*3		123,000
2	K	111111411	Odstranění stařiny do 100 m ² s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	82,000	6,24	511,68
					41*2		82,000
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	24,178	377,91	9 137,11
							Pro vložení nopové folie
							„strana vstupu,,
					(37,20+0,60+1,47+3,50+0,60)*0,60*0,80		20,818
					7*0,60*0,80		3,360
					Součet		24,178
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	24,178	108,71	2 628,39
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	9,067	75,50	684,56
							„strana vstupu,,
					(37,20+0,60+1,47+3,50+0,60)*0,60*0,80		20,818
					-(37,20+0,60+1,47+3,50+0,60)*0,60*0,50		-13,011
					7*0,60*0,80		3,360
					-7*0,60*0,50		-2,100
					Součet		9,067
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	24,178	105,00	2 538,69
							Odvoz na skládku
							„strana vstupu,,
					(37,20+0,60+1,47+3,50+0,60)*0,60*0,80		20,818
					-(37,20+0,60+1,47+3,50+0,60)*0,60*0,50		-13,011
					7*0,60*0,80		3,360
					-7*0,60*0,50		-2,100
					Částečný zásyp rýhy		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15,111		15,111		
			Součet		24,178		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,562	86,70	1 956,13
			13,272*1,7		22,562		
8	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	15,111	21,52	325,19
			„strana vstupu,“				
			(37,20+0,60+1,47+3,50+0,60)*0,60*0,50		13,011		
			„boční strana,“				
			7*0,60*0,50		2,100		
			Součet		15,111		
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	82,000	14,27	1 170,14
			„strana z ulice,“				
			41*2		82,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 547,64

10	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	24,585	372,80	9 165,29
			(7+37,20+1,47+3,50)*0,50		24,585		
11	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	45,670	424,40	19 382,35
			„v uskočené části objektu v dl.3,50m obrubník nebude,“				
			7+37,20+1,47		45,670		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 958,47

12	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	3,500	364,84	1 276,94
			„strana vstupu-uskočená část,“				
			3,50		3,500		
13	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	10,293	551,98	5 681,53
			„strana z ulice,“				
			40,70*0,80*0,30		9,768		
			„strana vstupu-uskočená část,“				
			3,50*0,50*0,30		0,525		
			Součet		10,293		

997 - Přesun sutě

25 251,44

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,645	137,12	3 105,08
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,290	6,30	285,33
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	22,645	205,72	4 658,53
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,645	759,66	17 202,50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 576,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 576,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	711161308	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m ,,strana vstupu,, (37,20+0,60+1,47+3,50+0,60)*0,80	m2	35,390	72,22	2 555,87
					34,696		
19	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,024	570,19	13,68
20	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,024	272,37	6,54

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: 777 - oprava střechy městský stadion atleti Název objektu: Název části: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Rozpočet číslo: Zpracoval:	JKSO: EČO: Místo: Ústí nad Labem IČO: DIČ: Dne: 03.11.2017
---	---

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	NUS z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	0,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				24 21 % 0,00 DPH	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				25 21 % 0,00 DPH	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				121 066,57	
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				28 Klouzavá doložka	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				29 Zvýhodnění + -	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				0,00	
Zhotovitel				0,00	
Zhotovitel				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 777 - oprava střechy městský stadion atletů

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 3. 11. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 525,77
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 477,35
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 048,42
PSV	Práce a dodávky PSV	85 299,25
712	Povlakové krytiny	80 137,74
764	Konstrukce klempířské	4 633,32
783	Dokončovací práce - nátěry	242,54
784	Dokončovací práce - malby	285,65
M	Práce a dodávky M	4 670,00
21-M	Elektromontáže	4 670,00
OST	Ostatní	5 560,00
001	Ostatní	5 560,00
	<u>Celkem</u>	<u>100 055,02</u>

ROZPOČET

Stavba: 777 - oprava střechy městský stadion atleti

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 3. 11. 2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 525,77	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 477,35	
1	K	011	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	5,280	98,80	521,66	21,0
2	K	015	620453111	Omítka cementová zdí a valů zatřená hrubá	m2	5,280	69,20	365,38	21,0
3	K	011	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	5,280	87,10	459,89	21,0
4	K	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	5,280	24,70	130,42	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 048,42	
5	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	5,280	36,60	193,25	21,0
6	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,816	494,00	403,10	21,0
7	K	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,448	244,00	597,31	21,0
8	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,816	63,00	51,41	21,0
9	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,896	29,50	144,43	21,0
10	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,816	499,00	407,18	21,0
11	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,816	524,00	427,58	21,0
12	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,816	1 010,00	824,16	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				85 299,25	
	D		712	Povlakové krytiny				80 137,74	
13	K	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	252,350	11,90	3 002,97	21,0
14	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	252,350	6,15	1 551,95	21,0
15	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,076	38 484,20	2 924,80	21,0
16	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	252,350	64,60	16 301,81	21,0
17	M	MAT	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	m2	290,203	131,50	38 161,69	21,0
18	K	712	712341559.1	Příprava podkladu pro opravu střešní krytiny a prořezání stávající krytiny, vysušení	m2	51,000	32,60	1 662,60	21,0
19	K	712	712811102	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena lakem asfaltovým	m2	51,200	9,14	467,97	21,0
20	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,044	38 886,50	1 711,01	21,0

21	K	712	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	51,200	87,00	4 454,40	21,0
22	M	MAT	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	m2	61,440	131,40	8 073,22	21,0
23	K	712	998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,861	638,00	1 825,32	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				4 633,32	
24	K	764	764246520	Ventilační nástavec Zn-Ti průměr 100 mm hladká krytina	kus	5,000	730,00	3 650,00	21,0
25	K	764	764246590	Montáž ventilační nástavec Zn-Ti hladká krytina	kus	5,000	191,00	955,00	21,0
26	K	764	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,024	1 180,00	28,32	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				242,54	
27	K	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	1,850	27,80	51,43	21,0
28	K	783	783214900	Opravy nátěrů olejových zámečnických konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	1,850	88,50	163,73	21,0
29	K	783	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	1,850	14,80	27,38	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				285,65	
30	K	784	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	5,280	54,10	285,65	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				4 670,00	
	D		21-M	Elektromontáže				4 670,00	
31	K	921	210220101.1	Demontáž hromosvodu	soubor	1,000	1 860,00	1 860,00	21,0
32	K	921	210220101.2	Montáž hromosvodu	soubor	1,000	2 810,00	2 810,00	21,0
	D		OST	Ostatní				5 560,00	
	D		O01	Ostatní				5 560,00	
33	K	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	4,000	194,00	776,00	21,0
34	K	HZS	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista	hod	4,000	208,00	832,00	21,0
35	K	HZS	HZS4132.1	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb na automobilovém podvozku	hod	4,000	988,00	3 952,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>100 055,02</u>	