

Ústí nad Labem 08. října 2018

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 9 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **03. 10. 2018 a 04. 10. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Venkovní areál Plavecké haly Klíše**“, uveřejněnou dne **28. 08. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

V předložené PD pro část Bazénové technologie je navrženo nerezové potrubí tažené pod dětským bazénem. Ve výkazu výměr jsme nenalezli položku pro ocenění dodávky a montáže tohoto potrubí.

Doplní zadavatel předložený výkaz výměr o položky pro ocenění dodávky a montáže tohoto nerezového potrubí umístěného pod dětským bazénem? Upraví zadavatel jím stanovenou maximální, předpokládanou celkovou cenu zakázky navýšením o cenu dodávky a montáže tohoto potrubí?

Odpověď zadavatele č. 1:

Nerezové potrubí pod bazény bylo uvažováno jako celek a je pro oba bazény v položce 1.32. Pro lepší nacenění doplňujeme do této položky rozpis potrubí.

Dotaz účastníka č. 2:

Ve výkazu výměr je uvedeno, že beton použitý na objekt SO 01 má být s krystalizační přísadou. V PD není však stanoveno, jaká přísada to má být, jaký poměr je stanoven pro její použití a dále ve výkazu výměr chybí položky pro ocenění souvisejících prací s touto technologií.

Doplní zadavatel předloženou PD o potřebné informace a doplní zadavatel předložený výkaz výměr o položky pro ocenění souvisejících prací? Upraví zadavatel jím stanovenou maximální, předpokládanou celkovou cenu zakázky navýšením o cenu doplněných prací a dodávek?

Odpověď zadavatele č. 2:

V PD je uvedena jako vzorová přísada XYPEX. Spodní stavba je navržena jako bílá vana na šíři trhlín 0,2 mm. K docílení výsledného efektu je v projektu předepsáno použití prvků pro řízené smršťovací spáry a krystalizační přísady do betonu. Konkrétní složení betonové směsi a způsob ukládání předloží dodavatel ve svém technologickém postupu tak, aby bylo docíleno výsledné vodonepropustnosti betonu.

Požadované vlastnosti - Beton C25/30XA2 nebo lepší, max. průsak dle ČSN EN 12390-8 - 40 mm, vodní součinitel menší než 0,45. Při realizaci budou dodržovány všechny technologické

postupy pro tyto práce, např. důkladné hutnění čerstvého betonu, odbednění po 4 dnech, následné ošetřování po dobu nejméně 14 dnů, apod.

Zadavatel dále opakovaně uvádí, že nebude měnit výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která byla stanovena na 90 mil. Kč bez PDH, jako částka maximální a nepřekročitelná. Zadavatel si ve výzvě k podání cenových nabídek vyhradil, že po hodnocení nabídek provede elektronickou aukci, přičemž se elektronickou aukcí ve smyslu § 28 odst. 1 písm. m) ZZVZ rozumí opakující se elektronický proces, v jehož rámci účastníci zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje předkládají nové snížené nabídkové ceny.

Dotaz účastníka č. 3:

Ve vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 7 odpovídal zadavatel na náš dotaz, kde jsou položky ve výkazu výměr pro ocenění provedení základů pod skluzavku. Dle odpovědi zadavatele jsme ve výkazu výměr pro SO 10 námi hledané položky pro ocenění těchto prací nenašli. Základy pro skluzavku nejsou součástí zadavatelem uvedených položek.

Doplní zadavatel předloženou projektovou dokumentaci o výkres základů skluzavky a to jak pro stavební část, tak pro statickou část a doplní výkaz výměr o položky pro ocenění těchto prací a dodávek? Stanoví zadavatel zároveň novou předpokládanou celkovou cenu zakázky navýšenou o tyto práce a dodávky?

Odpověď zadavatele č. 3:

Uvedený dotaz byl na výkopové práce, který byl zodpovězen.

Založení skluzavky je nově zahrnuto v položkách 43, 44, 45, 46 v objektu SO02. Konkrétní rozměry a umístění základů budou upřesněny v rámci výrobní dokumentace dodavatele, dle vybraného druhu skluzavky. Pro lepší představu doplňujeme typový výkres skluzavky SO_02_D12_05.pdf.

Dotaz účastníka č. 4:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položky pro ocenění provedení obsypu nerezového bazénu ze štěrkodrti včetně provedení zásypu prostoru mezi plaveckou částí a zážitkovou částí velkého bazénu.

Upřesní zadavatel způsob provedení obsypu venkovních nerezových bazénů? Doplní předložený výkaz výměr o položky pro provedení těchto obsypů a zásypů? Stanoví zadavatel zároveň novou předpokládanou celkovou cenu zakázky navýšenou o tyto práce a dodávky?

Odpověď zadavatele č. 4:

Uvedené práce jsou zahrnuty v položce 12 + 28 v objektu SO02.

Dotaz účastníka č. 5:

U velkého bazénu byla postavena skokanská věž / viz přiložené foto /. Dle předložené PD mají být provedeny výkopy v místě, kde se tato skokanská věž nacházela. V předloženém výkazu výměr jsme nenalezli položky pro ocenění odstranění základů po skokanské věži.



Doplní zadavatel předložený výkaz výměr o položky pro provedení odstranění základů skokanské věže? Stanoví zadavatel zároveň novou předpokládanou celkovou cenu zakázky navýšenou o tyto práce a dodávky?

Odpověď zadavatele č. 5:

Skokanská věž již byla odstraněna, dokumentace k této věži se nedochovala. Případná kolize se stávajícími základy bude řešena až na stavbě po odkrytí.

Dotaz účastníka č. 6:

Ve výkazu výměr nazvaném AKVA Klíše – výkaz prací a dodávek dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 pro ocenění konstrukce nerezových bazénů v záložce Víceúčelový venkovní bazén není pro položku č. 1.27 Vodní číše vložen vzorec pro výpočet celkové ceny a tudíž se cena této dodávky nepromítá do celkových nákladů za záložku Víceúčelový venkovní bazén.

Doplní zadavatel do předloženého výkazu výměr vzorec pro výpočet celkové ceny za položku 1.27 Vodní číše tak, aby tato byla součástí celkové ceny za záložku Víceúčelový venkovní bazén?

Odpověď zadavatele č. 6:

Vzorec byl upraven.

Zadavatel současně s tímto doplněním zadávací dokumentace uveřejňuje i **přílohy „AKVA_KLÍŠE_výkaz prací a dodávek 2018 10 08“**, **„klise1_soutez_Venkovní areál plavecké haly Klíše – stavební úpravy“** a **„SO_02_D12_05“**, které jsou společně s tímto doplněním zadávací dokumentace nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem