



Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Břetislav Sedláček, technik oddělení provozně technického odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1125411/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. REPIS, s.r.o.

zastoupená/ý: *Ing. Miroslavem Fišerem, jednatelem*
se sídlem: *Na Spádu 2069/9, 400 11 Ústí nad Labem*
IČO: *02307081*
DIČ: *CZ02307081*

Pověřená osoba k jednání: Ing, Miroslav Fišer, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatel a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.**“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího v provedení rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. včetně dodání nového profesionálního kuchyňského vybavení (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Jedná se o rekonstrukci školní kuchyně včetně dodání nového profesionálního kuchyňského vybavení, přičemž objednatel požaduje, aby u elektrických a plynových zařízení byla uvedena značka a typ nabízeného zařízení.
4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
6. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění objednatel.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatel a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

8. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Samotné stavební práce budou zahájeny nejdříve od 22. 06. 2019. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 25. 08. 2019.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 9 782 470,49 Kč
(slovy devětmilionůsedmsetosmdesátdvatisícčtyřístasedmdesát korun českých čtyřicetdevět haléřů) bez DPH
DPH 2 054 318,80 Kč
(slovy jedenáctmilionůosmsettřicetšesttisícšedemsetosmdesátdevět korun českých dvacetdevět haléřů) s DPH.
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: *doprava, zábory veřejných prostranství, vytyčení sítí, kácení zeleně, skutečné zaměření apod.*). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatel potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatel odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel

oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.

7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.

6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Břetislav Sedláček, technik oddělení provozně technického odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. Škodou se rozumí i nemajetková újma, pokud byla způsobena jako následek porušení smluvních či zákonných povinností.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla se stává objednatel poté, co se stane zhotovené dílo součástí stavby. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl do objektu škol včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelům.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelům.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI. odst. 6 této smlouvy.

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započatí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto pevně nesvázané přílohy:
 - Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (krycí list nabídky)
 - Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


V Ústí nad Labem dne 21. 5. 2019 V Ústí nad Labem dne 20. 5. 2019

Objednatel:



.....
Mgr. Petr Nedvědický
primátor Statutárního města Ústí nad Labem

Zhotovitel:



Ing. Miroslav Fišer
jednatel společnosti REPIS, s.r.o.

s.o.
9/9
Labem





KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí
právního odboru Magistrátu města Ústí
nad Labem

2.2. Dodavatel

název: REPIS, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Na Spádu 2069/9, 400 11 Ústí nad Labem

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

IČ: 02307081

DIČ: CZ02307081

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Miroslav Fišer

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Fišer

[Redacted]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 9 782 470,49 Kč

Samostatně DPH 21%: 2 054 318,80 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 11 836 789,29 Kč

V Ústí nad Labem dne 18. 3. 2019

[Redacted]

zástupce dodavatele

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DOLNIK

Stavba: ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 18.3.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REPIS, s.r.o.

IČ:

02307081

DIČ:

CZ02307081

Projektant:

M. Dolník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D. Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

9 782 470,49

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

9 782 470,49

DPH základní 21,00%

ze

9 782 470,49

2 054 318,80

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 836 789,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: DOLNIK

Stavba: ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně

Místo: Ústí nad Labem

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: M. Dolník

Zhotovitel: REPIS, s.r.o.

Zpracovatel: D. Prombergerová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	9 782 470,49	11 836 789,29
1	Stavební práce	5 235 145,49	6 334 526,04
2	Vybavení kuchyně	4 547 325,00	5 502 263,25
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 782 470,49	11 836 789,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 1 - Stavební práce

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 18.03.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REPIS, s.r.o.

IČ:

02307081

DIČ:

CZ02307081

Projektant:

M. Dolník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D. Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 235 145,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 235 145,49
DPH základní	21,00%	ze	5 235 145,49	1 099 380,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	6 334 526,04

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 1 - Stavební práce

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 18.03.2019

Objednatel:

Projektant:

M. Dolník

Zhotovitel: REPIS, s.r.o.

Zpracovatel:

D. Prombergerová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 235 145,49
HSV - Práce a dodávky HSV	792 643,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 770,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	282 011,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	255 584,97
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	49 695,86
997 - Přesun sutě	174 377,26
998 - Přesun hmot	54 898,98
PSV - Práce a dodávky PSV	2 201 045,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	190 323,08
721 - Zdravotechnika	478 820,20
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	49 231,75
751 - Vzduchotechnika	6 060,06
763 - Konstrukce suché výstavby	15 151,67
766 - Konstrukce truhlářské	122 693,73
767 - Konstrukce zámečnické	11 955,42
771 - Podlahy z dlaždic	512 468,72
776 - Podlahy povlakové	128 669,01
777 - Podlahy lité	49 567,18
781 - Dokončovací práce - obklady	419 968,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	62 905,06
784 - Dokončovací práce - malby	153 230,95
M - Práce a dodávky M	2 241 456,82
21-M - Elektromontáže	792 201,82
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	1 449 255,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 235 145,49

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 1 - Stavební práce

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 18.03.2019

Objednatel:

Projektant: M. Dolník

Zhotovitel: REPIS, s.r.o.

Zpracovatel: D. Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 235 145,49

HSV - Práce a dodávky HSV

792 643,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 770,75

1	K	340235212	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000	87,51	87,51
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

„prostupy VZT,“

1

1,000

2	K	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	4,000	128,69	514,76
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

„prostupy VZT,“

2+1

3,000

1

1,000

Součet

4,000

3	K	340237212	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000	199,90	199,90
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

„prostupy VZT,“

1

1,000

4	K	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	0,665	978,00	650,37
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

„1.NP,“

0,35*1,90

0,665

5	K	340239235	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	1,710	922,00	1 576,62
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

„1.NP,“

0,90*1,90

1,710

6	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	25,260	872,30	22 034,30
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

„1.NP,“

4,45*2,40

10,680

4,425*2,40+1,65*2,40

14,580

Součet

25,260

7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	8,850	79,92	707,29
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

„1.NP,“

4,425*2

8,850

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

282 011,13

8	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	7,525	283,69	2 134,77
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

„zazdívané a ubourané otvory 1.NP,“

0,15*1,50+0,35*1,90*2+0,45*3,40+0,90*1,90*2+0

,15*3,40*2

7,525

9	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	200,810	71,65	14 388,04
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Po otlučeném obkladu ,,1.PP,, 68,29 ,,1.NP,, 200,81-68,29 Součet		68,290 132,520 200,810		
10	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně ,,1.NP,, 4,425*0,40*2+1,65*0,40+1,50*0,40+4,425*0,15+1,65*0,15+0,15*0,40*2 4,45*0,40*2+0,15*0,40 Součet	m2	9,451 5,831 3,620 9,451	52,95	500,43
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty ,,1.NP,, 4,45*2,40*2+0,15*2,40*2+4,45*0,15 4,425*2,40*2+1,65*2,40+1,50*2,40+0,15*2,40*2+4,425*0,15+1,65*0,15 Součet	m2	53,179 22,748 30,431 53,179	205,84	10 946,37
12	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ,,1.NP,, 4,425*0,40*2+1,65*0,40+1,50*0,40+4,425*0,15+1,65*0,15+0,15*0,40*2 4,45*0,40*2+0,15*0,40 Součet	m2	9,451 5,831 3,620 9,451	118,82	1 122,97
13	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Po otlučeném obkladu ,,1.PP,, 68,29 ,,1.NP,, 200,81-68,29 Součet	m2	200,810 68,290 132,520 200,810	205,63	41 292,56
14	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů ,,kolem bouraných zárubní,, ..1.PP,1.NP,, (0,90+2,10+2,10)*2*5 (1+2,10+2,10)*2*21 (1,10+2,10+2,10)*2*4 (1,65+2,10+2,10)*2*2 (1,20+2,10+2,10)*2 ,,kolem bouraných příček,, ,,1.NP,, 1,50*2+1,90*2+3,40*6 Součet	m	373,200 51,000 218,400 42,400 23,400 10,800 27,200 373,200	150,29	56 088,23
15	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 ,,1.NP-P3,, 164,22*0,10	m3	16,422 16,422	3 556,10	58 398,27
16	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	16,422	134,88	2 215,00
17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari ,,1.NP-P3,, 164,22*5,36/1000	t	0,880 0,880	32 212,35	28 346,87
18	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie ,,1.NP-P3,, 164,22	m2	164,220 164,220	12,18	2 000,20
19	K	634911124.1	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 100 mm v čerstvé betonové mazanině	m	106,000	148,00	15 688,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,35+2,55+0,5+0,5+0,5+2,45+2,30+3,30+5,80+1,50+3,10+4,15+4,60+3,50+15,80+0,45*5+3,20+3,80+0,15+4+5,95+3,40+3+12,20+14,15		106,000		
20	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	30,000	356,68	10 700,40
			„1.PP,,				
			2+1+9+4+1+3+1		21,000		
			„1.NP,,				
			1+2+1+5		9,000		
			Součet		30,000		
21	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	5,000	901,00	4 505,00
			„1.PP,,				
			2		2,000		
			„1.NP,,				
			1+2		3,000		
			Součet		5,000		
22	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	920,00	1 840,00
			„1.PP,,				
			1		1,000		
			„1.NP,,				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
23	M	553311210	zárubeň ocelová pro běžné zdění 100 1000/1950 L/P	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
			„1.PP,,				
			1		1,000		
24	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	18,000	1 210,00	21 780,00
			„1.PP,,				
			9+4		13,000		
			„1.NP,,				
			5		5,000		
			Součet		18,000		
25	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	4,000	1 230,00	4 920,00
			„1.PP,,				
			1+3		4,000		
26	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	502,01	1 004,02
			„1.PP,,				
			1		1,000		
			„1.NP,,				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
27	M	553311630	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1450 dvoukřídlá	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
			„1.PP,,				
			1		1,000		
			„1.NP,,				
			1		1,000		
			Součet		2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

255 584,97

28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	556,820	45,84	25 524,63
			„1.PP,,				
			24,26+15,90+6,34+5,49+6,05+11,50+9,22+6,79+7,57+27,05+36,80+20,79		177,760		
			13,23+6,36+32,78+12,76+13,03+19,70+15,26		113,120		
			Mezisoučet		290,880		
			„1.NP,,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			18,27+17,39+15,90+5,91+5,45+5,81+27,29+5,70 +164,22 Mezisoučet Součet		265,940 265,940 556,820		
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m ,,1.PP,, 290,88 ,,1.NP,, 265,94 Součet	m2	556,820 290,880 265,940 556,820	92,96	51 761,99
30	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm 106*0,10	m2	10,600 10,600	84,81	898,99
31	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm ,,1.NP,, 0,50*3,40*2+4,10*3,40 1,45*1,50+0,95*3,40+0,45*1,50 Součet	m2	23,420 17,340 6,080 23,420	110,01	2 576,43
32	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 ,,1.NP,, 1,65*3,40*0,45	m3	2,525 2,525	2 253,48	5 690,04
33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 ,,1.NP-P3,, 164,22*0,10	m3	16,422 16,422	2 679,84	44 008,33
34	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 ,,1.NP-P3,, 164,22*0,10	m3	16,422 16,422	2 185,22	35 885,68
35	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm ,,1.NP-rozšíření otvoru pro zárubeň,, 0,10*2*3	m2	0,600 0,600	148,97	89,38
36	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm ,,1.PP-rozšíření otvoru pro zárubně WC,, 0,10*2*2 ,,u bouraných zárubní,, (0,70+2+2)*0,10*2 (0,80+2+2)*0,10*1 (0,80+2+2)*0,15*13 (0,90+2+2)*0,15*4 (1,45+2+2)*0,15*1 Mezisoučet ,,1.NP,, 3,40*0,15*2 1,50*0,15*2 0,45*3,40 ,,u bouraných zárubní,, (0,70+2+2)*0,10*3 (0,80+2+2)*0,10*1 (0,80+2+2)*0,15*5 (1,45+2+2)*0,15*1 Mezisoučet Součet	m2	24,246 0,400 0,940 0,480 9,360 2,940 0,818 14,938 1,020 0,450 1,530 1,410 0,480 3,600 0,818 9,308 24,246	313,73	7 606,70
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 ,,1.PP,,	m2	47,556	279,77	13 304,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			M				
			021,022,023,024,025,020,018,016,015,014,09,0				
			10,07,08,04,05,06,011				
			0,90*1,97		1,773		
			0,80*1,97*2		3,152		
			0,90*1,97		1,773		
			0,80*1,97		1,576		
			0,80*1,97		1,576		
			0,80*1,97		1,576		
			0,80*1,97		1,576		
			0,80*1,97		1,576		
			0,80*1,97*4		6,304		
			0,80*1,97*2		3,152		
			0,60*1,97*2		2,364		
			1*1,95		1,950		
			0,90*1,97		1,773		
			Mezisoučet		31,697		
			„1.NP,,				
			M 1.17,1.16,1.15,1.18				
			0,60*1,97*3		3,546		
			0,80*1,97*2		3,152		
			0,80*1,97*4		6,304		
			1,45*1,97		2,857		
			Mezisoučet		15,859		
			Součet		47,556		
38	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	47,67	47,67
			„prostupy VZT,,				
			1		1,000		
39	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	63,46	190,38
			„prostupy VZT,,				
			2+1		3,000		
40	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	113,52	113,52
			„prostupy VZT,,				
			1		1,000		
41	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	242,23	242,23
			„prostupy VZT,,				
			1		1,000		
42	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	200,810	89,38	17 948,40
			„1.PP,,				
			„M 04,,				
			(2,10+0,50+0,50)*1,40		4,340		
			Mezisoučet		4,340		
			„M 06,,				
			1,50*1,40		2,100		
			Mezisoučet		2,100		
			„M 08,,				
			(0,90+1,40+0,90+0,34)*2		7,080		
			(1+2,95+0,20)*1,40		5,810		
			Mezisoučet		12,890		
			„M 0.10,,				
			(1,15+2,95+0,30+0,50)*1,40		6,860		
			(1,40+0,90)*2*2-0,70*2		7,800		
			Mezisoučet		14,660		
			„M 0.24,,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,325+3,70)*2*2-0,90*2		34,300		
			Mezisoučet		34,300		
			„1.NP,,				
			„M 1.12,,				
			0,90*1,40		1,260		
			Mezisoučet		1,260		
			„M 1.13,,				
			0,90*1,40		1,260		
			Mezisoučet		1,260		
			„M 1.15,,				
			1,80*1,55		2,790		
			Mezisoučet		2,790		
			„M 1.21,,				
			2,45*0,8+0,5*1,8*3+2,30*0,85+1,65*1,8+3,8*1,8+				
			2,4*1,8+3,9*1,8+2,15*1,8-				
			0,8*1,8+0,7*1,8+1,4*1,8+2,8*0,8+0,5*1,8*3+5,5*		52,215		
			0,8+0,5*1,8*3+5,50*0,8+0,50*1,8*2				
			2,85*1,80+2,45*0,85*2+0,50*1,80+3,40*1,80+3*1				
			,80		21,715		
			Mezisoučet		73,930		
			„M 1.22,,				
			(5,40+2,90)*2*1,80		29,880		
			Mezisoučet		29,880		
			„M 1.23,,				
			(2,75+3,75)*2*1,80		23,400		
			Mezisoučet		23,400		
			Součet		200,810		

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

49 695,86

43	K	9500000	Vykližení mobiliáře	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
44	K	9500001	Demontáž provozního vybavení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
45	K	9500002	Zpětné nastěhování mobilního inventáře	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
46	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním	kus	18,000	73,27	1 318,86
			9*2		18,000		
47	M	449324100	přístroj hasicí ruční pěnový PE 2AF	kus	3,000	1 670,00	5 010,00
48	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	6,000	964,00	5 784,00
			3+3		6,000		
49	M	449321130.1	držák pro hasicí přístroj	kus	9,000	287,00	2 583,00
			9		9,000		

997 - Přesun sutě

174 377,26

50	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	233,120	10,34	2 410,46
51	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	116,560	335,35	39 088,40
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	116,560	1 140,00	132 878,40

998 - Přesun hmot

54 898,98

53	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	50,621	1 084,51	54 898,98
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 201 045,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

190 323,08

54	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	277,960	587,27	163 237,57
			„1.PP- P2,,				
			6,34+5,49+9,22+7,57+19,70+15,26		63,580		
			„1.NP- P2,,				
			5,91+5,45+5,81+27,29+5,70+164,22		214,380		
			Součet		277,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	39,030	623,19	24 323,11
			„1.PP-P2,, (2,10+3,05)*2*0,30-0,80*0,30*2		2,610		
			(1,90+3,05)*2*0,30-0,10*0,30-0,80*0,30		2,700		
			(2,95+3,70)*2*0,30-0,80*0,30		3,750		
			(2,95+2,15)*2*0,30-0,80*0,30-0,70*0,30		2,610		
			(5,325+3,70)*2*0,30-0,90*0,30		5,145		
			(4,125+3,70)*2*0,30-0,80*0,30		4,455		
			Mezisoučet		21,270		
			„1.NP-P2,, M 1.15				
			(2,10+3,05)*2*0,30-0,80*0,30*2		2,610		
			M 1.16				
			(1,90+3,05)*2*0,30-0,10*0,30-0,80*0,30- 0,60*0,30		2,520		
			M 1.17				
			(1,95+3,05)*2*0,30-0,70*0,30		2,790		
			M 1.18				
			(1,80+2,25-1,15+0,30+0,30+1,60+2,40- 1,45+1,55+7,65+0,70-0,80*2+3,40- 0,80+0,40+1+6,25-0,80*2)*0,30		6,900		
			M 1.20				
			(1,50+3,80)*2*0,30-0,80*0,30		2,940		
			Mezisoučet		17,760		
			Součet		39,030		
56	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,906	968,14	1 845,27
57	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,906	481,18	917,13

721 - Zdravotechnika

478 820,20

58	K	721-1	Vnitřní kanalizace,vnitřní vodovod,zařizovací předměty - PŘENOS	kpl	1,000	478 820,20	478 820,20
----	---	-------	--	-----	-------	------------	------------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

49 231,75

59	K	731-1	Plynová zařízení - PŘENOS	kpl	1,000	49 231,75	49 231,75
----	---	-------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

751 - Vzduchotechnika

6 060,06

60	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	5,000	418,99	2 094,95
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

„prostupy VZT,,

DN 160

2

2,000

DN 125

1

1,000

DN 160

1*2

2,000

Součet

5,000

61	K	751581353	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm	kus	2,000	628,53	1 257,06
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

„prostupy VZT,,

DN 250

1

1,000

DN 200

1

1,000

Součet

2,000

62	K	751581354	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 400 šířka spáry 25 mm	kus	3,000	886,27	2 658,81
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

„prostupy VZT,,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			DN 315				
			1*2		2,000		
			DN 315				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
63	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,012	3 569,52	42,83
64	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	534,25	6,41

763 - Konstrukce suché výstavby

15 151,67

65	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci ,,1.NP-M 1.18,, 27,79	m2	27,790	347,81	9 665,64
66	M	590305700.1	podhled kazetový OWA, 600 x 600 mm	m2	29,180	175,00	5 106,50
67	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,272	928,30	252,50
68	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,272	467,03	127,03

766 - Konstrukce truhlářské

122 693,73

69	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	46,88	93,76
70	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně ,,1.PP,, 2+1+9+4+1+3 ,,1.NP,, 1+2+1+5 Součet	kus	29,000	657,10	19 055,90
71	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm ,,1.PP,, 2 ,,1.NP,, 3 Součet	kus	5,000	2 130,00	10 650,00
72	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 80x197 cm ,,1.PP,, 1+9+4 ,,1.NP,, 1+5 Součet	kus	20,000	2 150,00	43 000,00
73	M	611629360	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 90x197 cm ,,1.PP,, 1+3	kus	4,000	2 170,00	8 680,00
74	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně ,,1.PP,, 1 ,,1.NP,, 1 Součet	kus	2,000	748,13	1 496,26
75	M	611629420	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 2křídle 145x197 cm	kus	2,000	4 410,00	8 820,00
76	K	766660720.1	Osazení větrací mřížky ,,1.PP,, 2	kus	3,000	115,00	345,00
					2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„1.NP,, 1 Součet		1,000 3,000		
77	M	562456040.1	mřížka větrací do dveří	kus	3,000	125,00	375,00
78	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	31,000	220,00	6 820,00
79	M	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	31,000	399,00	12 369,00
80	K	766663911	Oprava dveřních křídel vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání	kus	3,000	377,00	1 131,00
			„1.PP,, 2 „1.NP,, 1 Součet		2,000 1,000 3,000		
81	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	246,12	492,24
82	M	607941030	deska parapetní 2,40*2,40	m	4,800	359,00	1 723,20
					4,800		
83	K	766699611.1	Demontáž a montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených 2,40*0,70*2	m2	3,360	442,00	1 485,12
					3,360		
84	M	61101	kryt topného tělesa	m2	3,360	1 568,00	5 268,48
85	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,678	797,84	540,94
86	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,678	513,02	347,83
767 - Konstrukce zámečnické							11 955,42
87	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku „1.PP,, 1	kus	1,000	3 379,42	3 379,42
					1,000		
88	M	553411570.1	dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídle 100 x 195 cm včetně větrací mřížky a kování „1.PP,, 1	kus	1,000	8 576,00	8 576,00
					1,000		
771 - Podlahy z dlaždic							512 468,72
89	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných „1.PP,, M 04 (3,05+2,10)*2-0,40-2,10-0,40 M 05 (0,90+1,15)*2-0,60)*2 (1,65+2)*2-0,60*2-0,80 M 08 0,95+1,50+2,45 M 010 0,95+2,95+1,80-0,80-0,70 Součet	m	28,800	24,41	703,01
					7,400		
					7,000		
					5,300		
					4,900		
					4,200		
					28,800		
90	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm „1.NP,, M 1.18 1,80-0,80+2,10+1,65+2,44-1,45+1,50+7,60-0,80*2+0,7+2,55+3,40+0,30+1+6,30-0,80*2 M 1.20 (3,80+1,50)*2-0,80 Součet	m	35,690	96,64	3 449,08
					25,890		
					9,800		
					35,690		
91	M	597611200	dlaždice keramické protiskluzné 35,69*0,09	m2	3,533	500,00	1 766,50
					3,212		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	262,700	84,56	22 213,91
			„1.PP,, 6,34+5,49+9,22+7,57+19,70		48,320		
			„1.NP,, 5,91+5,45+5,81+27,29+5,70+164,22		214,380		
			Součet		262,700		
93	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protisklzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	277,960	957,81	266 232,87
			„1.PP- P2,, 6,34+5,49+9,22+7,57+19,70+15,26		63,580		
			Mezisoučet		63,580		
			„1.NP- P2,P3,, 5,91+5,45+5,81+27,29+5,70+164,22		214,380		
			Mezisoučet		214,380		
			Součet		277,960		
94	M	597611200	dlaždice keramické protisklzné	m2	305,756	500,00	152 878,00
95	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	281,172	47,05	13 229,14
			„1.PP- P2,, 6,34+5,49+9,22+7,57+19,70+15,26		63,580		
			„1.NP- P2,, 5,91+5,45+5,81+27,29+5,70+164,22		214,380		
			„soklíky,, 35,69*0,09		3,212		
			Součet		281,172		
96	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	277,960	47,20	13 119,71
			„1.PP- P2,, 6,34+5,49+9,22+7,57+19,70+15,26		63,580		
			„1.NP- P2,P3,, 5,91+5,45+5,81+27,29+5,70+164,22		214,380		
			Součet		277,960		
97	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	113,740	276,80	31 483,23
			„1.PP- P2,, 6,34+5,49+9,22+7,57+19,70+15,26		63,580		
			„1.NP- P2,, 5,91+5,45+5,81+27,29+5,70		50,160		
			Součet		113,740		
98	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	7,632	565,38	4 314,98
99	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	7,632	403,34	3 078,29
776 - Podlahy povlakové							128 669,01
100	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	122,690	8,85	1 085,81
			„1.PP-P1,, 11,50+6,79+27,05+12,76+13,03		71,130		
			„1.NP-P1,, 18,27+17,39+15,90		51,560		
			Součet		122,690		
101	M	283231500.1	fólie separační PE DEKSEPAR	m2	122,690	19,80	2 429,26
102	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	122,690	17,58	2 156,89
			„1.PP-P1,, 11,50+6,79+27,05+12,76+13,03		71,130		
			„1.NP-P1,, 18,27+17,39+15,90		51,560		
			Součet		122,690		
103	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnová 3 mm	m2	122,690	13,80	1 693,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah ,,1.PP-P1,, 11,50+6,79+27,05+12,76+13,03 ,,1.NP-P1,, 18,27+17,39+15,90 Součet	m2	122,690	12,06	1 479,64
					71,130		
					51,560		
					122,690		
105	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně ,,1.PP,, 11,50+6,79+27,05+12,76+13,03+15,26 ,,1.PP-mezipodesta,, 1,65*2,65 Mezisoučet ,,1.NP,, 18,27+17,39+15,90 Mezisoučet Součet	m2	142,323	119,97	17 074,49
					86,390		
					4,373		
					90,763		
					51,560		
					51,560		
					142,323		
106	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem ,,1.PP-P1,, 11,50+6,79+27,05+12,76+13,03 ,,1.NP-P1,, 18,27+17,39+15,90 Součet	m2	122,690	132,51	16 257,65
					71,130		
					51,560		
					122,690		
107	M	284122850	<i>krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm</i>	m2	134,959	308,00	41 567,37
108	K	776223112	Špoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena ,,1.PP-P1,, 71,13/1,50 ,,1.NP-P1,, 51,60/1,50 Součet	m	81,820	62,52	5 115,39
					47,420		
					34,400		
					81,820		
109	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů ,,1.PP,, 1,20*22 Součet	m	26,400	28,30	747,12
					26,400		
					26,400		
110	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm ,,1.PP,, 1,20*22	m	26,400	101,99	2 692,54
					26,400		
111	M	284122850	<i>krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm</i>	m2	29,040	308,00	8 944,32
112	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm ,,1.PP,, 1,20*22	m	26,400	137,78	3 637,39
					26,400		
113	M	284122850	<i>krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm</i>	m2	29,040	308,00	8 944,32
114	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových ,,1.PP,, schodiště (0,30+1,175)*2*22 mezipodesta 1,55+2,56+1,60 Mezisoučet ,,M 07,, (3,70+3,20)*2-0,80*2 ,,M 09,, (3,20+2,15)*2-0,80*2 ,,M 011,,	m	193,520	12,38	2 395,78
					64,900		
					5,710		
					70,610		
					12,200		
					9,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,85+5,325)*2-1,20-0,90		20,250		
			„M 022,,				
			(2,025+6,30)*2-0,80		15,850		
			„M 023,,				
			(2,10+6,30)*2-0,80		16,000		
			„M 025,,				
			(4,125+3,70)*2-0,80		14,850		
			Mezisoučet		88,250		
			„1.NP,,				
			M 1.12				
			(6,13+3)*2-0,80		17,460		
			M 1.13				
			(6,15+2,85)*2-0,80		17,200		
			M 1.14				
			„VIZ 1.pp,,				
			Mezisoučet		34,660		
			Součet		193,520		

115	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	104,460	92,37	9 648,97
-----	---	-----------	--------------------------------	---	---------	-------	----------

			„1.PP,,				
			M 07				
			(3,20+3,70)*2-0,80		13,000		
			M 09				
			(3,20+2,15)*2-0,80		9,900		
			M 011				
			(5,325+5,85)*2-0,90-1,20		20,250		
			M 022				
			(2,025+3,70)*2-0,80		10,650		
			M 023				
			(2,10+6,30)*2-0,80		16,000		
			Mezisoučet		69,800		
			„1.NP,,				
			M 1.12				
			(6,13+3)*2-0,80		17,460		
			M 1.13				
			(6,15+2,85)*2-0,80		17,200		
			M 1.14				
			„VIZ 1.pp,,				
			Mezisoučet		34,660		
			Součet		104,460		

116	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	106,549	21,00	2 237,53
117	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,700	448,21	313,75
118	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,700	353,81	247,67

777 - Podlahy lité

49 567,18

119	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	38,830	11,71	454,70
			„1.PP-P4,,				
			6,05+32,78		38,830		
120	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	38,830	50,69	1 968,29
			„1.PP-P4,,				
			6,05+32,78		38,830		
121	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy	m2	38,830	143,30	5 564,34
			„1.PP-P4,,				
			6,05+32,78		38,830		
122	K	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	38,830	921,92	35 798,15
			„1.PP-P4,,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,05+32,78			38,830	
123	K	777621101	Krycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy	m2	2,335	634,15	1 480,74
			„1.PP-P4-fabiony,, M 06 (2,05+3,05)*2-1)*0,07		0,644		
			M 021 (5,325+6,30)*2+0,30+0,30+0,30- 1+0,50+0,50)*0,07		1,691		
			Součet		2,335		
124	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	33,350	120,19	4 008,34
			„1.PP-P4-fabiony,, M 06 (2,05+3,05)*2-1		9,200		
			M 021 (5,325+6,30)*2+0,30+0,30+0,30-1+0,50+0,50		24,150		
			Součet		33,350		
125	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,317	530,36	168,12
126	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,317	392,73	124,50

781 - Dokončovací práce - obklady

419 968,75

127	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	374,567	457,68	171 431,82
			„1.PP,, M 04 (2,10+3,05)*2*2-0,80*2*2		17,400		
			M 05 (1,90+2,95)*2*2-0,80*1,97-0,70*1,97*2*2		12,308		
			1,20*2*2		4,800		
			1,90*2*2		7,600		
			M 08 (2,95+3,70)*2*2-0,80*1,97		25,024		
			M 010 (2,95+2,15)*2*2-0,80*1,97-0,70*2		17,424		
			(1,40+0,90)*2*2-0,70*2+0,15*2*2		8,400		
			M 024 (5,325+3,70)*2*2-0,90*1,97		34,327		
			M 025 (4,125+3,70)*2*2-0,80*1,97		29,724		
			Mezisoučet		157,007		
			„1.NP,, M 1.12 0,90*1,40		1,260		
			Mezisoučet		1,260		
			M 1.13 0,90*1,40		1,260		
			Mezisoučet		1,260		
			M 1.15 (2,10+3,05)*2*2-0,80*1,97*2		17,448		
			Mezisoučet		17,448		
			M 1.16 (1,90+3,05)*2*2-0,80*1,97-0,70*1,97		16,845		
			1,05*2,10*2		4,410		
			1,90*2*2-0,70*1,97*2*2		2,084		
			Mezisoučet		23,339		
			M 1.17 (1,95+3,05)*2*2-0,70*1,97-1,20*2,55		15,561		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		15,561		
			M 1.21				
			(2,45+2,30+1,55)*0,85		5,355		
			0,50*2*6+0,40*2		6,800		
			(2,60+4,20+0,15+4,20+2,40+0,15+2,30+3,70+2,30+0,15+3,90+3,50+0,70)*2-0,80*1,97		58,924		
			0,50*2*4		4,000		
			(2,80+5,50+5,55)*0,80		11,080		
			0,50*2*8		8,000		
			(2,25+4,425+0,75+0,15+1,65+0,15+0,75+4,40+0,65+0,50+3,35+3)*2		44,050		
			2,45*0,85		2,083		
			(4,45+0,15)*2*2		18,400		
			Mezisoučet		158,692		
			Součet		374,567		
128	M	597610020	obkládačky keramické	m2	412,024	500,00	206 012,00
129	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoustožkovým	m2	374,567	50,56	18 938,11
130	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	374,567	47,20	17 679,56
131	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	6,098	565,38	3 447,69
132	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	6,098	403,34	2 459,57

783 - Dokončovací práce - nátěry

62 905,06

133	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí „zárubně,, (2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05))*5 (2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05))*2 (2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05))*18 (2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05))*4 (2*1,97+1,45)*(0,15+2*0,05))*2 (2*1,95+1)*(0,10+2*0,05)) Součet	m2	36,381	98,02	3 566,07
134	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,368	100,80	3 665,89
135	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením „1.NP,, M 1.15 (2,10+3,05)*2*1,55-0,80*1,55*2-1,80*1,55 Mezisoučet M 1.16 (1,90+3,05)*2*1,50-0,80*1,50-0,70*1,50 1,05*1,50*2 1,90*1,50*2-0,70*1,50*2*2 Mezisoučet M 1.17 (1,95+3,05)*2*1,35-0,60*1,35 Mezisoučet Součet	m2	40,635	245,34	9 969,39
136	K	783822211	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm „1.PP,, M 06 (3,05+2,05)*2*2-1*2+0,15*2*2 Mezisoučet M 07 (3,70+3,20)*2*2 Mezisoučet M 09	m2	116,550	104,10	12 132,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,20+2,15)*2*2-0,80*2*2		18,200		
			Mezisoučet		18,200		
			M 13				
			(10,95+1,80+1,80+10,95-1,70+10,05+10,05+1,70)*1,50		68,400		
			-				
			(1,45*1,50+0,80*1,50*5+0,90*1,50*2+0,80*1,50*3+1,45*1,50)		-16,650		
			Mezisoučet		51,750		
			Součet		116,550		
137	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	198,597	36,76	7 300,43

„1.PP,,

M 02

(3,475+7,375+1,80+7,375+2,625+3,475+1,80)*1,50

41,888

-1,45*1,97*2

-5,713

-1,60*2,90

-4,640

-0,90*1,97

-1,773

-0,80*1,97*3

-4,728

Mezisoučet

25,034

M 03

(1,65+2,65+1,55+1,15+1,05+4+4)*1,50

24,075

Mezisoučet

24,075

M 06

(3,05+2,05)*2*2-1*2+0,15*2*2

19,000

Mezisoučet

19,000

M 07

(3,70+3,20)*2*2

27,600

Mezisoučet

27,600

M 09

(3,20+2,15)*2*2-0,80*2*2

18,200

Mezisoučet

18,200

M 013

(10,95+1,80+1,80+10,95-1,70+10,05+10,05+1,70)*1,50

68,400

-

(1,45*1,50+0,80*1,50*5+0,90*1,50*2+0,80*1,50*3+1,45*1,50)

-16,650

Mezisoučet

51,750

M 1.18

(1,80+6,30+1+0,35+3,35+12,15+1,65+1,65+0,70)*1,55

44,873

-0,80*1,55*6

-7,440

-1,45*1,55*2

-4,495

Mezisoučet

32,938

Součet

198,597

138	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	198,597	128,10	25 440,28
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

„1.PP,,

M 02

(3,475+7,375+1,80+7,375+2,625+3,475+1,80)*1,50

41,888

-1,45*1,97*2

-5,713

-1,60*2,90

-4,640

-0,90*1,97

-1,773

-0,80*1,97*3

-4,728

Mezisoučet

25,034

M 03

(1,65+2,65+1,55+1,15+1,05+4+4)*1,50

24,075

Mezisoučet

24,075

M 06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,05+2,05)*2*2-1*2+0,15*2*2		19,000		
			Mezisoučet		19,000		
			M 07				
			(3,70+3,20)*2*2		27,600		
			Mezisoučet		27,600		
			M 09				
			(3,20+2,15)*2*2-0,80*2*2		18,200		
			Mezisoučet		18,200		
			M 013				
			(10,95+1,80+1,80+10,95- 1,70+10,05+10,05+1,70)*1,50		68,400		
			-				
			(1,45*1,50+0,80*1,50*5+0,90*1,50*2+0,80*1,50*3 +1,45*1,50)		-16,650		
			Mezisoučet		51,750		
			M 1.14				
			viz 1.PP				
			Mezisoučet		0,000		
			M 1.18				
			(1,80+6,30+1+0,35+3,35+12,15+1,65+1,65+0,70) *1,55		44,873		
			-0,80*1,55*6		-7,440		
			-1,45*1,55*2		-4,495		
			Mezisoučet		32,938		
			Součet		198,597		
139	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	198,597	4,18	830,14

784 - Dokončovací práce - malby

153 230,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 659,284	28,95	48 036,27
			„1.PP-stropy,,				
			24,26+15,90+6,34+5,49+6,05+11,50+9,22+6,79+ 7,57+27,05+36,80+20,79		177,760		
			13,23+6,36+32,78+12,76+13,03+19,70+15,26		113,120		
			Mezisoučet		290,880		
			„1.PP-stěny,,				
			M 02				
			(3,475+7,375+1,80+7,375+2,625+3,475+1,80)*(3, 30-1,50)		50,265		
			Mezisoučet		50,265		
			M 03				
			(1,65+2,65+1,55+1,15+1,05+4+4)*(3,30-1,50)		28,890		
			Mezisoučet		28,890		
			M 04				
			(2,10+3,05)*2*3,30		33,990		
			Mezisoučet		33,990		
			M 05				
			(1,85+3,05)*2*3,30		32,340		
			Mezisoučet		32,340		
			M 06				
			(3,05+2,05)*2*3,30		33,660		
			Mezisoučet		33,660		
			M 07				
			(3,70+3,20)*2*3,30		45,540		
			Mezisoučet		45,540		
			M 08				
			(2,95+3,70)*2*3,30		43,890		
			Mezisoučet		43,890		
			M 09				
			(3,20+2,15)*2*3,30		35,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		35,310		
		M 010	(2,95+2,15)*2*3,30		33,660		
		M 011	(5,325+5,85)*2*3,30		73,755		
			Mezisoučet		107,415		
		M 013	(10,95+1,80+1,80+10,95-1,70+10,05+10,05+1,70)*3,30		150,480		
			Mezisoučet		150,480		
		M 014	(6,30+3,30)*2*3,30		63,360		
			Mezisoučet		63,360		
		M 015	(6,30+2,10)*2*3,30		55,440		
			Mezisoučet		55,440		
		M 020	(3+2,25)*2*3,30		34,650		
			Mezisoučet		34,650		
		M 021	(6,30+5,325)*2*3,30		76,725		
			Mezisoučet		76,725		
		M 022	(2,025+6,30)*2*3,30		54,945		
			Mezisoučet		54,945		
		M 023	(2,10+6,30)*2*3,30		55,440		
			Mezisoučet		55,440		
		M 024	(5,325+3,70)*2*3,30		59,565		
			Mezisoučet		59,565		
		M 025	(4,125+3,70)*2*3,30		51,645		
			Mezisoučet		51,645		
			odpočet otlučeného obkladu				
			-68,29		-68,290		
			Mezisoučet		-68,290		
			„1.NP-stropy,,				
			18,27+17,39+15,90+5,91+5,45+5,81+5,70		74,430		
			Mezisoučet		74,430		
			„1.NP-stěny,,				
		M 1.12	(3+6,15)*2*3,30		60,390		
			Mezisoučet		60,390		
		M 1.13	(2,85+6,15)*2*3,30		59,400		
			Mezisoučet		59,400		
		M 1.14	viz.1.PP				
			Mezisoučet		0,000		
		M 1.15	(1,80+3,05)*2*(3,30-1,55)		16,975		
			Mezisoučet		16,975		
		M 1.16	(1,90+3,05)*2*(3,30-1,50)		17,820		
			Mezisoučet		17,820		
		M 1.17	(1,99+3,05)*2*(3,30-1,35)		19,656		
			Mezisoučet		19,656		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			M 1.18				
			(12,20+12,20+2,40+0,70+1,65+1,65)*(3,30-1,50)		55,440		
			Mezisoučet		55,440		
			M 1.20				
			(1,50+3,80)*2*(3,30-2,10)		12,720		
			Mezisoučet		12,720		
			M 1.21				
			0,50*(3,30-1,80)*6+0,40*(3,30-1,80)		5,100		
			(2,60+4,20+0,15+4,20+2,40+0,15+2,30+3,70+2,30+0,15+3,90+3,50+0,70)*(3,30-1,80)		45,375		
			0,50*(3,30-1,80)*4		3,000		
			0,50*(3,30-1,80)*8		6,000		
			(2,25+4,425+0,75+0,15+1,65+0,15+0,75+4,40+0,65+0,50+3,35+3)*(3,30-1,80)		33,038		
			(4,45+0,15)*(3,30-1,80)*2		13,800		
			Mezisoučet		106,313		
			Součet		1 659,284		
141	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 418,674	13,60	19 293,97

			„1.PP-stropy,,				
			24,26+15,90+6,34+5,49+6,05+11,50+9,22+6,79+7,57+27,05+36,80+20,79		177,760		
			13,23+6,36+32,78+12,76+13,03+19,70+15,26		113,120		
			Mezisoučet		290,880		
			„1.PP-stěny,,				
			M 02				
			(3,475+7,375+1,80+7,375+2,625+3,475+1,80)*3,30		92,153		
			Mezisoučet		92,153		
			M 03				
			(1,65+2,65+1,55+1,15+1,05+4+4)*3,30		52,965		
			Mezisoučet		52,965		
			M 04				
			(2,10+3,05)*2*3,30		33,990		
			Mezisoučet		33,990		
			M 05				
			(1,85+3,05)*2*3,30		32,340		
			Mezisoučet		32,340		
			M 06				
			(3,05+2,05)*2*3,30		33,660		
			Mezisoučet		33,660		
			M 07				
			(3,70+3,20)*2*3,30		45,540		
			Mezisoučet		45,540		
			M 08				
			(2,95+3,70)*2*3,30		43,890		
			Mezisoučet		43,890		
			M 09				
			(3,20+2,15)*2*3,30		35,310		
			Mezisoučet		35,310		
			M 010				
			(2,95+2,15)*2*3,30		33,660		
			M 011				
			(5,325+5,85)*2*3,30		73,755		
			Mezisoučet		107,415		
			M 13				
			(10,95+1,80+1,80+10,95-1,70+10,05+10,05+1,70)*3,30		150,480		
			Mezisoučet		150,480		
			M 14				
			(6,30+3,30)*2*3,30		63,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		63,360		
			M 15				
			(6,30+2,10)*2*3,30		55,440		
			Mezisoučet		55,440		
			M 20				
			(3+2,25)*2*3,30		34,650		
			Mezisoučet		34,650		
			M 21				
			(6,30+5,325)*2*3,30		76,725		
			Mezisoučet		76,725		
			M 22				
			(2,025+6,30)*2*3,30		54,945		
			Mezisoučet		54,945		
			M 23				
			(2,10+6,30)*2*3,30		55,440		
			Mezisoučet		55,440		
			M 24				
			(5,325+3,70)*2*3,30		59,565		
			Mezisoučet		59,565		
			M 025				
			(4,125+3,70)*2*3,30		51,645		
			Mezisoučet		51,645		
			odpočet obkladu				
			-157,007		-157,007		
			odpočet nátěru				
			-165,659		-165,659		
			Mezisoučet		-322,666		
			„1.NP-stropy,,				
			18,27+17,39+15,90+5,91+5,45+5,81+5,70		74,430		
			Mezisoučet		74,430		
			„1.NP-stěny,,				
			M 1.12				
			(3+6,15)*2*3,30		60,390		
			Mezisoučet		60,390		
			M 1.13				
			(2,85+6,15)*2*3,30		59,400		
			Mezisoučet		59,400		
			M 1.14				
			viz.1.PP				
			Mezisoučet		0,000		
			M 1.15				
			(1,80+3,05)*2*(3,30-2)		12,610		
			Mezisoučet		12,610		
			M 1.16				
			(1,90+3,05)*2*(3,30-1,50)		17,820		
			Mezisoučet		17,820		
			M 1.17				
			(1,99+3,05)*2*(3,30-2)		13,104		
			Mezisoučet		13,104		
			M 1.18				
			(12,20+12,20+2,40+0,70+1,65+1,65)*(3-1,50)		46,200		
			Mezisoučet		46,200		
			M 1.20				
			(1,50+3,80)*2*3,30		34,980		
			Mezisoučet		34,980		
			M 1.21				
			0,50*(3,30-1,80)*6+0,40*(2,70-2)		4,780		
			(2,60+4,20+0,15+4,20+2,40+0,15+2,30+3,70+2,30+0,15+3,90+3,50+0,70)*(2,70-2)		21,175		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,50*(2,70-2)*4		1,400		
			0,50*(2,70-2)*8		2,800		
			(2,25+4,425+0,75+0,15+1,65+0,15+0,75+4,40+0,65+0,50+3,35+3)*(2,70-2)		15,418		
			(4,45+0,15)*(2,70-2)*2		6,440		
			Mezisoučet		52,013		
			Součet		1 418,674		
142	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 418,674	60,55	85 900,71

M - Práce a dodávky M

2 241 456,82

21-M - Elektromontáže

792 201,82

143	K	21-M1	Elektroinstalace - PŘENOS	kpl	1,000	777 201,82	777 201,82
144	K	21-M2	Zednické přípočce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

1 449 255,00

145	K	24M1	Vzduchotechnika - PŘENOS	kpl	1,000	1 449 255,00	1 449 255,00
-----	---	------	--------------------------	-----	-------	--------------	--------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 2 - Vybavení kuchyně

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 18.03.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

REPIS, s.r.o.

IČ:

02307081

DIČ:

CZ02307081

Projektant:

M. Dolník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D. Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 547 325,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 547 325,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 547 325,00	954 938,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 502 263,25
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 2 - Vybavení kuchyně

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 18.03.2019

Objednatel:

Projektant:

M. Dolník

Zhotovitel: REPIS, s.r.o.

Zpracovatel:

D. Prombergerová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 547 325,00
OST - Vybavení kuchyně	4 547 325,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 547 325,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 2 - Vybavení kuchyně

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 18.03.2019

Objednatel:

Projektant: M. Dolník

Zhotovitel: REPIS, s.r.o.

Zpracovatel: D. Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 547 325,00

OST - Vybavení kuchyně

4 547 325,00

1	K	1	Vybavení kuchyně - PŘENOS	kpl	1,000	4 547 325,00	4 547 325,00
---	---	---	---------------------------	-----	-------	--------------	--------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00