

Ústí nad Labem 06. září 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **04. 09. 2019** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova**“, uveřejněnou dne **03. 09. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

chtěl bych poprosit o informaci k výše uvedené veřejné zakázce. V přiloženém rozpočtu, je uvedeno SO 01 Bezručova – České mládeže a rozsah prací na celoplošné opravě je 1690 m². V mapě je zakreslena oblast realizace od Bezručovy po Palachovu ulici, ale ta má výměru cca 3200 m². Nechybí v dokumentaci SO 02, která řeší opravu ulice od České mládeže po ulici Palachovu, nebo je v zadávací dokumentaci chybně uvedeno Bezručova ulice – Palachova ulice. Dále poprosím o kontrolu přesun hmot, kdy položky 27, 28 a 29 mají stejnou výměru 693,588 t, ale mělo by to být spíše položky 27 a 29 239,78t (kamenivo a beton) a položka 28 453,588t(asfalt). Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele č. 1:

Velkoplošná oprava komunikace Resslova měla být dle původního záměru realizována jako dva stavební objekty prováděné v různých časových obdobích dle postupu jiných prací v komunikacích v oblasti Klíše a dle přidělených prostředků do rozpočtu odboru dopravy a majetku. S ohledem na prodloužení termínů u některých akcí v oblasti Klíše a s ohledem na vývoj finanční situace bylo následně rozhodnuto o realizaci celé akce jako jednoho stavebního objektu v jednom termínu. Tato skutečnost však nebyla promítnuta do všech položek výkazu výměr při jeho přepracování. Zejména se jednalo o položky týkající se frézování a pokládky živich vrstev. Za toto opomenutí se omlouváme a v příloze přikládáme upravený výkaz výměr.

Zadavatel ke dni 06. 09. 2019 zveřejnil upravený Výkaz výměr (Příloha č. 4) na profilu zadavatele.

Vzhledem k délce lhůty pro podání nabídek zadavatel nebude lhůtu pro podání nabídek více prodlužovat.

Bc. Kateřina Lysáková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem