

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem
osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KESPO GAS s.r.o.

zastoupená/ý: *Ing. Petr Štulc*
se sídlem: Na Vinici 803/6a, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 64052613

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Štulc

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce kotelny II. etapa – Domov Velké Březno**“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího ve zhotovení II. etapy rekonstrukce plynové kotelny Domova Velké Březno (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Zdrojem tepla je kaskáda tří závěsných plynových kotlů Baxi Luna Duotec o výkonu 1x 85 kW a 2x 102 kW (celkový topný výkon 289 kW) instalované v místnosti kotelny v 1. PP pavilónu B. Od plynových kotlů je vedeno potrubí topné vody k hlavnímu rozdělovači a sběrači. Před rozdělovačem a sběračem je osazen přeložený anuloid – hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT).
3. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje provést instalaci nového rozdělovače se sběračem a nové směšovací uzle (3-cestný směšovací ventil + oběhové čerpadlo) všech topných okruhů napojených na stávající topný systém jednotlivých pavilónů. Schématické zapojení bude zachováno, pouze dojde k prohození některých topných okruhů. Na rozdělovači se sběračem je osazeno celkem šest topných okruhů.
4. V rámci stavebních prací dojde k zazdění veškerých provedených prostupů pro potrubí ÚT a zamalování po montáži zařízení, k napájení a ovládání oběhových čerpadel a směšovacích ventilů v závislosti požadavku na vytápění jednotlivých pavilónů. Bude vytvořen nový přívod vody pro přeloženou úpravnu vody WMK 1/2". Dále budou dodány a instalovány 3 ks nových zásobníků TV včetně instalace cirkulačního čerpadla. Dojde k zajištění přívodu a odvodu větracího vzduchu a přívodu spalovacího vzduchu do místnosti kotelny.
5. Potřebný technický popis je uveden v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je závazná a je přílohou zadávací dokumentace Veřejné zakázky plněné touto Smlouvou.

6. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a v čl. III. této Smlouvy v souladu s projektovou dokumentací.
8. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
9. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
10. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění objednatel.
11. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatel a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně a nezbytně nutné vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
12. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknout dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Domov Velké Březno, p. o., Klášterní 2, 400 23 Velké Březno.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději **do 31. 10. 2019**.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. **Cena díla** je stanovena ve výši **1.578.200,- Kč bez DPH**
(slovy *jedenmilionpětsetsedmdesátosmtisícdvěstě* korun českých) bez DPH
DPH 15% 236.730,- Kč
1.814.930,- Kč s DPH
(slovy *jedenmilionosmsetčtrnácttisícděvětsetřicet* korun českých) s DPH.
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (včetně dopravy, přesunu hmot, uložení odpadu na skládku apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOÚ**“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatel potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátil-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
6. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
7. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
8. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 9 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo **činí 48 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých

požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla se stává objednatel poté, co se stane zhotovené dílo součástí stavby. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl do objektu škol včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.

5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než

15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodloužení.


7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.





STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Právní odbor

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce kotelny II. etapa – Domov Velké Březno“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:	Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2.2. Dodavatel

název:	KESPO GAS s.r.o.
sídlo/místo podnikání:	Na Vinici 803/6a, 400 07 Ústí nad Labem

[Redacted address information]

osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Petr Štulc, jednatel
kontaktní osoba:	Ing. Petr Štulc, jednatel

[Redacted contact information]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 1.578.200,-

Samostatně DPH 15%: 236.730,-

Cena v Kč celkem včetně DPH: 1.814.930,-

V Ústí nad Labem dne 05.09. 2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRÁCI					
Kód:	992377300				
Stavba:	Rekonstrukce kotelen a topného systému Domov důchodců, Velká Březno				
Město:	Domov důchodců, Velká Březno	Datum:			
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města	Projekant:	Intecon spol. s r.o.		
Uchazeč:	KESPRO GAS s.r.o.	Zpracovatel:	Intecon spol. s r.o.		
Kód		Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu				1 578 200,00	1 909 622,00
D.1.1	Architektonicko stavební řešení			117 000,78	141 580,62
D.1.1.a.b	Zařízení vzduchotechniky			84 617,93	102 387,70
D.1.1.a.d	Zařízení měření a regulace			211 661,00	256 109,81
D.1.1.a.e	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a osvětlení			48 555,35	58 751,97
D.1.1.a.f	Zařízení pro vytápění			955 735,00	1 156 439,35
D.1.4.a	Zařízení zdravotnické			77 221,94	93 438,55
VZN	Vedlejší rozpočtové náklady			83 400,00	100 914,00

Strana 1 z 2

KRYTÍ LIST SOUPISU PRACÍ				
Strana: Rekonstrukce školské a sportovní sítěMimo Domov důchodců, Velká Blatná				
Objekt: D.1.1 - Architektonické stavební řešení				
Místo:	Domov důchodců, Velká Blatná	CG CZ Datum:	30.12.1999	
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IC:		
Ukázka:	KEŠPO GAS s.r.o.	IC:	04030813	
Projekční:	ITECON spol. s r.o., Ústí nad Labem	IC:	C204030813	
Zpracovatel:	ITECON spol. s r.o., Ústí nad Labem	IC:	20016911	
Financování:	ITECON spol. s r.o., Ústí nad Labem	IC:	20016911	
Průběh:				
Cena bez DPH 117 068,78				
Upr. položky	Základ cen	Sazby cen	Výše cen	
celkové	117 068,78	21,00%	26 571,54	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH v CZK 141 588,82				
Průběh: Zpracováno				
Průběh: Zpracováno				
Průběh: Zpracováno				
Průběh: Zpracováno				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ				
Strana: Rekonstrukce školské a sportovní sítěMimo Domov důchodců, Velká Blatná				
Objekt: D.1.1 - Architektonické stavební řešení				
Místo:	Domov důchodců, Velká Blatná	Datum:	30.12.1999	
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projekční:	ITECON spol. s r.o., Ústí nad Labem	
Ukázka:	KEŠPO GAS s.r.o.	Zpracovatel:	ITECON spol. s r.o., Ústí nad Labem	
Průběh: Zpracováno				
Průběh: Zpracováno				
Průběh: Zpracováno				
Průběh: Zpracováno				
Průběh: Zpracováno				

Kód účtu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		117 008,78
PIV - Práce a dodávky PIV	\$4 196,57	
3 - Stavební a topeništní konstrukce	5 400,00	
6 - Úpravy povrchů, prodlouhání a rekonstrukce vnitřní	19 363,58	
9 - Ostatní konstrukce a práce, související	24 643,53	
901 - Přístavky střeš	3 763,28	
905 - Přístavky střeš	1 074,06	
PIV - Práce a dodávky PIV	622 822,21	
190 - Konstrukce střešní	6 763,50	
191 - Konstrukce střešní	3 763,54	
191 - Konstrukce střešní	22 063,91	
191 - Konstrukce střešní	6 415,75	
191 - Konstrukce střešní	44 085,71	
191 - Konstrukce střešní	5 400,00	

SOUPIS PRACÍ						
Strana: Rekonstrukce školské a sportovní sítěMimo Domov důchodců, Velká Blatná						
Objekt: D.1.1 - Architektonické stavební řešení						
Místo:	Domov důchodců, Velká Blatná	Datum:	30.12.1999			
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projekční:	ITECON spol. s r.o., Ústí nad Labem			
Ukázka:	KEŠPO GAS s.r.o.	Zpracovatel:	ITECON spol. s r.o., Ústí nad Labem			
Průběh: Zpracováno						
Průběh: Zpracováno						
Průběh: Zpracováno						
Průběh: Zpracováno						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník soustava
Náklady soupisu celkem								117 068,78
HSV - Práce a dodávky HSV								54 186,57
3 - Střecha a kompletní konstrukce								5 480,00
6 - Úpravy prvních, podlahy a osazení výhledy								19 303,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, izolace								26 542,99
901 - Převaz stěn								3 193,76
908 - Převaz stěn								1 874,88
PSV - Práce a dodávky PSV								62 822,21
705 - Konstrukce trápková								8 193,00
707 - Konstrukce dřevěná								3 152,84
771 - Podlahy z dlažby								22 363,31
783 - Dřevěná podlaha - dřevěná								8 414,76
784 - Dřevěná podlaha - dřevěná a lepená								14 086,71
789 - Povrchové úpravy vnějších konstrukcí a technických zařízení								5 480,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kotelny s úpravnou systému Čermorek diářského, Věleň Štásova

Objekt:
D.1.1.a.b - Zálivání vodotěsností

Místo:
Mimo:

Číslo části stavby
Čermorek diářského, Věleň Štásova

Datum
30.12.1899

Zakazatel:
Statutární osoba Ústí nad Labem

Číslo zakázky
1402

Účelové:
KESTRO GAK s r.o.

Číslo účelu
1402

64600813
CZ04030813

Projektant:
INTECON spol. s r.o., Ústí nad Labem

Číslo projektu
1402

25018911

Zpracovatel:
INTECON spol. s r.o., Ústí nad Labem

Číslo zpracování
1402

25018911

Přiznávka:

Číslo přiznání

Cena bez DPH

84 617,93

popis položky

Základní cena

Podíl na díle

Výška dílu

včetně

84 617,00

21,00%

17 769,77

0,00

10,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

102 387,70

Projektant

Zpracovatel

Pracovní a pracovní

Pracovní

Pracovní a pracovní

Pracovní

Výpočetní část

Účelové

Pracovní a pracovní

Pracovní

Pracovní a pracovní

Pracovní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba:	Rekonstrukce kotelny a kotelny systém Dvorní drábov, Velké Štřemo		
Objekt:	D.1.14.6 - Zateplení vedoucího chodníku		
Stavba:	Dvorní drábov, Velké Štřemo	Datum:	30.12.1899
Zakázka:	Statutární město Olše nad Labem	Projektant:	INTECON spol. s r.o., Olše nad Labem
Ústředí:	KESPO GAS s.r.o.	Zpracovatel:	INTECON spol. s r.o., Olše nad Labem
Běžná práce		Celková cena [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		84 811,93	
N.C.RE.PSE - Montážní a demontážní práce, dílo			27 675,00
N.C.RE.PSE - Kontrolní činnosti (přezkoušení a zkoušky)			16 015,00
N.C.RE.SP - Stavební přípomoc			1 696,00
N.V.ND.VEN - Zateplení pod. 1.1			33 231,93
N.V.PM.VZTP - Ostatní materiální			6 000,00

[illegible]

Stavba: Rekonstrukce kotelny a špičkový systém: Dvorní dvůr, dle přílohy, Václav Štrougal

Objekt: Objekt

D.1.1.4.d - Zajištění odvětrání a regulace

Kód	Číslo	
Místo:	Dvorní dvůr, Václav Štrougal	Datum: 30.12.1999
Zakazatel:		Číslo:
Statutární osoba: Ostr. real.Labem		Číslo:
Uchazeč:		Číslo: 64650813
KESPO GAG s r.o.		Číslo: C2840326113
Projektant:		Číslo: 25010911
INTECON spol. s r.o., Ostr. real.Labem		Číslo:
Zpracovatel:		Číslo: 25010911
INTECON spol. s r.o., Ostr. real.Labem		Číslo:
Provozovatel:		Číslo:

Cena bez DPH			211 661,00
pop. položka	Základní cena	Státní cena	Výška daně
základní	211 661,00	21 20%	44 948,81
základní	0,00	10,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	256 109,81

Projektant		Zpracovatel	
Základní cena		Státní cena	
Základní cena		Uchazeč	
Základní cena		Státní cena	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba	Rekonstrukce lokality a šlapného systému Domoce drahobůd, Velké Štomo		
Objekt	D.1.1.4.d - Zřízení mlčnění a regulace		
Stavba	Domoce drahobůd, Velké Štomo	Datum	30.12.1899
Zakázka	Statutární mlčnění Úřel nad Labem	Projektant	INTECH spol. s r. o., Úřel nad Labem
Účel	KESPO GAB s.r.o.	Zpracovatel	INTECH spol. s r. o., Úřel nad Labem
Bílá úřel - Pops		Cena celkem [CZK]	
Náklady na soupisu práci		211 981,00	
A1 - Rozsáhlý R1			114 751,00
A2 - Plošná instrumentace			28 900,00
A3 - Kabelové úřel, kabely, ostatní materiál			17 210,00
A4 - Montážní práce a BW			30 300,00
A5 - Ostatní			20 600,00

[illegible]

Stavba: Rekonstrukce kotelny a špičkový systém: Dvorné dvorčisko, Václav Hlaváček

Objekt: Cihlový

D.1.1.a - Zařízení vzduchové elektrotechniky a osvětlení

Kód	02-02	
Místo: Dvorné dvorčisko, Václav Hlaváček	Dotaz	30.12.1899
Zakázka:	číslo	
Statutární název: Ústí nad Labem	číslo	
Uchazeč:	číslo	
KESPO GAS s.r.o.	číslo	64600813 C284332613
Projektant:	číslo	25018911
INTECON spol. s r.o., Ústí nad Labem	číslo	
Zpracovatel:	číslo	25018911
INTECON spol. s r.o., Ústí nad Labem	číslo	

Cena bez DPH			48 955,35
úpr. položky	Základní část	Stavba část	Výška část
základní	48 955,35	21,00%	10 280,00
základní	0,00	10,00%	0,00
Cena s DPH			58 791,97

Projektant		Zpracovatel	
Základní část		Stavba část	
Zpracovatel		Uchazeč	
Základní část		Stavba část	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba	Rekonstrukce školy a sportovního systému Domov důchodců, Veleň (Stavo)		
Objekt	D.1.1.4 - Zřízení vnitroprostoru elektrotechnický a cvičební		
Místo	Domov důchodců, Veleň (Stavo)	Datum	30.12.1939
Statutární zástupce	Statutární zástupce Ondřej Lažan	Projektant	INTECON spol. s r.o., Ústí nad Labem
Účetnictví	KESPO GAB s.r.o.	Zpracovatel	INTECON spol. s r.o., Ústí nad Labem
Bílá díla - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			48 556,35
PSV - Práce a dodávky PSV			39 020,35
- SV - elektroinstalace - vnitroprost.			29 020,35
M - Práce a dodávky M			
40-M - Změny práce při výst. mont. pracích			430,00
H2S - Hodnotné požítovací sazby			2 285,00
VRN - Vstupní rozpočtové náklady			8 800,00
Vnitřní - vstupní rozpočet			8 800,00

ROZPOČET PRACÍ									
Rekonstrukce chodníku a systému osvětlení domovního dvorku, Věsteň 28040									
D.1.1.4 - Zřízení síťového elektroinstalčního a osvětlení									
Doklad: Doprava elektrického, Věsteň 28040									
Objekt	Číslo	Název	Podpis	MJ	Náklady	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celková	Celková částka
Základní		Statistická název Ústřední nad. nad. Leden							
Účelové		KAPAS G&S s.r.o.							
PC Typ	Kód	Právní							
Náklady skupiny celkem									
o PSV									
Práce a dodávky PSV									
a 701									
1	K	70115001	Zřízení elektroinstalčního II. stavby, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	16,000	15,500	248,000 CZK	20 000 Kč	
2	K	70120014	Dopravní práce a montážní práce elektrické sítě, profize do 4 m	km	2,000	20,000	40,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
3	K	70120017	Dopravní práce a montážní práce elektrické sítě, profize nad 4 m	km	1,000	100,000	100,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
4	K	70120023	Dopravní práce a montážní práce elektrické sítě, profize nad 4 m	km	1,000	20,000	20,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
5	K	70120024	Dopravní práce a montážní práce elektrické sítě, profize nad 4 m	km	20,000	20,000	400,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
6	M	70120025	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	20,000	41,000	820,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
7	M	70120026	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	8,000	8,000	160,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
8	K	70115001	Zřízení elektroinstalčního II. stavby, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	24,000	32,000	768,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
9	M	70120025	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	20,000	20,000	400,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
10	M	70120026	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	4,000	32,000	128,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
11	M	70120027	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	8,000	8,000	160,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
12	M	70120028	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	10,000	32,000	320,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
13	K	70112013	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	122,000	27,000	3,294,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
14	M	70120028	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	160,000	16,000	2,560,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
15	K	70112013	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	90,000	10,000	900,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
16	K	70112013	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	8,000	470,000	3,760,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
17	K	70112013	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	3,000	470,000	1,410,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
18	M	70120028	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	1	20,000	20,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
19	M	70120001	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	1,000	410,000	410,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
20	M	70120028	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	1,000	81,000	81,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
21	K	70121102	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	2,000	980,000	1,960,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
22	M	70120028	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	1,000	1,200,000	1,200,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
23	M	70120028	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	1	2,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
24	M	70121104	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	2,000	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
25	M	70121104	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	2,000	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
26	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	10,000	470,000	4,700,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
27	M	70120028	Práce a dodávky elektrické sítě, profize nad 4 m	km	1,000	1,000,000	1,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
28	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
29	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
30	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
31	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
32	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
33	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
34	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
35	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
36	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
37	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
38	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
39	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
40	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
41	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
42	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
43	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
44	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
45	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
46	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
47	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
48	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
49	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
50	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
51	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
52	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
53	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
54	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
55	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
56	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
57	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
58	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
59	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
60	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
61	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
62	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
63	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
64	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
65	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
66	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
67	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
68	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
69	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
70	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
71	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
72	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
73	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
74	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
75	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
76	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
77	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
78	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
79	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
80	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
81	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
82	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
83	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
84	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
85	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
86	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
87	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
88	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
89	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnitřních	km	0,002	1,000,000	2,000,000 CZK	0 000 CZK	0 000 CZK
90	K	70113003	Montážní práce a montážní práce elektrické sítě vnitřních, stavebních úprav elektrické sítě vnit						

KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Rekonstrukce kotelny a šlapného systému Domov důchodců, Věleň Shumy			
Objekt: C/III.4 - Zateplení pro výstřepí			
Kód Míst:	Domov důchodců, Věleň Shumy	OS-C/24 Domov	30.12.1899
Zakazatel:		Číslo zakázky	
Statutární osoba (Oslovení)	Oslovení zakazatele	Číslo zakázky	
NEŠPO GAG s r.o.		646502813	
Projektant:		Číslo zakázky	
INTECON spol. s r.o., Oslovení zakazatele		250189911	
Zpracovatel:		Číslo zakázky	
INTECON spol. s r.o., Oslovení zakazatele		250189911	
Přiznání:			
Cena bez DPH			
			965 735,00
Oslovení zakazatele	Základní cena	Stavba dokončena	Výška díla
965 735,00	21,00%	250 704,36	0,00
965 735,00	18,00%		
Cena s DPH			1 156 439,35
v CZK			
Projektant			
Zpracovatel			
Zakazatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			
Oslovení zakazatele			
Zpracovatel			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba	Rekonstrukce školy a školního systému Dvorce družstevní, Velké Štábo		
Objekt	D.1.1.6a - Zářízení pro vytápění		
Stavba	Dvorec družstevní, Velké Štábo	Datum	30.12.1999
Začlenění	Statutární město Olše nad Labem	Projektant	INTECON spol. s r.o., Olše nad Labem
Účel stavby	KAPSO GAS s.r.o.	Zpracovatel	INTECON spol. s r.o., Olše nad Labem
Bílá skla - Pápa		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze souhrnu prací		800 735,00	
N.C.RE.PEJZ - Montážní a demontážní práce, doprava		258 605,00	
N.C.RE.PRE - Kontrolní činnosti (neživa a železná)		53 520,00	
N.C.RE.SP - Stavební přípomoc		12 304,00	
N.V.ND.KOT - Kofa, čerpadla, armatury, topný tělesa		501 990,00	
N.V.PM.STP - Pohybné díly + ostatní materiál		129 316,00	

SOUPIS PRACÍ									
Rekonstrukce školy a sportovní areálu Dvůrův dvůr, město Štábov									
Objekt	Dvůrův dvůr, město Štábov					Datum	30.12.1999		
Číslo	D.1.1.4 - Základní pro vytápění								
Základník	Státní podnik Dvůr Lábeň					Projektant	INTECON spol. s r. o., Ústí nad Labem		
Účelová	KEPSO GAS s.r.o.					Zpracovatel	INTECON spol. s r. o., Ústí nad Labem		
Typ	Číslo	Kód	Popis	M2	Mobiliz.	J.cena [CZK]	Cena za jednotku [CZK]	Celková součta	
Náklady na výpočet celkem							966 735,00		
N C RE PRZ								258 605,00	
1	K 444-02		Montážní práce na potrubí v místnosti	hod	375,000	431,50	163 837,50		
2	K 444-02		Dokončení a demontáž práce, doprava	hod	120,000	360,50	43 260,00		
3	K 444-03		Zemní práce vzhledem k tomu, že v tomto případě nejsou platné HČST-01	ha	1,000	2 200,00	2 200,00		
4	K 444-04		Montážní práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	2,000	2 400,00	4 800,00		
5	K 444-05		Dokončení a demontáž práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	1,000	4 100,00	4 100,00		
6	K 444-06		Dokončení a demontáž práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	1,000	1 500,00	1 500,00		
7	K 444-07		Dokončení a demontáž práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	0,000	2 300,00	0,00		
8	K 444-08		Dokončení a demontáž práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	1,000	7 000,00	7 000,00		
9	K 444-09		Dokončení a demontáž práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	0,000	2 300,00	0,00		
10	K 444-10		Dokončení a demontáž práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	170,000	115,00	19 550,00		
11	K 444-11		Dokončení a demontáž práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	1,000	8 000,00	8 000,00		
N C RE RNE								59 320,00	
12	K 355-01		Kontrolní práce (měření a zjištění)	hod	60,000	988,00	59 280,00		
13	K 355-02		Zkouška, kontrolní práce a měření	hod	40,000	1 480,00	59 200,00		
14	K 355-03		Zkouška, kontrolní práce a měření	hod	40,000	1 480,00	59 200,00		
15	K 355-04		Zkouška, kontrolní práce a měření	hod	40,000	1 480,00	59 200,00		
16	K 355-05		Zkouška, kontrolní práce a měření	hod	40,000	1 480,00	59 200,00		
17	K 355-06		Zkouška, kontrolní práce a měření	hod	40,000	1 480,00	59 200,00		
18	K 355-07		Zkouška, kontrolní práce a měření	hod	40,000	1 480,00	59 200,00		
N C RE SP								12 304,00	
19	K 333-01		Práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	hod	8,000	431,50	3 452,00		
20	K 333-02		Práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	hod	8,000	150,00	1 200,00		
N C RE KOT								501 990,00	
21	M 777-01		Práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	2,000	78 700,00	157 400,00		
22	M 777-02		Práce na potrubí v místnosti, včetně vyčištění a odstraňování zbytků, 100 mm	ha	2,000	38 000,00	76 000,00		
23	M 777-03	</							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Rekonstrukce kotelny a šlapného systému Domov důchodců, Věleč Blatná			
Objekt: D.1.4.a – Zateplení zdravotnických			
Kód Míst:	Domov důchodců, Věleč Blatná	OS-CZ Datum:	30.12.1999
Zakázka:	Stavební název: Ústř. natř.Labem	číslo:	
Uchazeč:	KESPO GAG s r.o.	číslo:	64050813 C284332613
Projektant:	INTECON spol. s r.o., Ústř. natř.Labem	číslo:	25010911
Zpracovatel:	INTECON spol. s r.o., Ústř. natř.Labem	číslo:	25010911
Provedení:		číslo:	
Cena bez DPH		77 221,94	
pop. základní sazba:	Základ daně 77 221,94	Státní daně 21,00%	Výše daně 16 216,51
	0,00	10,00%	6,00
Cena s DPH		v	CZK 93 438,55
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis		Datum a podpis	
Podpis/prostředí		Uchazeč	
Datum a podpis		Datum a podpis	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba	Rekonstrukce kotelny a špičkovy systém Dostav. dílničky, Větr. Shrubu		
Objekt	D.1.4 - Zateplení zdravotnických		
Místo	Okresy Olomoucký, Větrší	Datum	30.12.1999
Zakazník	Statutární město Olom. nad Labem	Projekční	INTECON spol. s r.o., Olom. nad Labem
Zhotovitel	KESPO GAS s.r.o.	Zpracovatel	INTECON spol. s r.o., Olom. nad Labem
800 000,- Kč		Cena celková [CZK]	
Náklady ze soupisu prací			
PSV - Pláče a doobjev PSV		77 221,94	
PSV - Pláče a doobjev PSV		77 221,94	
T22 - Zdravotnické - vnitřní rozvod		77 221,94	

[illegible]

[illegible]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Specifik:	Rekonstrukce školy a sportovní areálu, Dvůrův stadión, Václav Štúr		
Objekt:	VBN - Vzdělávací rozpočtové náklady		
Místo:	Dvůrův stadión, Václav Štúr	Datum:	30.12.1999
Zodpovědný:	Statistické oddělení (Šst. rad. Luben	Projednatel:	INTECON spol. s r.o., Gm rad. Luben
Uživatel:	KEPSO GAO s.r.o.	Zpracovatel:	INTECON spol. s r.o., Gm rad. Luben
600 000,- Popis		Celka celkem [302]	
Náklady ze soupisu prací		83 400,00	
H01 - H01		83 400,00	
101 - VBN		83 400,00	

[illegible]