

Ústí nad Labem 24. února 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Revitalizace objektu Corso – DPS – stavba“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **20. 2. 2020** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace objektu Corso – DPS – stavba**“, uveřejněnou dne **5. 2. 2020** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,
měli bychom žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Jaká je předpokládaná lhůta výstavby pro stanovení nabídkové ceny autorského dozoru?
V tuto chvíli neobsahuje zadávací dokumentace žádné vodítko pro stanovení časové náročnosti pro výkon AD.

2. Jedná se o nejasnost v požadovaných stupních PD – na základě přílohy č. 9 – „Časový harmonogram a milníky plnění VF“ je VF5 vedena jako Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a položkový rozpočet.

V příloze č. 6 – bližší specifikace Výkonové fáze 5 (VF5) je v názvu sice uvedena Dokumentace pro provedení stavby, avšak v popisu jsou uvedeny rozsah a úkony pro zpracování DVD – Dokumentace pro Výběr Dodavatele stavby.

Dotaz: Jaký je požadován skutečný rozsah (obsah přílohy č. 6 pro VF5) a úkony při zpracování Dokumentace pro provedení stavby? Bude požadována dokumentace ve stupni DVD pro výběr dodavatele stavby jak je specifikováno v příloze č. 6?

Děkuji,

Odpověď zadavatele č. 6:

Ad 1. Předpokládaná lhůta výstavby - Revitalizace objektu Corso - není stanovena. Tudíž je zapotřebí uvést do nabídky normohodinu za výkon autorského dozoru (AD), který dle našich předpokladů bude nastaven na maximální počet 5 hodin/týden, tj. 20 hodin/měsíc.

Ad 2. Skutečný rozsah a úkony při zpracování Dokumentace pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 (VF5). V příloze č. 9 – Časový harmonogram a milníky plnění VF je uvedeno, co konkrétně se bude investorovi předávat, tzn. DPS s VV, kde součástí DPS (tištěná verze) bude odevzdáno i vypracování DVD stavby, což je dokumentace v elektronické verzi. Výkazem výměr (VV) se rozumí ostrá verze pro investora, tzn., že se udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství s jednotkovou cenou, kde pro každou jednotlivou položku rozpočtu je nutno specifikovat přesné množství, tzn. přečíst tyto údaje z projektové dokumentace. Zároveň se rozumí i slepý rozpočet (SR), který bude určen pro výběr dodavatele

stavby, a který obsahuje veškeré práce včetně jejich množství podle projektové dokumentace stavby. VV a SR bude zpracována ve formátu .XLS (MS Excel) a zároveň ve formátu .PDF.

Bc. Kateřina Lysáková, v.r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem