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Příloha č. 4 

Výkonová fáze 3 (VF3) 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a zajištění územního 

rozhodnutí (ÚR); 

V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:  

 vypracování DUR  

 projednání DUR a stavebních i technologických návrhů s Objednatelem a zapracování 
připomínek do dokumentací  

 projednání DUR s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky 
stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, 
stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných 
pro vydání ÚR (doklady o projednání DUR včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této 
dokumentaci)  

 podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k 
realizaci  

 účast v řízení o vydání ÚR umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí 
nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí ostatními účastníky územního řízení  

 doplnění podkladů pro vydání ÚR dle požadavků stavebního úřadu  

 obstarání pravomocného ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně 
jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního 
řízení  

 tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 

 předání koordinace se zpracovatelem PD „Revitalizace objektu Corso – PD – ICT“  

 bez předání koordinačních podkladů se zpracovatelem PD s názvem „Revitalizace objektu 
Corso – PD – ICT“ nelze navázat na výkonovou fázi 4  

 
Podrobnější členění a obsah DUR  
Dokumentace pro územní řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:  

• SZ  
• vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 

Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)  
• ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla 

  


