

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)


SMLUVNÍ STRANY

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem organizace
IČ: 712 38 301
Kontaktní osoba: Eva Lanzendörferová, vedoucí provozovny Hřbitovy a pohřební služba
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. (doplň zhotovitel)

zastoupená/ý: HANTYCH s.r.o.
se sídlem: Janská 111, 405 02 Janská
IČO: 06659969
DIČ: CZ06659969
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Miloš Hantych majitel, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně - dokončení“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) a které jsou dostupné na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_309.html.

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky. Nabídka se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je dokončení rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této Smlouvě, v Zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo, přičemž **požadavky na předmět plnění díla** jsou následující:
 - 3.1 Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně dle zpracované projektové dokumentace s názvem „Objekt kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně“ ze září 2017, zpracované společností VARIA s.r.o. a výkazu výměr, zejména:
 - a) bude upraveno osazení výplní otvorů
 - b) bude provedeno vybourání nesoudržných omítek vnějších
 - c) bude provedena drenáž včetně osazení nopové fólie a následně okapového chodníčku v šířce cca 600 mm z žulových kostek ve spádu od stávajícího objektu
 - d) v prostoru kaple budou provedeny nové hydroizolace podlah a povrch z keramických dlažeb
 - e) budou opraveny vnitřní a vnější omítky včetně štukatérských prvků – šambrány, nuty, fasádní malby
 - f) budou osazeny nové výplně dveřních otvorů
 - g) bude provedena vestavba sociálního zařízení v pravém bočním křídle
 - h) bude dodáno nové vnitřní osvětlení a rozvodná skříň
 - i) budou provedeny a dodány revize elektrických zařízení a rozvodů
 - j) budou dokončeny rozvody elektro a provedeny rozvody vodovodu a kanalizace v rámci rekonstruovaného objektu
 - k) budou nově osazeny vyrovnávací stupně a schodiště
 - l) bude provedeno napojení objektu na NN a vodovod
 - m) bude osazena nová jímka odpadních vod včetně vsakovací jímky
 - n) dotčené okolí stavby bude uvedeno do původního stavu
 - 3.2 Součástí plnění bude i zpracovaný časový harmonogram postupu prací, který bude tvořit nedílnou součást předložené nabídky.
 - 3.3 Součástí plnění je zpracování technologického postupu jednotlivých hlavních prací, plánu kontrol a zkoušek předepsaných danou technologií či příslušným předpisem.
 - 3.4 Do nabídkové ceny musí být zahrnuto dopravné, skládkovné a další související platby (náklady na dopravní značení, zkoušky apod.).
 - 3.5 Zhotovitel je povinen jako součást nabídky předložit čestné prohlášení, že ke dni uzavření Smlouvy o dílo má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené v

souvislosti s jeho podnikatelskou činností třetí osobě v minimální výši 2 000 000,- Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude zhotovitel udržovat po celou dobu plnění této veřejné zakázky. Pokud takovou pojistku zhotovitel již má uzavřenou, předloží její kopii jako součást nabídky.

3.6 V případě, že části Díla budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel ve své nabídce uvést části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Učiní tak prohlášením přiloženým ke své nabídce, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli, nebude toto prohlášení předkládat. Vybraný zhotovitel je povinen v průběhu plnění písemně oznámit objednateli každou změnu v seznamu poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.7 Realizace předmětu zakázky nesmí žádným způsobem omezit provoz pohřebiště Krásné Březno, viz. Řád veřejného pohřebiště. Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození či omezení přístupu k hrobovým zařízením a aby nebyly narušovány pietní akty.

4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
6. Zhotovitelé splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla v místě plnění objednatele.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatel a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
8. Pokud v rámci plnění dle této Smlouvy vznikne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, potřeba dodatečných prací a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této Smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli. A to za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění a toto oddělení by mohlo způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této Smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je areál pohřebiště Krásné Březno, ul. Neštěmická, 400 07 Ústí nad Labem, p.č. 897/2 v k.ú. Krásné Březno
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.
3. Při předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
4. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím sjednaných

součinností není zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení objednatele dokončit, je možné s výslovným písemným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

5. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 1 469 995,48 Kč
Jedemilionsedmsetšedesátdevět tisíc devět set devadesát pet korun a čtyřicet osm haléřů bez DPH
DPH 308 699,05 Kč
Cena s DPH 1 778 694,53 Kč
(slovy jedenmilionsedmsetšedesátosmtisícšestsetdevadesátčtyřikorunapadesáttri haléřů s DPH.)
2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (zejména: náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné, zkoušky, apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Provedená rekonstrukce bude provedena na středisku, které dle zákona o DPH patří do výkonu veřejné správy, proto nebude použit režim přenesené daňové povinnosti.
4. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu objednatele v listinné či elektronické formě datovou zprávou nebo e-mailem na adresu mestske.sluzby@msul.cz. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
5. Fakturace bude provedena na základě měsíčních dílčích faktur, přičemž součástí každé dílčí faktury bude soupis skutečně odvedených prací, které byly provedeny v příslušném měsíci. Každý dílčí soupis skutečně odvedených prací bude objednatelem vždy odsouhlasen. Po dokončení kompletního Díla bude poslední faktura vystavena jako konečná faktura.
6. Zhotovitel bude fakturovat celkovou částku za skutečně provedené plnění měsíčně nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
7. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. Nevrátí-li objednatel zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře objednatel nemá výhrady.
8. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.

10. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
11. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
12. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
13. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v odst. 1 této části smlouvy, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků. Toto oprávnění může objednatel využít, kdykoliv během zhotovování díla, i pokud bude měsíčně fakturováno částečné zhotovení díla
15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení Díla je zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.

6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Tomáš Hájek, technik provozně ekonomického oddělení Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla tak, aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. V případě, že zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů. V případě, že zhotovitel ve lhůtě 10 pracovních dnů neprokáže opětovné splnění předpokladů dle Zadávací dokumentace, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu objednatelem, na rizika vyplývající z objednatelem požadovaných prací na Díle pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu ve smyslu platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu objednatel upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy. Zhotovitel je však povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla porušením smluvních povinností zhotovitele v rozsahu, který odpovídá rozdílu stavu hodnoty jmění, který mohl objednatel získat, nebýt porušení smluvních povinností, zejména nedokončení díla vymezeného v článku III. smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných

objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.
11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání Díla objednateli.

X. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 2 000 000,-- Kč.
2. V případě, že zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí zhotovitel udržovat pojištění analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.

XI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení prací ke zhotovení Díla stanovený v čl. IV odst. 2 této Smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této Smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno objednatelem.
3. V případě, že objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.

5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XII. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana prokazatelně dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v čl. VI odst. 6 této Smlouvy.

XIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručení této žádosti objednatelem nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou objednatelem.
5. Plnění povinností zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti objednatele dle čl. VII této Smlouvy budou objednateli předávány prostřednictvím zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem zhotovitele.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze ukončit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel ne zahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a objednatel nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim přisuzován jejichmi přílohami.
3. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
- b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů bude splněna ze strany objednatele.
6. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
7. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Zadávací dokumentace dostupná na profilu zadavatele
 - Cenová nabídka (krycí list)
 - Výkaz výměr
 - Seznam poddodavatelů
 - Harmonogram prací
 - Technologické postupy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 2.7.2020

V Janské dne 30.6.2020

Objednatel:

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

400 01 Ústí n. L.
Č: CZ71238301

Ing. Martin Mata, MBA
ředitel organizace

Městských služeb Ústí nad Labem, p. o.

Zhotovitel:

③

HANTYCH s.r.o.

405
IČ: 066

Miloš Hantych
majitel, jednatel
HANTYCH s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně - dokončení“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:

sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupeno:

Osoba oprávněna jednat za zadavatele:

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
712 38 301
CZ71238301
Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Mgr. et Mgr. Alena Nováková, pověřená
řízením právního odboru Magistrátu
města Ústí nad Labem

2.2. Dodavatel

název:

sídlo/místo podnikání:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

IČ:

DIČ:

osoba oprávněná jednat za dodavatele:

kontaktní osoba:

tel./fax:

e-mail:

HANTYCH s.r.o.
Janská 111, 405 02 Janská

06659969
CZ06659969
Miloš Hantych
Miloš Hantych

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 1 469 995,48 Kč

Samostatně DPH 21%: 308 699,05 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 1 778 694,53 Kč

V Janské dne 12.6.2020

③
Miloš Hantych majitel, jednatel
40502 Janská - Janská 111
IČ: 06659969 DIČ: CZ06659969

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VA1
 Stavba: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

KSO: Krásné Březno
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 VARIA s.r.o.

IČ: 46712143
 DIČ:

Zpracovatel:
 D.Prombergerová

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2020/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			1 469 995,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 469 995,48	Výše daně 308 699,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 778 694,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

③

HANTYCH

40502

IČ: 0665

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

VA1

Kód:

Stavba:

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

Místo:

Krásné Březno

Datum:

21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

VARIA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 469 995,48	1 778 694,53
1	Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA	1 469 995,48	1 778 694,53
1.1	Rekonstrukce kaple - 1.ETAPA	220 629,31	266 961,47
1.2	Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA	1 249 366,17	1 511 733,07
1.2.1	Stavebně konstrukční řešení - 2.etapa	952 936,69	1 153 053,39
1.2.2	Vnitřní rozvody vody,kanalizace,zařizovací předměty	88 324,66	106 872,84
1.2.3	Silnoproudá elektroinstalace	25 000,00	30 250,00
1.2.4	SO 02 - Venkovní vodovod	64 498,88	78 043,64
1.2.5	SO 03 - Venkovní kanalizace	118 605,94	143 513,19

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)
 Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
 Soupis: 1.1 - Rekonstrukce kaple - 1.ETAPA

KSO: Krásné Březno
 Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
 Ing.Jitka Gazdová

Zpracovatel:
 Varia s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 21. 4. 2020

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ: 46712143
 DIČ: CZ 46712143

Cena bez DPH			220 629,31
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	220 629,31	21,00%	46 332,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	266 961,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

③

405

IČ: 066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.1 - Rekonstrukce kaple - 1.ETAPA

Místo: Krásné Březno

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2020

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

220 629,31

HSV - Práce a dodávky HSV

10 558,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 659,44

997 - Přesun sutě

7 898,56

PSV - Práce a dodávky PSV

210 071,31

764 - Konstrukce klempířské

27 949,42

766 - Konstrukce truhlářské

182 121,89

PIS PRACÍ

Objekt:

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

Objekt:

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

Soupis:

1.1 - Rekonstrukce kaple - 1.ETAPA

Místo: Krásné Březno

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zhotovitel:

Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

220 629,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 558,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 659,44
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	----------

1	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	3,341	796,00	2 659,44
	WV		0,48*1,20*2,90*2		3,341		

D	997		Přesun sutě				7 898,56
---	-----	--	-------------	--	--	--	----------

2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,663	1 400,00	3 728,20
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,967	10,30	246,86
	WV		5,326*9 Přepočtené koeficientem množství		23,967		

4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,660	335,00	891,10
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,660	1 140,00	3 032,40
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D	PSV		Práce a dodávky PSV				210 071,31
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

D	764		Konstrukce klempířské				27 949,42
---	-----	--	-----------------------	--	--	--	-----------

6	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	13,000	256,00	3 328,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

	WV		0,85*2		1,700		
	WV		1,05*7		7,350		
	WV		1,10*3		3,300		
	WV		0,65*1		0,650		
	WV		Součet		13,000		

7	K	764218407.1	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 600 mm	m	49,000	387,00	18 963,00
---	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

	WV		„hlavní loď - ozn.3/K,,				
	WV		32		32,000		
	WV		„ ozn.4/K,,				
	WV		17		17,000		
	WV		Součet		49,000		

8	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	15,400	327,00	5 035,80
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

	WV		„ozn.11K,,				
	WV		13		13,000		
	WV		„ozn.10K,,				
	WV		2,40		2,400		
	WV		Součet		15,400		

9	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,219	1 870,00	409,53
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

10	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,219	973,00	213,09
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D	766		Konstrukce truhlářské				182 121,89
---	-----	--	-----------------------	--	--	--	------------

11	K	766621111	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výškv do 1.5 m s rámem do zdiva	m2	0,774	596,00	461,30
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

	WV		„10 T,,				
	WV		0,60*1,29		0,774		

12	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výškv do 2.5 m s rámem do zdiva	m2	2,560	745,00	1 907,20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	WV		2,56		2,560		
--	----	--	------	--	-------	--	--

13	K	766621113	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výškv přes 2.5 m s rámem do zdiva	m2	2,722	758,00	2 063,28
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	WV		2,722		2,722		
--	----	--	-------	--	-------	--	--

14	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	3 410,00	6 820,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

15	M	611627001	dveře dřevěnéplně vstupní s nadsvětlíkem 80x2250+550mm,ozn.5aT,5bT,,(dle stávajících), včetně rámu	kus	2,000	55 000,00	110 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	------------

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	766660451.1	Osazení repasovaných vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	6 580,00	6 580,00
M	611627002	REPASE - dřevěné dveře plné vstupní dvoukřídle 1650x4200 mm ..ozn. 6/T včetně rámu.. Pouze dílčí	ks	1,000	48 000,00	48 000,00
K	766660722.1	Montáž dveřního kování	kus	2,000	225,00	450,00
M	549146100.2	historické kování	kus	2,000	2 450,00	4 900,00
P		Poznámka k položce: č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
20	K 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	870,470	1,08	940,11

PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

Soupis: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3:

1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - 2.etapa

KSO: Krásné Březno

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Jitka Gazdová

Zpracovatel:
Varia s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

46712143

DIČ:

CZ 46712143

Cena bez DPH

952 936,69

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	952 936,69	21,00%	200 116,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 153 053,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

③

4058

IČ: 0568

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PIS PRACÍ

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3:

1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - 2.etapa

Místo: Krásné Březno

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zhotovitel:

Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

952 936,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				324 202,47
D	1		Zemní práce				22 086,93
1	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	850,00	4 250,00
	vv		„hloubení výkopku pro drenáž, 15,95		5,000		
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,878	95,00	1 888,41
	vv		41,26-11,06-36,866*0,05-36,866*0,10-36,866*0,10-36,866*0,03		19,878		
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,060	402,00	4 446,12
	vv		„drenáž, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,216+1+4,48)*0,60*0,30		11,060		
4	M	583374020	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	17,696	650,00	11 502,40
	vv		11,06*1,6		17,696		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 432,05
5	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,030	42 200,00	1 266,00
	vv		I č.10				
	vv		8,34*1,20/1000*3		0,030		
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,270	615,00	166,05
	vv		0,90*0,30		0,270		
D	4		Vodorovné konstrukce				10 218,60
7	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000	192,00	1 152,00
8	K	434191423	Osazení schodiškových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	20,700	438,00	9 066,60
	vv		„stávající stupně, 2,30+3+3,60+0,60*2+0,30*2		10,700		
	vv		1,20+1,20+0,60+0,60		3,600		
	vv		1,60+1,60+1,60+1,60		6,400		
	vv		Součet		20,700		
D	5		Komunikace pozemní				56 371,80
9	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	36,866	68,00	2 506,89
	vv		„okapový chodník, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,216+1+4,48)*0,60		36,866		
10	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	36,866	47,30	1 743,76
	vv		„okapový chodník, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,216+1+4,48)*0,60		36,866		
11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	36,866	79,80	2 941,91
	vv		„okapový chodník, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,216+1+4,48)*0,60		36,866		
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	36,866	484,00	17 843,14
	vv		„okapový chodník, (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,216+1+4,48)*0,60		36,866		
13	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	36,866	850,00	31 336,10

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				121 785,89
611311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně „podhled dveřního otvoru„ 0,48*0,85	m2	0,408	248,00	101,18
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (4+3,30)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-0,90*2,50+0,40*2,50*2+0,95*0,40 Mezisoučet (4,48+4)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2*2+2,50*0,48*2*2 Mezisoučet (4+3)*2*3,50-1*2,50+1*0,48*2+2,50*0,48*2-1,30*2,50-0,80*2,80+0,80*0,30+0,30*2,80*2 Mezisoučet (4+4,50)*2*3,50-1*2,50+3*1*0,48*2*3+2,50*0,48*2*3-0,90*2,50+0,30*0,90+0,30*2,50*2 Mezisoučet (11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80 5*3,50/2 -1*2,70*3 -0,95*2,0*3 -0,80*2,20*2 -1,65*4,20 (1+2,70)*2*0,48*3 (0,80+2,20)*2*0,48*2 (1,65+4,20+4,20)*0,20 Mezisoučet odpočet ostění -42,448 odpočet obkladu -22,52 „ODPOČET HOTOVÉ PLOCHY„ -300 Součet	m2	52,518	246,00	12 919,43
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 1*0,48+2,50*0,48*2+0,40*2,50*2+0,95*0,40 1*0,48*2+2,50*0,48*2*2 1*0,48+2,50*0,48*2+0,80*0,30+0,30*2,80*2 1*0,48*3+2,50*0,48*2*3+0,30*0,90+0,30*2,50*2 (1+2,70+2,70)*0,48*3 (0,80+2,20+2,20)*0,48*2 (1,65+4,20+4,20)*0,20 Součet	m2	42,448	654,00	27 760,99
622325312	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% „oprava z nově provedené omítky„ 150	m2	150,000	276,00	41 400,00
622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100% „Oprava omítek říms je zahrnuta ve složitosti fasády„ 4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5,55 5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2 (1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20 -0,80*2,20*2 -1*2,10*5 -1,05*2,88*3 -1,65*4,20 -0,80*2,80*2 (0,80+2,20+2,20)*0,20*2 (1+2,10+2,10)*0,20*5 (1,05+2,88+2,88)*0,20*3 (1,65+4,20+4,20)*0,20 „ODPOČET HOTOVÉ PLOCHY„ -368 Součet	m2	10,073	821,00	8 269,93
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 (60,20+17,92+13,20+12+12+12+18)*0,06	m3	8,719	3 540,00	30 865,26
	„ODPOČET HOTOVÉ PLOCHY„ Součet	m3	0,000	0,00	0,00
631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení vztuže	m3	6,960	67,40	469,10
8	Trubní vedení				48 878,73
2861433.1	Drenážní šachta Opti-control 315/100(šachtový komplet) pro napojení potrubí DN 100 včetně usazení	kus	5,000	3 850,00	19 250,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2861433.2	Filtrační šachta bez poklopu včetně usazení a montáže poklopu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
286143320.1	plastový poklop pro drenážní šachtu(1,5t)	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
871218113.1	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC Opti-Dran DN 100 mm	m	61,444	21,00	1 290,32
	„hloubení výkopku pro drenáž, 10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,21 6+1+4,48		61,444		
26 M	286112230.1 trubka drenážní flexibilní Opti-Dran D 100 mm	m	61,444	82,00	5 038,41
27 M	286112230.2 koleno 90 st. drenážní D 100 mm	ks	10,000	520,00	5 200,00
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 565,69
28 K	919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	73,733	41,30	3 045,17
	2x(1x dno rýhy+1x na šterk.zásyp) (10,90+4,48+1+7,92+1+4,48+10,90+4,48+1+3,216+3,372+3,2 16+1+4,48)*0,60*2		73,733		
29 K	941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1.2 m v do 10 m	m2	150,000	60,30	9 045,00
	„pro opravu provedené fasády z 30% 150		150,000		
30 K	941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1.2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 000,000	1,01	3 030,00
	150,000*20		3 000,000		
31 K	941112821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1.2 m v do 10 m	m2	150,000	26,70	4 005,00
32 K	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,120	93,00	5 684,16
	17,92+13,20+12+18		61,120		
33 K	963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	20,700	84,90	1 757,43
	„ozn.7,, 2,30+3+3,60+0,60*2+0,30*2 1,20+1,20+0,60+0,60 1,60+1,60+1,60+1,60 Součet		10,700 3,600 6,400 20,700		
34 K	965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	66,726	328,00	21 886,13
	„ozn.1,, (35+17,92+13,20+25,20+12+18)*0,55		66,726		
35 K	974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,900	242,00	217,80
	„pro osazení I,, 0,90		0,900		
36 K	978015341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	50,000	17,90	895,00
	„otlučení části nově provedené fasády,, 50		50,000		
D 997	Přesun sutě				9 424,94
37 K	997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,608	1 400,00	5 051,20
38 K	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,540	10,30	98,26
	100,608*9 'Přepočtené koeficientem množství		9,540		
39 K	997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,608	335,00	1 208,68
40 K	997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,608	850,00	3 066,80
D 998	Přesun hmot				4 437,84
41 K	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,608	1 230,00	4 437,84
D PSV	Práce a dodávky PSV				628 734,22
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				55 269,07
42 K	711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním *	m2	145,320	9,38	1 363,10
	60,20+17,92+13,20+12+12+12+18		145,320		
43 M	111631500 lak penetrační asfaltový	t	0,044	12 580,00	553,52
	145,32*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,044		
44 K	711132111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	54,802	64,90	3 556,65
	(8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+2,560+2,404 +1,82+4,48)*1		54,802		
45 M	62866281 pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	10,000	129,00	1 290,00
46 K	711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	145,320	94,30	13 703,68

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným bridlicním posvsem na horním povrchu	m2	167,118	125,00	20 889,75
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm. tl do 0,6 mm (8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+2,560+2,404+1,82+4,48)*1	m2	54,802	125,00	6 850,25
711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou 8,94+4,48+1+6+1+4,48+8,94+4,48+1,82+2,398+2,560+2,404+1,82+4,48	m	54,802	96,00	5 260,99
998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,208	1 010,00	1 220,08
998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,208	481,00	581,05
D 713	Izolace tepelné				48 664,83
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 60,20+17,92+13,20+12+12+18	m2	145,320	21,20	3 080,78
BCL.0001494.UR S	deska EPS 100 Z kaširovaná V 60 S 35 3000x1000x60mm 145,32*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	148,226	302,00	44 764,25
998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,548	983,00	538,68
998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,548	513,00	281,12
D 763	Konstrukce suché výstavby				48 610,84
763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB 1,90*3,50-0,70*1,97	m2	5,271	860,00	4 533,06
763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB (1,55+1,45)*3,50 -0,80*1,97 Součet	m2	8,924	885,00	7 897,74
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) „výška nátěru pod podhled“, (1,90*3,30-0,70*1,97)*2 (1,55+1,45)*3,30*2 -0,80*1,97*2 Součet	m2	26,430	48,60	1 284,50
763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 12+12+12+18 -29 Součet	m2	25,000	883,00	22 075,00
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	25,000	27,80	695,00
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu „S5-střecha nad podkrovím vrátnice“, 54-18	m2	25,000	26,30	657,50
283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m Poznámka k položce: Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana. 36*1,2 Přepočtené koeficientem množství	m2	25,000	15,00	375,00
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 12+12+12+18 -18 Součet	m2	10,000	38,90	389,00
63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm 36*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	12,000	380,00	4 560,00
763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	2,000	709,00	1 418,00
55331511	zárubeň ocelová pro sádkokarton 75 levá/pravá 700 „pro dveře 1/T,“ 1	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
55331512	zárubeň ocelová pro sádkokarton 75 levá/pravá 800 „pro dveře 2/T,“ 1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,228	1 020,00	1 252,56
998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,228	467,00	573,48
D 766	Konstrukce truhlářské				126 413,37
766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdíva 1*2,50*5 -8,75	m2	3,750	745,00	2 793,75

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Součet		3,750		
K 766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	657,00	1 314,00
M 611627000.1	dveře vnitřní hladké dýha dub plně 1křídlové 70x197 cm ELEGANT KOMFORT M10 „ozn. 1/T„	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
M 611627000.2	dveře vnitřní hladké dýha dub plně 1křídlové 90x197 cm ELEGANT KOMFORT M10 „ozn. 2/T„	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
K 766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	677,00	677,00
	„3/T„				
	1		1,000		
M 611627000.4	dveře vnitřní hladké dýha dub prosklené 1křídlové 80x197 cm ELEGANT KOMFORT M40 „ozn. 3/T„	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
K 766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	723,00	2 169,00
	„pro dveře 4a,b/T„				
	3		3,000		
M 611627000.5	dveře vnitřní plně 1křídlové 95x250 cm (dle stávajících „ozn. 4aT„	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
M 611627000.7	dveře vnitřní plně 1křídlové 95x250 cm (dle stávajících) „ozn. 4bT„	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
K 766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000	149,00	894,00
M 54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	3,000	850,00	2 550,00
P	Poznámka k položce: č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
M 549146100.2	historické kování	kus	3,000	2 450,00	7 350,00
P	Poznámka k položce: č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
K 766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
	„pro dveře 3/T„				
	1		1,000		
M 61182264	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600.700.800.900x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	1,000	8 650,00	8 650,00
	„3/T„				
	1		1,000		
K 766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	1 190,00	3 570,00
	„pro dveře 4a/T,4b/T„				
	1+2		3,000		
M 611822620.2	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 95x250 cm, tl. 6 - 17 cm	kus	3,000	6 250,00	18 750,00
	„4a/Tb/T„				
	1+2		3,000		
K 766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000	181,00	1 267,00
	„dřevěné parapety„				
	2		2,000		
	„lamino parapety„				
	5		5,000		
	Součet		7,000		
M 6111	deska parapetní masil dub 1200/160 mm	m2	0,384	3 850,00	1 478,40
	1,20*0,16*2		0,384		
M 60794100.1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 160x1000mm	m	7,000	2 650,00	18 550,00
	1,40*5		7,000		
M 60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	10,000	650,00	6 500,00
	„pro parapet lamino„				
	10		10,000		
K 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	907,607	1,08	980,22
D 771	Podlahy z dlaždic				219 780,24
K 771574131	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	145,320	396,00	57 546,72
	60,20+17,92+13,20+12+12+12+18		145,320		
M 597612900	dlaždice keramické	m2	159,852	350,00	55 948,20
	145,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,852		
K 771579196	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem	m2	145,320	617,00	89 662,44
	dvousložkovým				
K 771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	145,320	85,00	12 352,20
K 998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	4,421	563,00	2 489,02
K 998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	4,421	403,00	1 781,66
D 781	Dokončovací práce - obklady				18 017,35
K 781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,520	430,00	9 683,60

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		„1.05c,, (1,90+0,90)*2*2-0,70*2		9,800		
		„1.05b,, (1,90+2,03)*2*2-0,80*2-0,70*2		12,720		
		Součet		22,520		
98	M	597610260 obkládačky keramické	m2	24,772	280,00	6 936,16
		22,52*1,1 Přepočtené koeficientem množství		24,772		
99	K	781495111 Natěr penetrační na stěnu	m2	22,520	43,40	977,37
100	K	998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,435	563,00	244,91
101	K	998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,435	403,00	175,31
	D	783 Dokončovací práce - natěry				75 574,19
102	K	783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - 2X NATĚR	m2	60,000	88,80	5 328,00
		„stávající nátěr dvojnásobný,, 30*1*2		60,000		
103	K	783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,876	98,00	183,85
		„zárubeň 1/T,2/T,, (2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)		0,928		
		(2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)		0,948		
		Součet		1,876		
104	K	783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,876	101,00	189,48
105	K	783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	362,073	36,80	13 324,29
106	K	783827443 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	362,073	152,00	55 035,10
		„fasáda,, 4,48*5+8,94*5,50+4,48*5,90*2+8,94*5,90+4,48*5,55		202,044		
		5,92*7,20-0,80*3,60+5,92*5,50/2+11,80*1,20*2		84,344		
		(1,82+3,216+3,372+3,218+1,82)*7,20		96,811		
		-0,80*2,20*2		-3,520		
		-1*2,10*5		-10,500		
		-1,05*2,88*3		-9,072		
		-1,65*4,20		-6,930		
		-0,80*2,80*2		-4,480		
		(0,80+2,20+2,20)*0,20*2		2,080		
		(1+2,10+2,10)*0,20*5		5,200		
		(1,05+2,88+2,88)*0,20*3		4,086		
		(1,65+4,20+4,20)*0,20		2,010		
		Součet		362,073		
107	K	783897607 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	362,073	4,18	1 513,47
	D	784 Dokončovací práce - malby a tapety				36 404,33
108	K	784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3.80m	m2	418,280	14,90	6 232,37
		(4+3,30)*2*3,50		51,100		
		(4,48+4)*2*3,50		59,360		
		(4+3)*2*3,50		49,000		
		(4+4,50)*2*3,50		59,500		
		(11,081+2+2,20+2+11,081+5)*5,80		193,500		
		5*3,50/2		8,750		
		-1,65*4,20+4		-2,930		
		Součet		418,280		
109	K	784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výškv do 3.80 m	m2	498,710	60,50	30 171,96
		„zdívo,, 418,28		418,280		
		„sádrokarton,, 54+26,43		80,430		
		Součet		498,710		

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

Soupis: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.2 - Vnitřní rozvody vody, kanalizace, zařizovací předměty

KSO: Místo: Krásné Březno

CC-CZ: Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Varia s.r.o.

IČ: 46712143
DIČ: CZ 46712143

Poznámka:

Cena bez DPH	88 324,66
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 324,66	21,00%	18 548,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	106 872,84
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

③

405

IČ: 066

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

1.2.2 - Vnitřní rozvody vody,kanalizace,zařizovací předměty

Místo: Krásné Březno

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zhotovitel:

Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 324,66

PSV - Práce a dodávky PSV

88 324,66

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 963,99

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14 663,65

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

45 847,59

727 - Zdravotechnika - ostatní

6 500,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

12 771,33

751 - Vzduchotechnika

1 578,10

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

3:

1.2.2 - Vnitřní rozvody vody, kanalizace, zařizovací předměty

Místo: Krásné Březno

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zhotovitel:

Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 324,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 324,66
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 963,99
1	K	721 R 274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 110	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
P			Poznámka k položce: Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s tepelnou izolací a masivním vícebřítovým pryžovým těsněním AI, 32 l/s				
2	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	3,000	425,00	1 275,00
3	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	3,500	520,00	1 820,00
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,500	383,00	1 723,50
5	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	77,20	77,20
6	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	85,00	85,00
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	125,00	125,00
VV			"WC" 1		1,000		
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	11,000	21,90	240,90
9	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	69,876	1,68	117,39
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				14 663,65
10	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	13,500	297,00	4 009,50
VV			„SV+TUV„				
VV			7,50+6		13,500		
11	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	1,500	359,00	538,50
12	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	13,500	58,60	791,10
13	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	1,500	69,30	103,95
14	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	7,000	188,00	1 316,00
15	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	1,000	143,00	143,00
16	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	3,000	525,00	1 575,00
17	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	5,000	66,50	332,50
VV			"rohový kohout s filtrem" 5		5,000		
18	M	551119980	ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2"	kus	5,000	550,00	2 750,00
P			Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: art.230				
19	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	372,00	744,00
20	K	722263205	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	980,00	980,00
21	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000	43,40	651,00
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	39,60	594,00
23	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	132,455	1,02	135,10
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				45 847,59
24	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
25	M	LFIV.F182638600002413	KLOZ KOMB STOJ LYRA PLUS BÍLÁ	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
26	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	H814382000	Umyvadlo LYRA PLUS-55 bílá	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
	H819391000	Kryt na sifon UNIVERSAL bílá	kus	1,000	850,00	850,00
	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	620,00	620,00
		"viz TABULKA VYBAVENÍ - SANITA"				
		"S"				
		"8P2.15" 1		1,000		
		Součet		1,000		
31	M 55423004	vanička sprchová akrylátová čtvercová protiskluzová bílá 800x800x150mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
32	K 725249103	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	1 210,00	1 210,00
33	M 554842010.1	kout sprchový čtvtkrh zasouvací - výška 1850 cm ECR1/900 rozměr 870-905 mm	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
34	K 725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	930,00	930,00
35	M LFV.H851046000 0001	Výlevka MIRA bílá	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
36	K 725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,000	12 700,00	12 700,00
37	K 725829131	Montáž baterie umyvadlové stojankové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	146,00	146,00
38	M 551440060	baterie umyvadlová páková nízkotlaká stojánková N321S	kus	1,000	850,00	850,00
P		Poznámka k položce: Speciální baterie určená pro použití u ohřevu vody pomocí elektrického průtokového ohřívače. Baterie se liší zejména tím, že snižuje tlak vody přicházející vodovodním řádem. Součástí je i odlišný perlátor umožňující větší průtok vody.				
39	K 725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	295,00	295,00
		„pro výlevku,, 1		1,000		
40	M 551440310	baterie vanová RENO R11029 kombinovaná, se sprchou	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
41	K 725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000	344,00	344,00
42	M 551455940	baterie sprchová páková Vienda 1760Y(U) 150mm chrom	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
43	K 998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	583,741	0,21	122,59
D	727	Zdravotechnika - ostatní				6 500,00
44	K 727 R 001	Stavební přímocce	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
P		Poznámka k položce: Vysekání drážek vč. zapravení				
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				12 771,33
45	K 735419125	Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 1290 mm	soubor	5,000	651,00	3 255,00
46	M 484558370.1	konvektor nástěnný Ecoflex TAC 07	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
47	M 484558370.2	konvektor nástěnný Ecoflex TAC 05	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
48	M 484558370.3	konvektor nástěnný Ecoflex TAC 10	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
49	K 998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,074	1 080,00	79,92
50	K 998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,074	492,00	36,41
D	751	Vzduchotechnika				1 578,10
51	K 751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	174,00	174,00
52	M 42914117	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný doběh IP44 25W	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
P		Poznámka k položce: T - zpožděný doběh 4-8 minut				
53	K 998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001	3 570,00	3,57
54	K 998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	534,00	0,53

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)
 Objekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA
 Soupis: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA
 Úroveň 3: 1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:
 Místo: Krásné Březno

CC-CZ:
 Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Ing.Jitka Gazdová

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Varia s.r.o.

IČ: 46712143
 DIČ: CZ 46712143

Poznámka:

Cena bez DPH	25 000,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 250,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

③

HANTYCH

4050

IČ: 0655

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

Projekt: 1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

Soupis: 1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3: 1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Krásné Březno

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2020

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

25 000,00

25 000,00

25 000,00

PRACÍ

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

1.2.3 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Krásné Březno

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zhotovitel:

Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 000,00
D	M		Práce a dodávky M				25 000,00
D	21-M		Elektromontáže				25 000,00
1	K	21M1	Silnoproudá elektroinstalace - PŘENOS	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		„odpočet provedené práce				
	VV		Nacenit samostatný soubor		1,000		

ci LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

Soupis:

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3:

1.2.4 - SO 02 - Venkovní vodovod

KSO:

Místo: Krásné Březno

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing.Jitka Gazdová

Zpracovatel:

Varia s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46712143

CZ 46712143

Cena bez DPH

64 498,88

DPH základní
snížená

Základ daně

64 498,88

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 544,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

78 043,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

③

403

IČ: 066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

úroveň 3:

1.2.4 - SO 02 - Venkovní vodovod

Místo:

Krásné Březno

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

21. 4. 2020

Projektant:

Ing.Jitka Gazdová

Zpracovatel:

Varia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 498,88

HSV - Práce a dodávky HSV

58 903,88

1 - Zemní práce

1 444,00

2 - Zakládání

390,11

4 - Vodorovné konstrukce

5 629,76

5 - Komunikace pozemní

21 736,00

8 - Trubní vedení

18 615,40

997 - Přesun sutě

4 528,60

998 - Přesun hmot

6 560,01

PSV - Práce a dodávky PSV

5 595,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 595,00

Projekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

3:
1.2.4 - SO 02 - Venkovní vodovod

Místo: Krásné Březno

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zhotovitel:

Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 498,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 903,88
D	1		Zemní práce				1 444,00
4	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	m3	2,000	182,00	364,00
	VV		83-71,36		2,000		
5	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	2,000	190,00	380,00
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,000	350,00	700,00
	VV		11,64*1,7		2,000		
D	2		Zakládání				390,11
10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	58,400	6,68	390,11
	VV		(65+8)*0,80		58,400		
D	4		Vodorovné konstrukce				5 629,76
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	5,840	964,00	5 629,76
	VV		0,80*(65+8)*0,10		5,840		
D	5		Komunikace pozemní				21 736,00
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	52,000	313,00	16 276,00
	VV		"zámková dlažba - tl. 6cm"				
	VV		65*0,80		52,000		
13	M	BET.K06C01	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6cm přírodní	m2	15,600	350,00	5 460,00
	VV		"zámková dlažba - tl. 6cm - 30% výměna"				
	VV		65*0,80*0,3		15,600		
	VV		Součet		15,600		
D	8		Trubní vedení				18 615,40
14	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3.0 mm	m	15,000	45,90	688,50
	VV		73-6,46 (již realizováno)		15,000		
15	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	7,000	32,00	224,00
	VV		7		7,000		
	VV		30,95*1,15 Přepočtené koeficientem množství		7,000		
16	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	416,00	416,00
17	K	891181811	Demontáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	385,00	385,00
18	K	891211112	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,000	659,00	1 318,00
19	M	422 HAWLE 2520	Kombinované navrtávací ISO šoupátko pro DN 3/4-2" - č. 2520	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
20	M	422 HAWLE 9601	zemní souprava teleskopická pro šoupátka - A 1,3-1,8 pro DN 3/4-2" - č. 9601	kus	1,000	850,00	850,00
21	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
22	M	42273562	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2"	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
23	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	73,000	22,90	1 671,70
24	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	73,000	16,10	1 175,30
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	408,00	408,00
26	M	422 HAWLE 1650	uliční poklop tuhý (č. 1650)	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
27	M	422 HAWLE 3481	univerzální podkladová deska - č. 3481	kus	1,000	220,00	220,00
28	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	73,000	47,80	3 489,40

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9970122112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	73,000	11,50	839,50
	Přesun sutě				4 528,60
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,000	419,00	838,00
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,000	10,30	20,60
	28,608*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,000	335,00	670,00
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,000	1 140,00	2 280,00
997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,000	360,00	720,00
D 998	Přesun hmot				6 560,01
35 K 998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	18,273	359,00	6 560,01
D PSV	Práce a dodávky PSV				5 595,00
D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 595,00
36 K 722261924	Výměna závitových vodoměrů G 6/4	kus	1,000	1 090,00	1 090,00
37 M 388 R 214650	Domovní vodoměr DS TRP/M10 DN30, L=260mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
38 K 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,009	556,00	5,00

LIST SOUPISU PRACÍ

Projekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

Soupis:

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

Úroveň 3:

1.2.5 - SO 03 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo: Krásné Březno

CC-CZ:

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Jitka Gazdová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Varia s.r.o.

IČ:

46712143

DIČ:

CZ 46712143

Poznámka:

Cena bez DPH

118 605,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 605,94	21,00%	24 907,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 513,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

③

405

IČ: 066

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

POSLUŽNOSTI ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

3:

1.2.5 - SO 03 - Venkovní kanalizace

Místo: Krásné Březno

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2020

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zpracovatel: Varia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 605,94

HSV - Práce a dodávky HSV

113 024,08

1 - Zemní práce	1 131,35
-----------------	----------

2 - Zakládání	63,46
---------------	-------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 000,00
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	155,52
--------------------------	--------

8 - Trubní vedení	46 380,90
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	7 292,85
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 581,86

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 581,86
---	----------

Projekt kaple na pohřebišti v Krásném Březně p.p.č.897/2 - (r.2020)

1 - Rekonstrukce kaple na pohřebišti v Krásném Březně - 1.ETAPA+2.ETAPA

1.2 - Rekonstrukce kaple - 2.ETAPA

3:

1.2.5 - SO 03 - Venkovní kanalizace

Místo: Krásné Březno

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant: Ing.Jitka Gazdová

Zhotovitel:

Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							118 605,94
D	HSV	Práce a dodávky HSV					113 024,08
D	1	Zemní práce					1 131,35
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,975	95,00	662,63
	WV		„žumpa, 17,10-(4,50*1,50*1,50)		6,975		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,360	402,00	144,72
	WV		2*0,60*0,30		0,360		
8	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	0,720	450,00	324,00
	WV		0,36*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,720		
D	2	Zakládání					63,46
9	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násyp	m2	9,500	6,68	63,46
	WV		1,90*5		9,500		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					58 000,00
10	K	382411113.1	Osazení a dodávka žumpy NAUTILUS NVL7 včetně nátoky a zhotovení dna pro usazení	kus	1,000	58 000,00	58 000,00
	P		Poznámka k položce: včetně čerpadla, včetně betonové desky (tl. 10cm), bez nádrže (již dodána)				
D	4	Vodorovné konstrukce					155,52
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,180	864,00	155,52
	WV		2*0,60*0,15		0,180		
D	8	Trubní vedení					46 380,90
12	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	2,000	72,90	145,80
	WV		"trubka 125"				
	WV		"2000" 2,0*1		2,000		
13	M	OSM.221020	KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4	kus	1,000	850,00	850,00
14	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
	WV		"šachta revizní"				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
15	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
	WV		"šachta revizní"				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
16	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	797,00	797,00
	WV		"šachta revizní"				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
17	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	1,000	78,10	78,10
	WV		"šachta revizní"				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
18	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000	640,00	640,00
	WV		"šachta revizní"				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m3	soubor	1,000	39 000,00	39 000,00
		Přesun hmot				7 292,85
		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,701	947,00	7 292,85
	PSV	Práce a dodávky PSV				5 581,86
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 581,86
	K	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	2,000	2 790,00	5 580,00
		"lapač"				
		2		2,000		
22	K	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	621,00	1,86

