



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: **Mgr. Ing. Petr Nedvědický**, primátor
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Martin Černý

se sídlem: 400 02, Habrovany 59
zastoupená/ý: Martinem Černým
IČO: 678 15 146
DIČ: CZ7806142916
bankovní spojení: ČSOB, a.s.-
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: **Martin Černý**
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na demolici stavby v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule.

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice objektu k bydlení č. p. 145/17 v ulici Na Větruši, Ústí nad Labem“.

II. Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy demolice objektu Na Větruši č. p. 145/17, 40001 Ústí nad Labem na p. č. 3879, k. ú. Ústí nad Labem, který je situován v příkrém jižním svahu pod výletní restaurací – zámečkem Větruše.

Objekt je součástí řadové zástavby sedmi rodinných domů, která lemuje z jižní strany místní obslužnou komunikaci, ulici Na Větruši. Všechny objekty, sousedící s demolovaným objektem, jsou obydleny.

Podrobný technický popis je uveden v dokumentaci k ohlášení odstranění stavby zpracované Ing. Jaroslavem Talackem, která je přílohou této Smlouvy.

Závazným podkladem pro zhotovení díla je projektová dokumentace bouracích prací „Demolice objektu k bydlení č.p. 145/17 v ulici Na Větruši „varianta 2“ – úplná demolice objektu“ zpracovaná společností STATIKA, Ing. Jaroslavem Talackem, Štefánikova 777/27, 400 01 Ústí nad Labem.

Stavba bude provedena v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v souladu s rozhodnutím Stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem pravomocného ke dni 31. 7. 2018 čj. MMUL/SO/S/193318/2018/Drab, s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí a těmito zadávacími podmínkami. Zároveň musí být realizace stavby provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

III. Práva a povinnosti smluvních stran.

Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení demolice objektu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. Zejména se jedná o tyto činnosti:

- plnění podmínek uzavřené Smlouvy o dílo a veškerých podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy a objednatelem;
- vypracování podrobného technologického postupu a časového harmonogramu odstraňování staveb a likvidace odpadů, který musí být schválen objednatelem;
- zajištění všech povolení či úřady vyžadovaných stanovených dokladů a oprávnění nutných k provádění zakázky;
- vyhotovení pasportu stavu okolních objektů jiných vlastníků, které mohou být realizací díla dotčeny vč. fotodokumentace. V podrobnostech platí část III odst. 3 VOP;

- zajištění informace a dohody se všemi vlastníky dotčených nemovitostí (nemovitých věcí) o provádění prací a jejich omezení v přístupu a zamezení příjezdu při prováděních díla na nezbytně nutnou dobu;
 - zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství;
 - povinností zhotovitele je oznámit zahájení a ukončení zvláštního užívání;
 - zřízení staveniště, dopravní značení a informační tabule o zhotoviteli, termínech výstavby, zodpovědných osobách, telefonickém spojení, včetně zajištění bezpečného přístupu na místo stavby za účelem jejího provádění se zajištěním všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému plnění díla, uvedení místa do původního stavu po dokončení prací, ostraha a konečné odstranění staveniště;
 - udržování okolních komunikací a prostranství v čistém a bezprašném stavu;
 - uhrazení veškerých poplatků za případné dočasné zábory ploch, zásahy do veřejné zeleně, dočasné a trvalé skládky a dalších a souvisejících nákladů;
 - vytyčení všech podzemních vedení, jejich ochranu při provádění prací a před záhozem jejich kontrolu správcem a jeho souhlasným zápisem do stavebního deníku nebo na samostatném dokladu;
 - vedení stavebního deníku podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;
 - průběžný odvoz veškerých odpadů, které vzniknou realizací, zajištění jeho případného dočasného uložení, předání odpadu osobě oprávněné k převzetí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedení závěrečného úklidu stavby a okolních ploch a prostranství;
 - odvoz veškerého komunálního odpadu, který se nachází v uvedeném objektu;
 - zajištění bezpečnosti všech osob a zařízení pohybujících se na staveništi a jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi;
 - souhlas Policie ČR DI k navrženému dopravnímu značení;
 - splnění všech podmínek v rozhodnutí;
 - další činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;
 - zřízení rozvodů přípojek vody a energií a zajištění jejich provozu během provádění veřejné zakázky a následně řádné hrazení jejich spotřeby;
 - případné další práce a činnosti nutné k řádnému a bezvadnému dokončení díla.
1. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Provedení díla bude spočívat zejména v činnostech uvedených ve výkazu výměr (příloha č. 2 Smlouvy)
 2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění.

3. Pro případ nutné vícepráce (dodatečné práce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést.
4. Objednatel si ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizovaného díla.
5. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknou vícepráce (dodatečné práce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu plnění dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30 % z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
6. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci upravují VOP v části VIII., a dále se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo ve sjednaném termínu řádně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle této smlouvy.

IV. Místo a čas plnění díla.

Místem plnění této Smlouvy je pozemek na p. č. 3879, k. ú. Ústí nad Labem, Na Větruši č.p. 145/17, 40001 Ústí nad Labem.

Zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Ukončení díla: do 3 měsíců od výzvy objednatele k zahájení díla.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla ihned po předání staveniště.
díla ihned po předání staveniště.

1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínech stanovených v článku IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
2. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
3. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
4. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly

touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky.

Celková cena díla je stanovena ve výši

bez DPH	639.947,00 Kč
21% DPH z toho je	134.388,87 Kč

Cena díla je stanovena ve výši

21% s DPH	774.335,87 Kč
-----------	----------------------

Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.

1. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
2. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatelům odsouhlasena.
3. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, má objednatel právo pozastavit zaplacení 10 % z celkové ceny sjednané za předmět plnění až do doby úplného odstranění vad a nedodělků (dále jen „zádržné“). Uvolnění této částky provede objednatel do 15 dnů ode dne úplného odstranění vad a nedodělků, o čemž sepiší smluvní strany protokol.
4. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 2 čl. V. této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
7. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOU druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
8. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOU s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, již škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik

škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.

9. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla.

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Objednatel je oprávněn vykonávat v rámci předem stanovených kontrolních dnů kontrolu provádění díla pověřenou osobou (technický dozor), přičemž technický dozor je oprávněn Zhotovitele bezodkladně písemně upozornit na zjištěné vady či nedostatky. Termíny kontrolních dnů budou určeny na podkladě písemného návrhu Objednatele akceptovaného Zhotovitelem. Tím není dotčeno právo Objednatele provádět kontrolu provádění dílčích prací na díle i mimo kontrolní dny.
4. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
5. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
6. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Podmínky provedení díla.

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.
2. Podmínky pro provádění díla se řídí Rozhodnutím Stavebního odboru o neodkladném odstranění stavby ze dne 28. 6. 2018, č.j.: MMÚL/SO/S/193318/2018/Drab.
3. Demoliční práce, likvidace odpadů a veškeré související činnosti, budou provedeny v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy, a to zejména:
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb.
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 - Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
 - Zákon č. 309/2006., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a
 - vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 - případně všechny další související normy a předpisy vztahující se k předmětu díla.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za zabezpečení a řádné označení staveniště při provádění prací.
 5. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, v souladu s podmínkami projektové dokumentace, projektovou dokumentaci a rozhodnutí stavebního úřadu nejpozději po výzvě objednatele k zahájení díla.
 6. Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny, pokud nejsou zaznamenány v projektu stavby.
 7. Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště a identifikace pozemkových parcel, sloužících k manipulaci, které bude k dispozici zhotoviteli.
 8. Povolení k užívání veřejných ploch, pokud je bude zhotovitel pro provádění prací požadovat, si zajistí zhotovitel, který rovněž nese poplatky za užívání těchto ploch.
 9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 7 dnů před jejich zakrytím, a to písemně ve stavebním deníku a současně telefonicky zástupci objednatele. V případě, že se zástupce objednatele i přes tuto výzvu ke kontrole prací nedostaví a bude trvat na jejich odkrytí, bude toto provedeno na náklady objednatele. Přesný soupis prací a konstrukcí, které budou předmětem prohlídky, bude specifikován objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.
 10. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který je uložen na stavbě. Při odevzdání díla zhotovitel předá originál stavebního deníku objednateli.
 11. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností, vyplývajících z této smlouvy, zejména v trvale nekvalitní práci, skluzu prací oproti harmonogramu stavby, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního deníku.
 12. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
 13. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou a platnými normami.
 14. Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti projektové dokumentaci a smlouvě o dílo.
 15. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění.

VIII. Součinnost a komunikace smluvních stran.

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XIII této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XIII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

IX. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

X. Náhrada škody a prodlení.

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 9 této Smlouvy.

XI. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo.

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo dle této Smlouvy v jakosti odpovídající požadavkům objednatel.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
5. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
6. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
8. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
12. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XII. Sankce.

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazné termíny zahájení Prací ke zhotovení díla stanovené v čl. IV této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za jednotlivou etapu díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazné termíny dokončení díla stanovené v této smlouvě pro obě etapy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XIII. Oprávněné osoby.

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran:
Oprávněné osoby objednatele:

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic
odboru investic a územního plánování MmÚ

Oprávněné osoby zhotovitele:

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních a technických: **Martin Černý**

XIV. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10.000.000,-- Kč.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

XV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy,

normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. XIV této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů;
 - d) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení.

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, a Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí a přílohou této Smlouvy.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní

strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
 9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
 10. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
 11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
 12. Součástí Smlouvy tvoří tyto pevně nesvázané přílohy:

- Příloha č. 1 – VOP
- Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 3 - Nabídka zhotovitele
- Příloha č. 4 - Projektová dokumentace
- Příloha č. 5 - Rozhodnutí stavebního úřadu
- Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

XVII. Podpisové doložky.

- 3 -09- 2019


V Ústí nad L

Objednatel:



V Ústí nad Labem dne 19.08.2019

Zhotov



MARTIN ČERNÝ
AUTODOPRAVA
Habrovany 59, 400 02 Ústí n. L.
IČ: 67815146 DIČ: CZ7806142916

VÝKAZ VÝMĚR STAVBY

DEMOLICE OBJEKTU K BYDLENÍ ČP. 145/17 V ULICI NA VĚTRUŠI
„varianta 2“ – úplná demolice objektu

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : "VARIANTA 2" ÚPLNÁ DEMOLICE	Datum: květen 2019
Místo stavby: Na Větruši 145/17, Ústí nad Labem		
Projektant : Ing. Jaroslav Talacko, Štefánikova 777/27, Ústí n.L.		IČO : 164 368 22 DIČ : CZ6007311717
Objednatel : Statutární město Ústí nad Labem		IČO : 81531 DIČ : CZ00081531
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel : Martin Černý		IČO : DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		639 947 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		639 947 Kč
Základ pro DPH 21% činí :		639 946 Kč
DPH 21% činí :		134 389 Kč
Základ pro DPH 15% činí :		0 Kč
DPH 15% činí :		0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		774 335 Kč

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

MARTIN ČERNÝ
AUTODOPRAVA
 Habrovany 59, 400 02 Ústí n. L.
 IČ: 07815145 DIČ: CZ6886142918

Martin Černý

Datum, razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : "VARIANTA 2" ÚPLNÁ DEMOLICE	Datum: květen 2019		
Místo stavby:	Na Větruši 145/17, Ústí nad Labem			
Projektant:	Ing. Jaroslav Talacko, Štefánikova 777/27, Ústí n.L.			
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:	Martin Černý			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	DEMOLICE A LIKVIDACE SUTI		190 863	230 944
SO-02	SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY		150 127	181 654
SO-03	NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY		298 956	361 737
CENA ZA STAVBU CELKEM			639 947	774 335

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: DEMOLICE A LIKVIDACE SUTI	JKSO:	Cenová úroveň: 2019/I
Kód stavby:	Název stavby: "VARIANTA 2" ÚPLNÁ DEMOLICE	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko, Štefánikova 777/27,		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: Martin Černý	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	87 745	Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem	103 119	Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	190 863	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže	0	Provoz investora	%
ZRN	celkem	190 863	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobiliář	0		%
ZRN+I+II+VII		190 863	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN	celkem	0		%
ORN	celkem	0		%
DRN	celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem		190 863		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Martin Černý	Jméno:
	Datum:	Datum:
	Podpis:	Podpis:
	 MARTIN ČERNÝ AUTODOPRAVA obrázky 59, 400 02 - Ústí n. L. IČ: 67815146 DIČ: CZ7006142016	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	190 863 Kč
DPH	21,0 % činí :	40 081 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		230 944 Kč

Poznámky:

Stavba : - "VARIANTA 2" ÚPLNÁ DEMOLICE
Objekt : SO-01 - DEMOLICE A LIKVIDACE SUTÍ

Cenová úroveň : 2019/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU


Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
96	Bourání konstrukcí	87 745	103 119	190 863
	HSV CELKEM	87 745	103 119	190 863
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	87 745	103 119	190 863

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
	2.	3.	4.	5.				
		HSV:						
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
1	C-981011415-0	DEMOLICE BUD POST ROZ B PODIL DO 30% (RUČNÍ ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCE KROVU A PŮDNÍCH NADEZDIVEK NAD PRŮČELNÍ A DVORNÍ STĚNOU)	M3OP	122,795	10,0	1 228,0	160,0	19 647,3
	množství =	(8,65*3,12)/2*9,1						
2	C-981011415-0	DEMOLICE BUD POST ROZ B PODIL DO 30% (RUČNÍ ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCE STROPU NAD 2.NP. KONSTRUKCE 2. NP. STROPU NAD 1. NP - OD VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ +6,300 DO ÚROVNĚ +2,900)ŠTÍTOVÉ STĚNY ZŮSTÁVAJÍ PONECHÁNY VČETNĚ ZTUŽUJÍCÍCH PILÍŘŮ)	M3OP	252,840	10,0	2 528,4	160,0	40 454,3
	množství =	8,65*7,9*3,7						
3	C-981011415-0	DEMOLICE BUD POST ROZ B PODIL DO 30% (RUČNÍ ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCÍ 1. NP A PODLAHY OD ÚROVNĚ +2,900 DO ÚROVNĚ - 0,300) PONECHAJÍ SE OBĚ ŠTÍTOVÉ STĚNY A PONECHÁ SE ZADNÍ OBVODOVÁ STĚNA DO DVORA OD ÚROVNĚ +2,900 JAKO ZÁRUBNÍ ZEĎODOVÁ STĚNA	M3OP	203,504	10,0	2 035,0	160,0	32 560,6
	množství =	8,05*7,9*3,2						
4	C-981011415-0	DEMOLICE BUD POST ROZ B PODIL DO 30% (DEMOLICE DVORNÍ VESTAVBY PRÁDELNY A WC O PŮDORYSU 3,0 m X 4,0 m, výška 2,2m)	M3OP	30,000	10,0	300,0	160,0	4 800,0
	množství =	3*4*2,5						
5	Y-980-0	DEMOLICE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PODLAHY DVORA PŘED PŘÍSTAVBOU PRÁDELNY	M3	3,150	10,0	31,5	1 500,0	4 725,0
	množství =	3*4,2*0,25						
6	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M (ODVOZ DEMOLIČNÍ SUTI NA SKLÁDKU VŠEBOŘICE 14 km)	T	354,981	50,0	17 749,0	0,0	0,0
	množství =	((354,980673))						
7	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU PŘÍPLATEK ZA (14-6 = 8km)	T	2 827,920	10,0	28 279,2	0,0	0,0
	množství =	8*353,490						
8	O-97909-0	ULOŽENÍ SUTI A SKLADKOVNE	T	353,490	100,0	35 349,0	0,0	0,0

9 C-961043111-0	BOURANÍ ZAKLADU BETON PROSTÝ PROKLAD - ODBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU POD PRŮČELNÍ STĚNOU MEZI PONECHANÝMI PÍLÍŘI NA ÚROVEŇ -0,450	M3	0,621	10,0	6,2	1 500,0	931,5
	množství = 6,9*0,6*0,150						
10 C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M - MATERIÁL ZE ZÁKLADOVÉHO PASU	T	1,49	50,0	74,5	0,0	0,0
11 C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - MATERIÁL ZE ZÁKLADOVÉHO PASU	T	1,49	10,0	14,9	0,0	0,0
12 O-97909-0	ULOZENÍ SUTI A SKLADKOVNE - MATERIÁL ZE ZÁKLADOVÉHO PASU	T	1,49	100,0	149,0	0,0	0,0
	96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				87 744,7		103 118,7
	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :						190 863

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	JKSO:	Cenová úroveň: 2019/I
Kód stavby:	Název stavby: "VARIANTA 2" ÚPLNÁ DEMOLICE	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko, Štefánikova 777/27,		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: Martin Černý	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	78 106	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	72 022	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	72 645	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	17 482	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	40 000	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	20 000	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	150 127	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	150 127	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	150 127		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Martin Černý Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
	 		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	150 127 Kč	
DPH	21,0 % činí:	31 527 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí:	0 Kč	
DPH	15,0 % činí:	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		181 654 Kč	

Poznámky:

Stavba : - "VARIANTA 2" ÚPLNÁ DEMOLICE

Objekt : SO-02 - SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Cenová úroveň : 2019/I

Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
5	Komunikace	12 209	12 209	24 417
9	Ostatní konstrukce a práce	18 500	3 500	22 000
96	Bourání konstrukcí	4 306	21 922	26 228
	HSV CELKEM	35 015	37 630	72 645
	PSV:			
767	Kovové doplňkové konstrukce	13 091	4 391	17 482
	PSV CELKEM	13 091	4 391	17 482
	INSTALACE:			
720	Zdravotně technické instalace	20 000	20 000	40 000
	INSTALACE CELKEM	20 000	20 000	40 000
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	10 000	10 000	20 000
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	10 000	10 000	20 000
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	78 106	72 022	150 127

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
	2.	3.	4.	5.				
		HSV:						
	oddíl 5	Komunikace:						
1	Y-580-1	DOČASNÁ PLOCHA ZE SILNICNÍCH PANELU IZD O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 9000mm x 2000mm PRO OCHRANU PODZEMNÍCH VEDENÍ V KOMUNIKACI (POLOŽKA VČETNĚ MANIPULACE S PANELY)	M2	18	500,0	9 000,0	500,0	9 000,0
2	Y-560-1	PODKLADNÍ VRSTVA DOČASNÉ PLOCHY Z JEMNÉ FRAKCE KAMENIVA (PISEK)FRAKCE 0/4 V TL. 150mm, PŘESAHY PODLOŽÍ 150mm	M3	3,209	1 000,0	3 208,5	1 000,0	3 208,5
		množství = 9,3*2,3*0,15						
	5	KOMUNIKACE CELKEM				12 208,5		12 208,5
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:						
3	C-938909913-0	CISTĚNÍ POVRCHU VOZOVEK RUCNE OČIŠTĚNÍ VOZOVKY A CHODNIKU OD NEČISTOT VZNIKLYCH STAVEBNÍ ČINNOSTÍ	M2	350,00	10,0	3 500,0	10,0	3 500,0
		množství = 50*7						
4	Y-905-10	OSTATNÍ NAKLADY - ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY - VYTÝČENÍ SÍTÍ, OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ PRACÍ DOSS - PD PRO PROVEDENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (POLOŽKA SE OCENÍ ČÁSTKOU V TISÍCÍCH Kč)	TKC	1	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				18 500,0		3 500,0
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
5	C-97791111-0	VÝKLIZENÍ PONECH STAVEB SUTI RUCNE - RŮZNÉ KONSTRUKCE PROLOŽENÉ ULEHLÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM V PŮDORYSE CELÉHO OBJEKTU BYDLENÍ DO VÝŠKY 500mm, OBJEMOVÁ HMOTNOST ODPADU 1500kg/m3	T	39,146	10,0	391,5	500,0	19 573,1
		množství = 7,3*7,15*0,5*1,5						
6	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M KONSTRUKCE S KOMUNÁLNÍM ODPADEM	T	39,146	0,0	0,0	50,0	1 957,3
7	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - KONSTRUKCE S KOMUNÁLNÍM ODPADEM	T	39,146	0,0	0,0	10,0	391,5
8	O-97909-0	ULOZENÍ SUTI A SKLADKOVNE - ZŘÍČENÉ KONSTRUKCE S KOMUNÁLNÍM ODPADEM	T	39,146	100,0	3 914,6	0,0	0,0
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				4 306,1		21 921,9

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
1.	2.	3.	4.	5.				
		PSV:						
	oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:						
9	O-76791-0	DOČASNÉ MOBILNÍ OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ V LINII BEZPEČNOSTNÍHO KORIDORU MIMO PŮDORYS STAVEB) 29 mb MONTÁŽ OPLOČENÍ	M	29	400,0	11 600,0	100,0	2 900,0
10	C-767914830-0	DOČASNÉ MOBILNÍ OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ V LINII BEZPEČNOSTNÍHO KORIDORU MIMO PŮDORYS STAVEB) 29 mb DEMONTÁŽ OPLOČENÍ	M	29	50,0	1 450,0	50,0	1 450,0
11	O-99767-0	PRESUN HMOT KONSTR KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ (MONTÁŽ A DEMONTÁŽ)	T	0,824	50,0	41,2	50,0	41,2
		množství = 2*29*0,0142						
		767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				13 091,2		4 391,2

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
1.	2.	3.	4.	5.				
		INSTALACE:						
	oddíl 721	Kanalizace vnitřní:						
12	O-72110-0	ZASLEPENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	KS	1	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				10 000,0		10 000,0
	oddíl 722	Vodovod vnitřní:						
13	O-72219-0	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ ZASLEPENÍ	SOUB	1	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	722	VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM				10 000,0		10 000,0


Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
1.	2.	3.	4.	5.				
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:						
	oddíl M21	Montáže silnoprůd:						
14	Y-747-9	UKONČENÍ OBJEKTOVÉ PŘÍPOJKY ELEKTRO (NN)	KS	1	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				10 000,0		10 000,0

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :						150 127
--	--	---	--	--	--	--	--	----------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-03	Název objektu: NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	JKSO:	Cenová úroveň: 2019/I
Kód stavby:	Název stavby: "VARIANTA 2" ÚPLNÁ DEMOLICE	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko, Štefánikova 777/27,		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: Martin Černý		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem 161 070	Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem 137 887	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem 275 196	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem 23 760	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace 0	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže 0	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem 298 956	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie 0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář 0		% 0
	ZRN+I+II+VII 298 956	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem 0		% 0
	ORN celkem 0		% 0
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem 298 956		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Martin Černý	Jméno:
	Datum:	Datum:
	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 % činí :	298 956 Kč
DPH	21,0 % činí :	62 781 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		361 737 Kč

Poznámky:

Stavba : - "VARIANTA 2" ÚPLNÁ DEMOLICE
Objekt : SO-03 - NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

Cenová úroveň : 2019/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	12 039	9 868	21 907
2	Základy a zvláštní zakládání	8 775	8 775	17 550
3	Svislé konstrukce	28 590	28 590	57 180
4	Vodorovné konstrukce	13 972	13 972	27 943
62	Úpravy povrchů vnější	75 314	54 302	129 616
94	Lešení a stavební výtahy	10 500	10 500	21 000
	HSV CELKEM	149 190	126 007	275 196
	PSV:			
764	Konstrukce klempířské	11 880	11 880	23 760
	PSV CELKEM	11 880	11 880	23 760
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	161 070	137 887	298 956

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
	2.		4.	5.				
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-132301201-0	HLOUB RYH TR 4 60-200CM DO 100M3 - VYHLOUBENÍ RÝH PRO ZÁKLADOVÉ PASY POD PILÍŘE "P1", ROZMĚR PASU 800/750/1250	M3	2,250	100,0	225,0	900,0	2 025,0
	množství =	3*(0,8*0,750*1,250)						
2	M-460600001-0	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU ZÁKLADOVÝCH PASŮ PRO PILÍŘE "P1" DO 1 KM	M3	2,250	100,0	225,0	0,0	0,0
	množství =	3*(0,8*0,75*1,25)						
3	M-460600002-0	PRIPLATEK ZA DALŠÍ KM ODVOZU ZEMINY Z VÝKOPU ZÁKLADŮ POD PILÍŘE "P1"(CELKEM 14 km) DO DEPONIE VŠEBOŘICE	M3	13,000	130,0	1 690,0	0,0	0,0
	množství =	14-1						
4	C-171201201-0	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLADKU - ZEMINA Z VÝKOPU PRO ZÁKLADY POD PILÍŘE "P1"	M3	2,250	180,0	405,0	0,0	0,0
	množství =	3*(0,8*0,75*1,25)						
5	C-181101001-0	ÚPRAVA PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	M2	82,56	25,0	2 063,9	5,0	412,8
	množství =	(3,0*7,9)+(7,45*7,9)						
6	C-564851111-0	ZÁSYP ZE STERKODRTĚ PO ZHUTNĚNÍ TL. 15CM (POLOŽKA VČETNĚ MATERIÁLU - ŠTERKODRTĚ 16/32)	M2	82,56	90,0	7 430,0	90,0	7 430,0
	množství =	(3,0*7,9)+(7,45*7,9)						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				12 038,8		9 867,7
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:						
7	O-27432-0	ZÁKLADOVÉ PASY BETON ZELEZOVÝ PRO PILÍŘE "P1" - 3 ks O ROZMĚRECH 800/750/1250 (VČETNĚ MATERIÁLU A PŘESUNŮ HMOT)	M3	2,250	2 500,0	5 625,0	2 500,0	5 625,0
	množství =	3*(0,8*0,75*1,250)						
8	O-27031-0	BETONOVÝ PŘÁH V. 300MM POD ODBOURANOU PRŮČELNÍ STĚNOU (7000 X 600MM)	M3	1,260	2 500,0	3 150,0	2 500,0	3 150,0
	množství =	7*0,6*0,3						
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				8 775,0		8 775,0
	oddíl 3	Svislé konstrukce:						
9	H-59514356-1	TVARNICE BEDNÍCI CSB ES01 30 V 250MM PRO VYZDĚNÍ 3KS PILÍŘŮ "P1" 1KS TVÁRNICE = 0,125 M2	M2	9,75	2 000,0	19 500,0	2 000,0	19 500,0
	množství =	26*3*0,125						

10 O-31123-0	ZDI NOSNÉ Z TVARNIC PALENÝCH - DOZDÍVKA DVEŘNÍCH OTVORŮ VE DVORNÍ OBVODOVÉ STĚNĚ (3 OTVORY) Z PLNÝCH PALENÝCH CIHEL PEVNOSTNÍ TRÍDY "P15" NA MALTU PEVNOSTNÍ TRÍDY "M10", VELIKOST ZAZDÍVEK: 1,5*2,0*0,4 - 1,0*2,0*0,6 - 0,6*2,0*0,45	M3	2,940	1 500,0	4 410,0	1 500,0	4 410,0
	množství = $(1,5*2,0*0,4)+(1,0*2,0*0,6)+(0,6*2,0*0,45)$						
11 C-330321610-0	BETON SLOUPU ZELEZOVY PC TR C30/37 - DO PILÍŘŮ "P1" Z BEDNÍČÍCH TVÁRNIC (0,24 M3 BETONU PRO 1 TVÁRNICI VČ. ŽELEZA)	M3	18,720	250,0	4 680,0	250,0	4 680,0
	množství = $26*3*0,24$						
3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM							28 590,0
oddíl 4 Vodorovné konstrukce:							
12 C-317354111-0	BEDNĚNÍ VENCŮ (NAD PONECHANÝMI ŠTÍTOVÝMI STĚNAMI, NA ČÁSTEČNĚ ODBOURANOU ZADNÍ OBVODOVOU STĚNOU, NAD DOPLNĚNÝMI PILÍŘI "P1") PODLE VÝKRESU D.b.6 , PRORĚZ 5%	M2	11,57	300,0	3 469,7	300,0	3 469,7
	množství = $(0,66+8,2+8,2+6+0,9+9,6+9,6+0,45+0,45)*0,25*1,05$						
13 O-41732-0	ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE ZELEZOBETONOVÉ (NAD PONECHANÝMI ŠTÍTOVÝMI STĚNAMI, NA ČÁSTEČNĚ ODBOURANOU ZADNÍ OBVODOVOU STĚNOU, NAD DOPLNĚNÝMI PILÍŘI "P1") PODLE VÝKRESU D.b.6	M3	3,738	2 500,0	9 345,0	2 500,0	9 345,0
	množství = $(9,6*0,45*0,25)+(9,6*0,45*0,25)+(3*(1,0*0,3*0,25))+(8,2*0,66*0,25)$						
14 O-41735-0	ODBEDNĚNÍ VĚNCŮ	M2	11,57	100,0	1 157,0	100,0	1 157,0
	množství =						
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM							13 971,7
oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:							
15 C-620470113-0	OMIT VNE TORKRET TL 60MM - VYZTUŽENÍ PONECHANÉ ZADNÍ OBVODOVÉ STĚNY "S11" RUČNĚ NANAŠENÝM TORKRETEM TL 60MM (POLOŽKA VČETNĚ BETONU C30/37-XC4(CZ)-CI 0,4-Dmax4-S3)	M2	22,27	1 000,0	22 265,0	500,0	11 132,5
	množství = $(1,882*3,050)+(1,468*3,050)+(1,982*3,050)+(1,968*3,050)$						
16 H-31316681-1	SIT KARI KY 81 D 8mm 10x10cm 5x2,15m PRO ZTUŽENÍ PONECHANÉ ZADNÍ OBVODOVÉ STĚNY	KS	4	900,0	3 600,0	100,0	400,0
17 O-38035-0	PŘIKOTVENÍ KARI SÍTI SPŘAHOVACÍMI TRNÝ R8 - 350MM V ROZPONU 400 X 400 MM VLEPENÉ DO TMELU DO VÝVRTU 12 X 100MM	M2	22,27	500,0	11 132,5	200,0	4 453,0
	množství = $(1,882*3,050)+(1,468*3,050)+(1,982*3,050)+(1,968*3,050)$						
18 O-62042-0	ZAČISTĚNÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBNAŽENÉHO ZDIVA ČÁSTEČNĚ PONECHANÝCH STĚN VNEJŠÍ OMITKA VAPENOCEMENTOVA (PONECHANÉ ŠTÍTOVÉ STĚNY)	M2	115,62	200,0	23 124,8	200,0	23 124,8
	množství = $2*(((1,72*7,45)/2)+(7,45*6,9))$						

19	O-62042-0	VNEJŠÍ OMITKA VAPENOCEMENTOVA (PILÍŘE PRŮČELNÍ STĚNY)	M2	28,98	200,0	5 796,0	200,0	5 796,0
		množství = $(0,9+0,6+0,3+1,2+0,6+0,6)*6,9$						
20	O-62041-0	VNEJŠÍ NATER/BARVENÍ OMITKY BARVA ŠEDÁ (VŠECHNY PLOCHY STĚN)	M2	187,92	50,0	9 395,8	50,0	9 395,8
		množství = $22,27+(6*(3,050*1,0))+(3*(0,3*3,050))+28,98+115,62$						
		62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				75 314,1		54 302,1
		oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:						
21	O-94194-0	MTZ+DMTZ LESENÍ LEHKE RADOVE (POLOŽKA VČETNĚ PŘESUNŮ HMOT)	M2	70,00	150,0	10 500,0	150,0	10 500,0
		množství = $8,75*8$						
		94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				10 500,0		10 500,0

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková	celková	jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.
		PSV:						
	oddíl 764	Konstrukce klempířské:						
22	Y-764-9	KLEMPÍŘI FASADNÍ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO LÍCE PONECHANÝCH ŠTÍTOVÝCH STĚN, PONECHANÝCH PILÍŘŮ)	M	19,8	600,0	11 880,0	600,0	11 880,0
		množství = $(4*4,8)+(0,3+0,3)$						
		764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				11 880,0		11 880,0

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :		298 956
--	--	---	--	----------------