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1.  Základní údaje 
Název stavby :  Opravy opěrných zdí - PD 
   SO 04.1 – Žitná – přeložka plynovody  
Místo stavby :  Ústí nad Labem - Mojžíř 
Kraj :   Ústecký 
Investor :   Statutární město Ústí nad Labem 
Dodavatel :   Bude určen výběrovým řízením 
Hlavní projektant: AZ Consult spol.s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
Zodp.projektant: Zdeněk Nitka - AT 
 
 

2.  Charakteristika území stavby, podklady 
Přeložka stávajícího NTL plynovodu je vyvolána opravou stávající opěrné zdi v ul. Žitná. 
Přeložka stávajícího NTL potrubí DN 100 novým potrubím dn 11PE v délce cca 40,0m.  
Jako podklad pro zpracování této PD byla převzata situace hlavní stavby a průzkum na místě. 
Pro možnost provedení prací na opravě zdi bude provedena v první fázi provizorní přeložka 
NTL plynovodu v dn 63PE v délce cca. 54,0m jejíž součástí bude i provizorní napojení objektu 
č.p. 71. Po provedení sanace opěrné zdi bude ve druhé fázi provedeno položení NTL 
plynovodního potrubí dn 110PE a nové napojení přípojkou a potrubím OPZ objektu č.p. 71. Dle 
požadavku distributora plynu bude potrubí přeložku podél opravené zdi uloženo do ochranné 
trubky dn 160PE. 
Podklady pro zpracování PD byly předány zpracovateli hlavním projektantem. 
Stavba přeložky je situována na veřejně přístupných pozemcích a provizorní přeložka na 
pozemku soukromého vlastíka – č.p. 71  
Dotčené pozemky k.ú. Mojžíš (698164) 
Pozemky dotčené uložením potrubí přeložky: 
p.p.č. 419  – ostatní komunikace, ostatní plocha – 1255 m2  
                           Statutární město Ústí nad Labem 
      Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 
Pozemky dotčené uložením potrubí  provizorní přeložky (po přeložce dn 110 PE odstraněné): 
p.p.č. 415  – zahrada – 397 m2  
                           Zelený Jaromír a Zelená Ivana 
      Žitná 71, 403 31 Mojžíř 
p.p.č. 416  – zastavěná plocha a nádvoří – 232 m2  
                           Zelený Jaromír a Zelená Ivana 
      Žitná 71, 403 31 Mojžíř 
p.p.č. 368/1  – ostatní komunikace, ostatní plocha – 3955 m2  
                           Statutární město Ústí nad Labem 
      Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 
 
 

3.  Technické provedení stavby 
 
3.1 Popis  

Provizorní přeložka - PP 
Vzhledem k délce výstavby opěrné zdi není možné po dobu propojů zásobovat odběratele 
klasickým bypasen, ale je nutné realizovat provizorní přeložku. Provizorní přeložka bude 
zásobovat odběratele napojené na stávající plynovod DN 100 (cca. 4 -5  odběratelů). 
Provizorní přeložka NTL plynovodu bude provedena v dn 63PE (potrubí s ochrannou vrstvou). 
Na stávající potrubí DN 100 budou před a za místem balonovacích míst pro odpojení plynovodu 
DN 100 vysazeny odbočky DN 50 (navrtávací odbočkové T kusy) Za těmito  T kusy budou 
osazeny přechodky ocel/PE a dále bude vedeno potrubí dn 63PE s OP. Potrubí bude vedeno 
částí komunikace a v chodníku v rýze s nižším krytím (cca. 600mm). Potrubí bude vyvedeno 
v rohu stávajícího elektro kiosku a zdi oplocení, bude vedeno nad zeď a podejde plot do terénu. 
V rohu bude potrubí opatřeno plechovou ochranou. Potrubí dn 63PE (s OP) bude vedeno 
v zemi na pozemcích u č.p. 71. Potrubí projde pozemkem kolem objektu, při křížení kanalizace 
bude v případě nutnosti uloženo do chráničky. Dále povede stávající zpevněnou plochou a 
výjezdem na pozemek a ž k místu napojení na stávající NTL plynovod DN 100.  



Pro odběr č.p. 71 bude u obvodové zdi osazen kiosek, do kterého bude provedeno napojení 
potrubí dn 32PE (s OP) s KU DN 25, osazen stávající (demontovaný-pokud distributor plynu 
neurčí jinak) plynoměr, za kterým bude osazen KU DN 25 a potrubí dn 32PE (s OP) bude 
přechodkou napojeno na stávající rozvod plynu v zemi. Pro toto napojení bude provedeno 
uzavřeni stávajícího HUP (v nice opravované zdi), demontáž plynoměru a odpojení rozvodu 
OPZ). 
Bude provedeno zabalonování části stávajícího překládaného plynovodu, bude provedeno 
zadýnkování částí, které zůstanou v provozu a bude uvedena provizorní přeložka do provozu  
Provedení je patrné ze situace 01.1.02. 
 
Přeložka 
Po provedení sanace opěrné zdi bude provedeno položení potrubí přeložky NTL plynovodu dn 
110PE v trase stávajícího (ze země vyjmutého) plynovodu DN 100. Vzhledem ke stanovisku 
vlastníka plynovodu – distributora plynu bude přeložka dn 110PE uložena v celé trase vždy cca. 
500mm za ukončením opravy opěrné zdi v ochranné trubce dn 160PE. Ochranná trubka bude 
přerušena pouze v místě napojení přípojky pro č.p. 71. 
Napojení přeložky na stávající NTL plynovod DN 100 bude provedeno na zabalonované potrubí 
pomocí ½ přechodky DN 100/dn 110PE a elektrospojky dn 110PE. 
Pro odběr č.p. 71 bude v nové opěrné zdi provedena nika se zabudovaným svislým PE 
prostupem DN 150-200 pro přípojku dn 50PE a v zadní stěně s prostupem DN 100 pro potrubí 
DN 25 – potrubí OPZ. Přípojka dn 50PE s OP bude na přeložku dn 110PE napojena přes 
navrtávací T kus a bude ukončena v nice KU DN 40 – HUP. Za HUP bude osazen plynoměr 
(stávající – demontovaný z provizorního kisoku provizorní přeložky), za kterým bude osazen KU 
DN 25 a potrubí DN 25 (opatřené izolací PE) bude napojeno na stávající rozvod plynu za 
místem odpojení provizorního napojení z provizorní přeložky. 
Po propojení přeložky bude provedeno odstavení provizorní přeložky. Bude vždy provedeno 
stlačení (zabalonování) stávajícího potrubí dn 63PE a navaření elektrovíčka dn 63PE. 
Odpojená část provizorní přeložky bude bezpečně zbavena plynu – profouknuta a vyjmuta ze 
země.  
Provedení je patrné ze situace 01.1.03. 

 
3.2 Technické řešení 

Před započetím hlavních prací budou pro zjištění přesné hloubky uložení a přesného směru 
potrubí  a dimenzí stávajícího plynovodu a ostatních podzemních zařízení provedeny sondy 
v místech prací. 
Min. krytí potrubí přeložky musí být 1,0m od povrchu terénu. 
NTL plynovod je provozován pod přetlakem  2 kPa .  
 

3.3  Údaje o navrženém NTL plynovodu a přípojce a potrubí OPZ 
Dimenze přeložky NTL plynovodu byla volena dle stávající. 
Celkem bude položeno cca.40,0 bm  NTL plynovodu: 
- NTL plynovod dn 110PE   -  39,0 bm 
- NTL plynovod DN 100 (propoje)  -    1,0 bm 
- zrušená část NTL plynovodu DN 100 -  40,0 bm 
Celkem bude položeno cca.2,50,0 bm  NTL přípojky: 
- NTL přípojka dn 50PE   -    2,5 bm 
Celkem bude položeno cca.2,50,0 bm  NTL potrubí OPZ: 
- NTL potrubí OPZ DN 25 (izol. PE)  -    2,5 bm 
 
Zrušené potrubí: 
Celkem bude zrušeno (přeloženo) cca.: 
- NTL plynovod DN 100   -  40,0 bm 
- NTL přípojka     -    2,5 bm 
 
Dimenze provizorní přeložky byla volena s ohledem na rozsah napojené sítě a k podmínce 
provádění prací pouze v letním období. Změna dimenze může být provedena požadavkem – 
podmínkou GasNet – Grid Services. 
- NTL plynovod dn 63PE s OP    -  55,0 bm 



- NTL přípojka dn 32PE s OP    -    3,0 bm 
- NTL potrubí OPZ dn 32PE s OP a DN 25 (izol. PE)   -    4,0 bm 
 

3.4 Křížení a souběh s ostatními podzemními zařízeními 
Navržené  NTL plynovody a přípojky křižují  nebo jsou  vedeny v těsném souběhu s těmito 
podzemními zařízeními: 
NTL plynovody a přípojky  - GasNet s.r.o. Ústí nad Labem 
Kanalizace a vodovody  - SčVK a.s. 
El. kabely a vedení   -  ČEZ a.s. 
Sdělovací kabely a vedení  -  O2 – Cetin 
Nové sítě v rámci stavby.  -  odvodnění 
Veškerá podzemní zařízení musí být před zahájením výkopových prací vytýčena jednotlivými 
správci na místě stavby v terénu, aby nedošlo  k jejich poškození. Výkopové  práce prováděné v 
těsné blízkosti a při křížení s ostatními podzemními  zařízeními  musí být  prováděny min. 1,5 m 
na  každou stranu  pouze ručně ! 
V případě nejasností a budou v těchto místech provedeny ručně kopané sondy. 
Křížení a těsný souběh s ostatními podzemními zařízeními musí být v souladu s ČSN 73 6005.  
Při křížení stávajících elektrických kabelů musí být kabely uloženy v chráničkách přesahujících 
plynovod min. 1,0m na každou stranu. V případě nutnosti budou chráničky dodatečně osazeny 
(těsná korýtka atd). Musí být dodržena ČSN 73 6005. Před zahájením stavby bude činnost 
oznámena provozovatelům zařízení. Bude použito mechanizace s malou stavební a 
manipulační výškou se signalizací bezpečné vzdálenosti od vodičů. nadzemního el. vedení 
budou prováděny za dodržení podmínek správců a majitelů těchto zařízení dle zákona 
č.458/2000Sb. Při pracech pod a v ochran. pásmu el. vedením bude používáno zásadně strojů 
a mechanizace s omezenou pracovní a dosahovou výškou. Stroje a mechanizace budou 
vybaveny detekčním bezpečnostním systémem pro práce v pásmu el. vedení – dodržení ČSN 
34 3108. 
Bezpečnostní požadavky a podmínky jsou specifikovány ve vyjádřeních správců zařízení. 
  

3.5 .Montážní práce 
Montáž plynovodů a přípojek provozovaných GasNet smí provádět jen montážní firma, která má 
k těmto pracím oprávnění, vystavené TIČR (musí mít vyznačeno provádění staveb plynovodů 
podle ČSN EN 12007 – 1,2,3,4 (ČSN 38 6413) TPG 702 01. Dodavatel musí dodržet „Technické 
požadavky a Metodické pokyny GasNet s.r.o., Grid Services v platném znění především  TP – 
„Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí“ 
(GRID_TX_G08_04_04) a MP „Svářečské práce na PZ a jejich kontrola (MP_G09_13_02) 
v platném znění. Pracovníci provádějíci práce na plynovém zařízení musí mít osvědčení vydané 
TIČR v příslušném rozsahu. 
Svařovat trubky a tvarovky z PE smí pouze pracovníci s platným osvědčením o zkoušce dle 
TPG 927 04  a zaškolení výrobcem použitého svařovacího zařízení.      
Svářečské práce na ocelovém potrubí smí provádět pouze svářeči s platnou svářečskou 
zkouškou dle ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1 : Oceli 
(nahrazuje ČSN – EN 287 – 1). Svářeči provádějící svářečské práce na plynovodech ve výkopu 
musí mít doplňkovou zkoušku dle ČSN EN 12 732.    
Navržený NTL plynovod – části ocel (propojovací místa)- bude proveden z trubek ocelových dle 
ČSN EN ISO 3183, j.m. L 235NE-ME, DN 100 se zaručitelnou svařitelností jakosti podle ČSN 
EN 10208-1 s přímými konci, opatřených PE izolací dle DIN 30 670. Ze stejného materiálu v DN 
25 budou provedny propoje NTL plynovodu OPZ. Tvarovky budou ze stejného vlastnostmi 
identického materiálu. 
Ke stavbě přeložky NTL plynovodu - částí PE bude použito trubek z polyetylenu PE 100 řady 
středně těžké SDR 17,6  110 x 6,3 mm.    
Ochranné trubky a chráničky budou z trub PE min. SDR 26,  160x6,2 (min.)mm,případně 
vyššího průměru.   
Ke stavbě NTL plynovodní přípojky - přeložky bude použito trubek z polyetylenu PE 100 řady 
těžké SDR 11,  50x4,6 mm s ochranným pláštěm.    
Ke stavbě NTL plynovodu – provizorní přeložky bude použito trubek z polyetylenu PE 100 řady 
těžké SDR 11,  63x5,8 mm s ochranným pláštěm.    



Ke stavbě NTL plynovodní přípojky a potrubí OPZ – provizorní přeložky bude použito trubek z 
polyetylenu PE 100 řady těžké SDR 11,  32x3,0 mm s ochranným pláštěm.    
Změny směru potrubí budou provedeny koleny – oblouky. Změny průměru potrubí se provádějí 
redukcemi. Zaslepování potrubí je možné pouze použitím záslepek - víček. 
Svařování PE potrubí dn 110 bude provedeno na tupo (vzhledem k umístění v ochranné trubce 
dn 160PE) nižší dn PE elektrotvarovkami.  
Potrubní bude od jednoho z výrobců:  GERODUR, PUMPENBOESE, GAS CONTROL, PIPE 
LIFE případně jiného certifikovaného výrobce, tvarovky od jednoho z výrobců GLYNWED 
(FRIALEN), GEORG FISCHER (ELGEF a ELGEF PLUS) případně jiného certifikovaného 
výrobce. Dodavatel stavby zajistí u výrobců provedení PE trub a tvarovek z požadované třídy 
materiálu PE 100. 
Pro napojení na stávající ocelové potrubí budou použity propojovací - přesouvací kusy DN 100 - 
rozměry dle stávajícího potrubí. Upozornění: přesuvné kusy budou dodány až po změření 
skutečného Ø stávajícího potrubí. 
Přechodky ocel/PE musí být nerozebíratelné, zkompletované výrobcem. 
Přechodka se nejprve připojí na PE trubku elektrotvarovkou a následně se provede spojení 
s kovovou částí.  
Napojení přípojky na plynovod bude provedeno navrtávkou – navrtávací T-kus odbočkový 
(přípojkový). Ukončení STL přípojky v nice (kiosku) bude provedeno přechodkou 
(např.TEZAP) a přichycení a  ukotvení této části bude provedeno držáky. Vertikální 
změna směru do niky kiosku HUP  bude  provedena kolenem  a vertikální část PE potrubí 
musí být z tyčového materiálu. NTL  plynovodní přípojka bude ukončena v nice  odběratele, kde 
bude vyvedena nad stávající terén (cca 0,5- 0,8 m) a ukončena přechodkou PE/kov a hlavním 
uzávěrem plynu – HUP – KU plnoprůchozí (DN 40 pro přeloženou přípojka a DN 25 pro 
provizorní napojení). Umístění HUP a uzávěru musí odpovídat TPG 704 01.  
Potrubí bude vyspádováno dle terénu – přípojka pokud možno do plynovodu.  
Pro budoucí zjištění trasy PE plynovodu musí být před zásypem upevněn na potrubí měděný 
signalizační vodič s plastovou  izolací  -  barvy červené (min. průřez 2,5mm2, doporučujeme 
4mm2). Signalizační vodič bude na konci PE potrubí vodivě napojen na stávající ocelové potrubí 
(termicky) a i s ocel. potrubím bude zaizolován.  
V průběhu stavby budou před svařením jednotlivé díly potrubí vyčištěny a v případě přerušení 
prací budou konce potrubí zaslepeny nebo opatřeny víčky, aby se do potrubí nedostala 
nečistota z výkopů a popř. prach z ovzduší. 
Doizolování svarů a částí ocelových potrubí (se stávající asfaltovou izolací) bude provedeno  
použitím systému SERVIWRAP (Elotene) + geotextilie, tvarovky, holé ocelové části u propojů a 
u potrubí s PE izolací budou zaizolovány tepelně smrštitelnými materiály systémem Raychem  + 
geotextílie. Izolace v blízkosti PE bude prováděna vždy systémy zastudena.  
Izolování budou provádět výhradně proškolení a věci znalí pracovníci. Izolace bude podrobena 
elektrojiskrové zkoušce 25 kV. Bude dodržen TP DSO_TX_G08_06 v platném znění. 
Stávající odstavené potrubí bude v celé délce bezpečně zbaveno plynu (propláchnuto) a 
v místech propojů odstraněno. Části ponechané v zemi budou po bezpečném odplynění 
zaslepeny – zavařeny. 
V trase NTL plynovodu nebudou osazeny zemní uzávěry ani odvodňovače. 
Jednotlivé díly potrubí budou před položením a svařením vyčištěny. Čištění položeného NTL 
plynovodu před uvedením do provozu bude provedeno profukem vzduchem dle technologického 
postupu zpracovaného dodavatelem a odsouhlaseným budoucím provozovatelem – GasNet, 
Grid Services.  
Na  smontovaném a zasypaném NTL plynovodním potrubí bude před propoji provedena hlavní 
tlak. zkouška vzduchem dle ČSN – EN 12007 – 1,2,3,4 a ČSN EN 12327 a G 702 01. 
Po úspěšných tlakových zkouškách budou provedeny odpoje a propoje provizorní přeložky a 
přeložky. 
Technologický postup propojů a odpojů odsouhlasí dodavatel se zástupcem GesNet – Grid 
Services.t. 
Upozornění: přesuvné kusy budou dodány až po změření skutečného Ø stávajícího potrubí. 
 

3.6 Stavební práce 
Zemní práce budou prováděny ve smyslu TPG G 702 01, ČSN 73 6005, ČSN 73 6133, nařízení 
vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 



práci na staveništích, zák. 458/2000 Sb, „Technické požadavky a Metodické pokyny GasNet 
s.r.o., Grid Services v platném znění především  TP – „Zásady pro projektování, výstavbu, 
rekonstrukce a opravy místních sítí“ (GRID_TX_G08_04_04)a ostatní související předpisy 
citované v uvedených předpisech. 
Před započetím hlavních prací budou pro zjištění přesné hloubky uložení a přesného směru 
potrubí a DN stávajícího plynovodu provedeny sondy v místech budoucích propojů a souběhu a 
křížení tras ostatních podzemních zařízení. Zároveň budou přesně vytýčeny nově budované 
konstrukce a sítě. 
Pro přeložku dn 110PE je předpokládána příprava s odstraněním případných konstrukčních 
vrstev stávajících komunikací a ploch v předstihu pro provizorní přeložku je uvažováno 
s odstraněním pouze části povrchů v komunikaci a chodníku a provedením provizorního 
zadláždění a následné konečné úpravy. 
Výkopy rýh budou prováděny převážně ručně, strojní výkop bude prováděn zcela vyjímečně 
vzhledem k zachování stávající trasy potrubí. 
Pro projektovaný NTL plynovod bude provedena rýha o šířce dna 0,80 m a průměrné hloubce 
1,20 -1,60 m Výkopy hlubší než  1,3 m ve kterých budou prováděny práce pracovníky budou 
paženy. Výkopek z rýh a šachet bude ukládán min. 0,50 m od hrany výkopu. Pro provizorní 
přeložku bude výkop proveden v rozměrech . viz detailní výkres. Pro propoje budou zřízeny 
montážní šachty s výběhy. 
Stavební práce v komunikacích - chodnících budou provedeny dle požadavku vlastníka – 
správce komunikace. 
Veškerý výkopek  z komunikací a chodníků bude odvezen a nahrazen nesedavým  materiálem  
(štěrkodrť, štěrkopísek). Veškeré zásypy budou hutněny ! 
Plynovodní potrubí bude v celé své délce trasy uloženo na pískovém podloží tloušťky 10 cm a 
bude proveden obsyp potrubí  kopaným pískem do výšky 20 cm nad povrch potrubí. Na další 
zhutněnou vrstvu zásypu cca 30 až 40 cm nad potrubí bude v celé délce trasy položena 
výstražná folie z PVC barvy žluté š. 33 cm. 
Pro možnost průchodu budou zřízeny přechody a přejezdy. Bude zajištěno dopravní opatření. 
Veškeré dotčené povrchy budou po skončení stavebně - montážních prací uvedeny do 
původního stavu – týká se pouze části mimo plochu hlavní stavby.  
Zaměření skutečného uložení NTL plynovodu a přípojky včetně propojovacích míst a umístění 
prvků pro odstavení a napojení provizorní přeložky bude provedeno před  jejich záhozem od 
pevných bodů a geodeticky dle směrnice GasNet.  
 

3.7 Vedení v komunikacích 
Před provedením všech povrchů musí být zásypy hutněny po vrstvách. 
Dopravní opatření bude zajištěno v rámci celé stavby.  
Budou dodrženy podmínky vlastníka – správce komunikace. 

 
3.8 Provedení v ochran. trubkách nebo chráničkách  

U PE chrániček - ochranných trubek budou konce utěsněny pryžovými manžetami (celistvými), 
konce stažený páskami a vystředění bude provedeno PE středícími prvky. Středící prvky budou 
u konců osazeny dvojitě cca. 0,2m od okraje a dále po cca. 1,0m. 
Výkop v prostoru jam bude zasypán postupně a pod potrubím bude zásypový materiál zhutněn 
po vrstvách tak, aby nedošlo vahou nadloží k nadměrnému sesedání PE potrubí.  

 
 
4.  Zkoušky potrubí 

Tlakové zkoušky přeložky plynovodu a přípojky budou provedeny dle TPG 702 01 (ČSN EN 
12327) 
- objem potrubí – 330 litrů  
- zkušební medium  - vzduch 
- zkušební přístroj - deformační tlakoměr rozs. 0-1,0 MPa, 0,6%,  160. 
- zkušební tlak - 620 kPa 
- doba trvání zkoušky -  min. 60minut  
- vyhodnocení dle TPG 702 01 
Propojovací sváry u propojů plynovodů budou kontrolovány tlakem plynu a pěnotvorným 
prostředkem nebo detektorem.  



Tlakové zkoušky provizorní přeložky plynovodu a přípojky budou provedeny dle TPG 702 01 
(ČSN EN 12327) 
- objem potrubí– do 250 (115) litrů  
- zkušební medium  - vzduch 
- zkušební přístroj - deformační tlakoměr rozs. 0-1,0 MPa, 0,6%,  160. 
- zkušební tlak - 620 kPa 
- doba trvání zkoušky -  min. 30minut  
- vyhodnocení dle TPG 702 01 
Propojovací sváry u propojů plynovodů budou kontrolovány tlakem plynu a pěnotvorným 
prostředkem nebo detektorem.  
Tlakové zkoušky NTL rozvodů OPZ budou provedeny dle TPG 704 01 
Zkouška pevnosti vzduchem, tlakem nejméně 100 kPa po 15ti minutách vyrovnání teplot 
dalších 15 minut nesmí dojít k poklesu tlaku a nedošlo k mechanickému poškození nebo změně 
stavu potrubí a částí. 
Zkušebním přístrojem bude krabicový tlakoměr Ø 160mm, rozsahu 0-250kPas přesností 0,6%, 
nebo přístrojem s certifikací. 
Zkouška těsnosti vzduchem, tlakem 10 kPa po 15ti minutách vyrovnání teplot dalších min. 30 
minut nesmí dojít k poklesu tlaku. tlak bude měřen deformačním tlakoměrem 160mm, rozs. 0- 
25 kPa s třídou přesnosti min. 0,6%, nebo vodním U tlakoměrem, nebo přístrojem s certifikací. 
Svary budou po dobu zkoušky přístupné, neizolované, nenatřené. 
Propojovací sváry u propojů plynovodů budou kontrolovány tlakem plynu a pěnotvorným 
prostředkem nebo detektorem.  
 
 

5. Vliv stavby na životní prostředí 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. STL plynovodní potrubí je uloženo 
v zemi a tak nedojde k narušení rázu krajiny. 
Při realizaci stavby nebudou překročeny hladiny hluku dle hygienických předpisů – nařízení 
vlády 272/2011Sb. V platném znění. V průběhu výstavby musí dodavatel dbát na to, aby jeho 
mechanizační prostředky byly v náležitém technickém stavu a nedocházelo u nich k únikům 
pohonných hmot a mazadel. 
Nedojde ke kácení vzrostlé zeleně, kromě případné zeleně nacházející se v ochranném pásmu 
stávajících plynovodů. V zelených plochách bude sejmuta ornice a následně po ukončení 
zásypů rozprostřena. 
Veškeré odpady vzniklé při stavebně-montážní činnosti budou likvidovány na zařízeních 
(skládkách) k tomu určených a doklady o likvidaci budou doloženy dodavatelem při kolaudačním 
řízení. Skládku odpadů si zajistí dodavatel dle vlastního uvážení. Vzniklé odpady ze stavby je 
třeba likvidovat dle druhu odpadní látky. 
Odstraněné potrubí, vyjmuté ze země bude ekologicky zlikvidováno. 
Investor doloží doklady ( vážní lístky ) o zneškodnění odpadů. 
V případných zelených plochách budou odstraněny zatravněné plochy a ornice odděleně od 
výkopku. 
 
 

6.  Protikorozní ochrana a ochrana potrubí 
Křížení NTL plynovodního potrubí s ostatními podzemními  zařízeními musí odpovídat ČSN 73 
6005.  
Doizolování svarů a částí ocelových potrubí (se stávající asfaltovou izolací) bude provedeno  
použitím systému SERVIWRAP (Elotene) + geotextilie, tvarovky, holé ocelové části u propojů a 
u potrubí s tovární PE izolací budou zaizolovány tepelně smrštitelnými materiály systémem 
Raychem  + geotextílie.  
Izolace v blízkosti PE bude prováděna výhradně systémy za studena.  
Všechna místa ručního izolování budou opatřena ovinem geotextílií. 
Izolace bude podrobena elektrojiskrové zkoušce 25 kV přístrojem s odvalovací pružinou. 
NTL plynovodní potrubí bude uloženo na pískovém loži tl. 10 cm a bude proveden obsyp potrubí 
kopaným pískem  20 cm nad vrch potrubí.  
Veškeré práce budou provedeny dle směrnic a metodických pokynů GasNet – Grid Services 
v platném znění. 



7.  Bezpečnostní, hygienické a protipožární opatření 
Projektová dokumentace byla zpracována ve  smyslu TPG G 702 01, 04, ČSN 73 6005, ČSN 73 
6133, nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, zák. 458/2000 Sb, „Technické požadavk y a Metodické 
pokyny RWE GasNet, RWE DS v platném znění především  TP – „Zásady pro projektování, 
výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí“ (GRID_TX_G08_04_04)   
a ostatní související předpisy citované v uvedených předpisech. 
Při provádění stavebně montážních prací je nutno respektovat podmínky TPG G 702 01,04, 
ČSN 73 6005, ČSN 73 6133, nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zák. 458/2000 Sb, MP – směrnice 
RWE GasNet (v platném znění) a ostatní související předpisy citované v uvedených předpisech. 
Při pracech ve svazích bude provedeno zajištění strojů a zařízení a zabezpečen pohyb 
pracovníků dle příslušných bezpečnostních předpisů. 
Montážní práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky firmy s příslušným 
oprávněním TIČR. Svářečské práce na ocelovém potrubí smí provádět pouze svářeči s platnou 
svářečskou zkouškou dle ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1 : 
Oceli (nahrazuje ČSN – EN 287 – 1). Svářeči provádějící svářečské práce na plynovodech ve 
výkopu musí mít doplňkovou zkoušku dle ČSN EN 12 732.    
Svařovat trubky a tvarovky z PE smí pouze pracovníci s platným osvědčením o zkoušce dle 
TPG 927 04  a zaškolení výrobcem použitého svařovacího zařízení.      
Potrubí bude průběžně zasypáváno a povrchy provizorně upravovány. Nejdéle otevřenými 
výkopy budou místa propojů a odpojů plynovodů. Práce budou prováděny v letním období. 
Z hlediska hygienického nezasahuje plynovod do výrazu  krajiny, neboť je veden v zemi   a 
nenarušuje provoz ostatních zařízení. Při realizaci stavby nebudou překročeny hladiny hluku a 
práce nebudou prováděny v nočních hodinách.  
Mechanizační prostředky musí být v náležitém stavu aby nedocházelo k úniku pohonných hmot 
a mazadel.     
Z hlediska požární ochrany bude požární zabezpečení stavby  samé a vlastních stavebních 
objektů v souladu s ČSN 73 0802. Při realizaci stavby musí být zajištěna bezpečná průjezdnost 
stávajících komunikací pro případ nutnosti požárního výjezdu a zásahu požárních jednotek ke 
stávajícím objektům do vzdálenosti max. 20 m od vchodů jednotlivých objektů a dosažitelnost 
stávajících zdrojů požární vody-podzemních požárních hydrantů, které nesmí být zasypány 
výkopovým materiálem z výkopů. 
Na plynovodech bude prováděny pravidelné činnosti dle TPG 905 01 a provozních pravidel  
GasNet s.r.o. a Grid Services. 
 
 

8.  Bezpečnostní opatření při stavebně-montážní činnosti 
Výkop musí být opatřen pevnými zábranami a výstražnými tabulkami. Za  snížené viditelnosti a v 
nočních hodinách musí být výkop  řádně osvětlen. Pro chodce budou zřízeny bezpečné 
přechody. Obchůzné trasy budou vyznačeny. 
Podmínky vzešlé ze stavebního povolení a vyjádření správců zařízení a účastníků řízení budou 
respektovány při realizaci stavby. 
-     před zahájením prací   provedení bezpečnostního proškolení všech pracovníků stavby,  
       seznáme ní s postupem a prováděnými opatřeními a bezpečnostními a ochran. pásmy  
       stávajících zařízení 
-     vytýčení staveniště a stávajících a nových zařízení 
- provedení sond pro zjištění tras a hloubek stávajících zařízení a nově budovaných zařízení 
- příprava zábran, přechodů a vyznačení případných obchůzných tras 
- průběžné provedení rýh a propojovacích šachet s výběhy – odkopání stávajícího potrubí 
- provedení rýh provizorní přeložky, položení potrubí, osazení kiosku s výstrojí a vstupem a 

výstupem, tlakové zkoušky 
- propojení přeložky, odpojení a napojení OPZ (č.p. 71), odpojení překládané části plynovodu 

a přípojky 
- odstranění stáv. potrubí  
- provedení rýh a propojovacích šachet s výběhy pro přeložku a přípojku 
- pokládka překládaných potrubí na pískové lože, vodič, a obsyp potrubí pískem, položení 

výstražné folie, kromě míst propojů 



- průběžné provedení zásypů štěrkodrtí (v komunikacích), kromě míst propojů 
- tlakové zkoušky potrubí, proměření vodiče 
- revize zařízení 
- propoje a odpoje, kontrola těsnosti 
- zásypy a obsypy pískem – propoje, odpoje  
- zásypy – propoje, odpoje 
- úprava povrchů a uvedení do požadovaného stavu 
- předání stavby investorovi a provozovateli 
 
 

9.  Závěr 
Stavebně montážní práce budou prováděny dle ČSN – EN 12007-1,2,3,4, TPG G 702 01, ČSN 
73 6005, ČSN 73 6133, nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zák. 458/2000 Sb, „Technické požadavky 
a Metodické pokyny GasNet, Grid Services v platném znění především  TP – „Zásady pro 
projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí“ (GRID_TX_G08_04_04) a ostatní 
související předpisy citované v uvedených předpisech. 
Na  STL plynovodu bude provedena hlavní  tlaková zkouška vzduchem a výchozí revize dle 
vyhl.č.85/78 Sb. 
Geodetické zaměření stavby bude provedeno dle  směrnice GasNet – Grid Services „Zaměření 
plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“ 
GRID_MP_G11_12_04 – v platném znění. 
Ve smyslu platných zákonů a ČSN a TPG se provede převzetí a uvedení NTL plynovodu - 
přeložky do provozu. 
 
 
Použití této dokumentace je určeno pouze pro danou stavbu. Další použití, případné rozšiřování, byť i jen 
některé části, je možné jen se souhlasem zpracovatele. 
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