

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Městské služby Ústí nad Labem

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, ředitelkou
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301

Osoba oprávněna jednat

ve věcech administrativních

ve věcech technických

vedoucí provozovny Stadiony,

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. TOROFLOORS s.r.o.

zastoupená/ý: *Roman Macek*
se sídlem: *Tovární 822/27, Ústí nad Labem*
IČO: *25044061*
DIČ: *CZ25044061*
bankovní spojení: *ČSOB, a.s.*
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: *Roman Macek*

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku** (dále jen „smlouva“):

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malé rozsahu s názvem „**Výměna podlahové krytiny Zimní stadion ÚL**“.

II. Účel smlouvy

- Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky dostupné na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_309.html a nabídky zhotovitele vč. výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“)
- Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v provedení výměny podlahové krytiny na střídačkách a u ledové plochy v objektu Zimního stadionu, Masarykova 232, 400 01 Ústí nad Labem, parc. č. 418/2 v k.ú. Klíše (dále jen „dílo“).
2. Závacím podkladem pro zhotovení díla je projektová dokumentace s názvem „**Zimní stadion ÚL – výměna podlahové krytiny na střídačkách a u ledové plochy**“ z května 2018 zpracovaná společností V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, která je přílohou č. 4 této smlouvy.
3. Předmětem realizace díla jsou zejména tyto stavební práce:
 - a) Demontáž, stržení stávající lepené PVC podlahy v rozsahu 75% kolem ledové plochy a na střídačkách včetně odvozu a likvidace
 - b) Obroušení nerovností diamantovou bruskou do 25% celkové plochy
 - c) Příprava podkladu pro pokládku nové podlahy – odstranění starého lepidla, přebroušení, opravná rychleschnoucí flexibilní stěrka vč. penetrace
 - d) Dodávka a montáž lepeného PVC soklu pro délku 240 bm.
 - e) Pokládka nové podlahy ze zátěžových zámkových PVC dlaždic 510x510mm s min. třídou zátěže 34/43, o tloušťce 7 mm.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet časový harmonogram postupu prací pro realizaci díla, který je přílohou č. 3. této smlouvy a respektovat pokyny osob oprávněných jednat za objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat technologické postupy jednotlivých hlavních prací a plán kontrol a zkoušek předepsaných danou technologií, či příslušným předpisem.
5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v souladu s touto smlouvou. Zároveň musí být realizace díla provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
6. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán. Pokud některé detaily neupravuje tato smlouva, použije se podpůrně ustanovení nabídky a zadávací dokumentace (výzva).
7. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. VI této smlouvy.
8. Pro případ nutné vícepráce je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací.
9. Pokud v rámci plnění dle této smlouvy vznikne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, potřeba dodatečných prací a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány objednatelem zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění a toto oddělení by mohlo způsobit závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny zadané veřejné zakázky. Na dodatečné práce bude uzavřen smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě.

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činností nezbytných pro provedení díla dle čl. III. této smlouvy. Je povinen umožnit přístup do objektu Zimního stadionu UL za účelem provedení výše uvedených prací. Před začátkem prací bude zhotoviteli písemně předáno staveniště.



- Zhotovitel se zavazuje udržovat na pozemku a v objektu, čistotu a je povinen odstraňovat odpady nečistoty vzniklé svou činností.
3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů v rámci provádění všech činností při provádění díla.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v čase plnění dle čl. V této smlouvy. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla.
 5. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
 6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
 7. V případě poskytnutí energií nebo vody objednatelem zhotoviteli, bude zhotovitel povinen mít podružná měřidla ověřená – stanovená měřidla dle zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a bude povinen uhradit spotřebované energie nebo vodu dle měsíčního vyúčtování. Splatnost vyúčtování za dodané energie a vodu je stanovena do 30 dnů od vystavení faktury.

V. Doba plnění díla a realizace díla

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, přičemž práce uvedené v čl. III odst. 3 písm. a) - c) budou ukončeny nejpozději do **20. 7. 2018** a písm. d) – e) do **31. 7. 2018**, dle časového harmonogramu postupu prací uvedeného v příloze této smlouvy a dle pokynů objednatele. Předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude provedeno do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Díla, jímž je místo vymezené v čl. III odst. 1 této Smlouvy, případně místo, které bude určeno objednatelem a písemně oznámeno Zhotoviteli.
3. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
4. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany protokol.
5. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které nevykazuje vady a nedodělky bránící v užívání. Dílo se považuje za předané a převzaté oboustranným podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno, že objednatel dílo od zhotovitele přebírá.

VI. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 447.369,00 Kč
(slovy Čtyřistačtyřicetšestmístřistašedesátdevět korun českých) bez DPH
DPH 93.947,49 Kč
Cena díla je stanovena ve výši 541.316,49 Kč
(slovy Pětsetčtyřicetjedentřistašestnáct korun českých 49 haléřů) s DPH.
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatel v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Zhotovitel bude fakturovat celkovou částku za skutečně provedené plnění. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním předání díla, nejpozději však do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
5. **Provedené stavební práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti.**
6. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, má objednatel právo pozastavit zaplacení 20% z vystavené konečné faktury za předmět plnění až do doby úplného odstranění vad a nedodělků (dále jen „zádržné“). Uvolnění této částky provede objednatel do 15 dnů ode dne úplného odstranění vad a nedodělků, o čemž sepíše smluvní strany protokol.
7. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 tohoto článku, nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury

Objednateli. Nevratí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.

8. Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
10. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
11. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, již škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
12. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
3. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
4. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů.
6. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné technické normy platné v době provádění díla a dále podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V případě, že zhotovitel splní výše uvedenou povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi, požadavky nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění služby písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu skutečně vynaložených nákladů.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy (např. nekvalitní práci, skluz prací oproti harmonogramu stavby apod.) nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního deníku (montážního listu).
4. Zhotovitel je povinen nechat si písemně odsouhlasit správnost provedení dílčích prací dle předložených technologických postupů, daných norem a vyhlášek. Aby mohly být dílčí práce odsouhlaseny, musí zhotovitel vyzvat zástupce objednatele ke kontrole provedených dílčích prací. V případě následného zakrytí provedených prací, musí zhotovitel vyzvat zástupce objednatele ke kontrole před jejich zakrytím.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy

nejméně s předstihem pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dne zúčastnit.

6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických Tomáš Hájek, referent organizačního oddělení a Jiří Bureš, vedoucí provozovny Stadiony.
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník (montážní list), který bude trvale dostupný na stavbě. Při odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení stavebního deníku (montážního listu) objednateli.
9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
10. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou a platnými normami.
11. Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti projektové dokumentaci a smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění.

IX. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VII. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v záhlaví této Smlouvy a v čl. VIX odst. 4 této smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy zástupci a oprávněné osobě dle čl. XIV této Smlouvy na adresu sídla druhé smluvní strany

X. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VII. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. IX. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XI. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.

- Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo dle této Smlouvy v jakosti odpovídající požadavkům objednatele.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
 4. Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
 5. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
 6. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
 7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
 8. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
 9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
 10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
 11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
 12. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
 13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.



Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jiného chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy.

XIII. Smluvní sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. V odst. 1 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvláště a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
6. Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.


XIV. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

_____ referent Organizačního oddělení, tel: _____ mail: _____

_____ vedoucí provozovny Stadiony, tel: _____



XV. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději od nabytí účinnosti této Smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 1.000.000,- Kč.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačíná provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. XV této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů;
 - d) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení. Toto oprávnění zhotovitele se neuplatní v případech vymezených článkem VI./6,7 smlouvy.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
4. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.



Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.


6. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele vč. výkazu výměr
 - Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 3 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 4 - projektová dokumentace

V Ústí nad Labem dne 19. 6. 2018


V Ústí nad Labem, dne 19. 6. 2018

Objednatel:


Zhotovitel:



Bc. Martina Žirovnická
ředitelka
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace



Roman Macek
TOROFLOORS s.r.o.





KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:


„Výměna podlahové krytiny Zimní stadion Ústí nad Labem“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Panská 1700/23, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 71238301
DIČ: CZ72138301
Zastoupen: Bc. Martinou Žirovnickou, ředitelkou


2.2. Dodavatel

název: TOROFLOORS s.r.o
sídlo/místo podnikání: Tovární 822/27, Ústí nad Labem, 40001
tel./fax: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 25044061
IČ: CZ25044061
DIČ: 
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Roman Macek
kontaktní osoba: Roman Macek
tel./fax: 
e-mail: 

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 447 369,-
Samostatně DPH 21%: 93 947,49
Cena v Kč celkem včetně DPH: 541 316,49

V Ústí nad Labem dne 5.6. 2018



.....
podpis oprávněného
zástupce dodavatele



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zimní stadion ÚL - výměna podlahové krytiny na střídačkách a u ledové plochy

Objekt: 01 - Výměna podlahové krytiny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

TOROFLOORS s.r.o. Tovární 822/27, ÚL

Projektant:

Zpracovatel:

Varia s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25044061

DIČ: CZ25044061

IČ:

DIČ:

IČ: 46712143

DIČ: CZ46712143

Náklady z rozpočtu	447 369,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	447 369,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	447 369,00	93 947,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	541 316,49
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 7.6.2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zimní stadion ÚL - výměna podlahové krytiny na střídačkách a u ledové plochy

Objekt: 01 - Výměna podlahové krytiny

Místo: **Datum:** 07.06.2018

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: TOROFLOORS s.r.o. Tovární 822/27, ÚL **Zpracovatel:** Varia s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	447 369,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 850,00
997 - Přesun sutě	17 850,00
PSV - Práce a dodávky PSV	429 519,00
776 - Podlahy povlakové	429 519,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	447 369,00



ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion ÚL - výměna podlahové krytiny na střídačkách a u ledové plochy

Objekt: 01 - Výměna podlahové krytiny

Místo: Datum: 07.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: TOROFLOORS s.r.o. Tovární 822/27, ÚL Zpracovatel: Varia s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

447 369,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 850,00

997 - Přesun sutě

17 850,00

19	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,795	3 000,00	2 385,00
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	79,500	90,00	7 155,00
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,795	1 000,00	795,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,850	100,00	2 385,00
23	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	1,026	5 000,00	5 130,00

PSV - Práce a dodávky PSV

429 519,00

776 - Podlahy povlakové

429 519,00

24	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	318,000	45,00	14 310,00
3	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	318,000	35,00	11 130,00
4	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	318,000	10,00	3 180,00
6	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	159,000	150,00	23 850,00
9	K	776141122R01	Opravná rychleschnoucí stěrka včetně penetrace	m2	159,000	160,00	25 440,00
10	K	776231111R01	Celoplošná pokládka dlaždic	m2	318,000	150,00	47 700,00
11	M	28411066R01	dlaždice zátěžové zámkové, zátěž 34/43, 510x510mm, tl.7mm	m2	359,340	750,00	269 505,00
12	K	776411112R01	PVC sokl komplet vč. montáže lepením	m	240,000	50,00	12 000,00
13	K	771591171R01	Montáž profilu přechodových listů lepením	m	30,000	100,00	3 000,00
14	M	55343118R01	přechodový profil PROFILPLAST Alu 40, 2,7m/ks	ks	13,200	280,00	3 696,00
15	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,927	1 000,00	3 927,00
16	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	3,927	1 000,00	3 927,00
17	K	998776194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,927	1 000,00	3 927,00
18	K	998776199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	78,540	50,00	3 927,00

VP - Vícepráce

0,00




Příloha 2.

Výměna podlahové krytiny na střídačkách a u ledové plochy, Zimní stadion

Zakázku bude dělat výhradně firma TOROFLOORS s.r.o. tudíž nejsou žádní
poddodavatelé

Roman Macek





PRACOVNÍ PRACÍ VÝMĚNA PVC DÍLCŮ ZS ÚL

25. června 2018 -
1. července 2018

červen 2018

po	út	st	čt	pá	so	ne
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

červenec 2018

po	út	st	čt	pá	so	ne
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

25. června

- ☐ Odvoz na skládku
- ☐ Stržení PVC dílců

■ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

26. června

- ☐ Broušení podkladu

■ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

27. června

- ☐ Oprava podkladu

■ 16:00 - 16:30 Ukončení Prací

28. června

- ☐ Přebroušení opravy

■ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

29. června

- ☐ Penetrování podkladu

■ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

30. června

1. července

ARHMONOGRAM PRACÍ VÝHĚNA PVC DÍLCŮ ZS ÚL

**července 2018 -
8. července 2018**

červenec 2018

po	út	st	čt	pá	so	ne
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

srpen 2018

po	út	st	čt	pá	so	ne
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2. července

☐ Dodání čtvrců pokládka

☒ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

3. července

☐ Pokládka čtvrců lepení

☒ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

4. července

☐ Pokládka čtvrců lepení

☒ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

5. července

☐ Pokládka čtvrců lepení

☒ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

6. července

☐ Pokládka čtvrců lepení

☒ 16:00 - 16:30 Ukončení prací

7. července

8. července



Sídlo: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 467 12 143, DIČ: CZ46712143
Tel.: 727 927 379
Email: varia@varia-ul.cz, Web: www.varia-ul.cz

AKCE:

**ZIMNÍ STADION ÚL - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY
NA STŘÍDAČKÁCH A U LEDOVÉ PLOCHY**

MÍSTO:

pozemková parcela č. 418/2
k. ú. Klíše [775053]

ÚČEL:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

D.1.1.a – Technická zpráva

Vypracoval : Bc. Jan Jaša

Datum: Květen 2018

Vyhotovení:



1. Účel objektu

Projektová dokumentace řeší výměnu podlahové krytiny objektu Zimního stadionu, který se nachází na pozemkové parcele č. 418/2 v k. ú. Klíše.

Vlastníkem pozemku i objektu je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem.

Záměrem investora je výměna podlahové krytiny v místě chodby a střídačky, kde dochází k porušení stávající krytiny v důsledku vlhkostních a teplotních podmínek zimního stadionu. V návrhu je zároveň přihlédnuto ke skutečnosti, že se jedná o průchozí plochu a je tedy nutná vrubová houževnatost (vysoká odolnost proti vrypům např. od bruslí).

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

V rámci výměny bude respektováno stávající řešení objektu. Nedojde k zásahu do hmotového řešení.

Materiálové a barevné řešení vychází z požadavků investora.

3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu, řešení přístupu

Vegetační úpravy se v rámci této PD neprovádí.

Stávající přístup zůstane zachován a nebude stavbou dotčen.

4. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu

Objekt je přizpůsoben pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

5. Kapacity, užitkové plochy, orientace apod.

Druh pozemku:

Zastavěná plocha a nádvoří

Výměra parcely:

8687,0 m²

Kapacita:

Cca 6 500 míst

6. Technické a konstrukční řešení objektu

HSV

a) Bourací práce

Bude provedena demontáž, stržení stávající lepené PVC podlahy v rozsahu chodby a střídačky v ploše 318 m² včetně jejího odvozu a likvidace. Je navrženo odbroušení nerovností diamantovou bruskou do 25 % celkové plochy.

b) Úprava povrchů

Před pokládkou nové podlahové krytiny bude nutná příprava podkladu zahrnující odstranění starého lepidla, přebroušení a vysátí celé plochy. Je navržena opravná rychleschnoucí flexibilní stěrka včetně penetrace do 50 % plochy.

c) Podlahy povlakové

Nová podlaha bude provedena v celém rozsahu demontované stávající podlahy. Pokládka bude ze zátěžových zámkových dlaždic 510x510mm, s minimální třídou zátěže 34/43, o tloušťce 7 mm. Součástí bude i montáž a dodávka lepeného PVC soklu pro délku 240bm. Přechodové lišty budou řešeny z Alu profilů 40x2700mm.

d) Ostatní

Po dokončení výstavby bude proveden závěrečný úklid všech prostor, okolní prostory budou uvedeny do původního stavu. Úklid staveniště je nutné provádět během výstavby průběžně.

7. Vliv objektu na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, pouze nebude-li využití možné, může být odstraněn uložením na skládku odpadů. Ze stavebního odpadu budou vytríděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 12 odst.3 zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Doklady o odstranění a nakládání s odpady budou uschovány pro kontrolu.

V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů.

8. Dopravní řešení

Realizace stavebních úprav nebude mít vliv na dopravní řešení.

9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Veškeré stavební materiály a konstrukce budou splňovat obecné požadavky na výstavbu (zejména dle zákona č. 183/2006 – Stavební zákon, vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.268/2009 Sb., vyhlášky č. 398/2009, vyhlášky č. 238/2011 a souvisejících předpisů, norem a novelizací).