
Statutární město Ústí nad Labem                 

               Právní odbor 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

   
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Statutární město Ústí nad Labem 

IČO: 00081531 
DIČ: CZ00081531 
se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad 
Labem 
bankovní spojení: 
zastoupeno Ing. Mgr. Petrem Nedvědickým, primátorem 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru 
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Hodný, provozní technik odboru 
dopravy a majetku; kontakt tel. , e-mail: 
na straně jedné jako objednatel (dále jen jako „Objednatel“ nebo „smluvní strana“) 

 

a 

Jindřich Turek 

 IČO:   459 96 385 

 DIČ:   CZ7405082905 

 se sídlem: Zámecká 197, 403 23 Velké Březno 

 bankovní spojení: ČSOB Ústí n/L 

zastoupen  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jindřich Turek 

 na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen jako „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Smlouvu o dílo 
na provedení stavebních úprav objektu č. p./č.e. 184/7 na pozemku p.č. 1191, v ul. Matiční, 

k.ú. Krásné Břeno, obec Ústí nad Labem, 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 

 
 

I. Preambule 
 

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího 
řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, 
ul. Matiční – krizové bydlení“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
 
 

II. Účel Smlouvy 
 
1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky podle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) a jež je dostupná na profilu Objednatele: https.//zakazky.usti-nad-



  
 

labem.cz. Zadávací dokumentaci tvoří zejména projektová dokumentace pro provádění 
stavby zpracovaná společností Regionprojekt s r. o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, 
stavební povolení vydané stavebním odborem Magistrátu Statutárního města Ústí nad 
Labem ze dne 29. 1. 2020 č. j.: MMUL/SO/S/34100/2020/Bu, a dále vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí a výkaz výměr. 

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že 
a. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b. v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace, 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 
 

III. Předmět Smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a 
provádění díla spočívajícího v kompletní rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaného objektu 
č.p./č.e. 184/7 na pozemku p.č. 119/1, v ul. Matiční, k. ú. Krásné Březno, obci Ústí nad 
Labem, za účelem vytvoření nových krizových bytů a bytu pro správce objektu včetně 
zajištění kolaudačního souhlasu stavby (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související 
s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové 
dokumentaci a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude zhotovena dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 184/7 ul. Matiční - krizové bydlení“, 
v souladu se stavebním povolením a s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy, účastníků řízení, správců sítí a nabídkou Zhotovitele.  

4. Součástí předmětu plnění této smlouvy je povinnost Zhotovitele zajistit pravomocné 
kolaudační rozhodnutí (souhlas) stavby. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést a zhotovit dílo pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
a v dohodnutém termínu jej Objednateli protokolárně předat. Za provedení díla náleží 
Zhotoviteli od Objednatele úplata ve výši sjednané v této Smlouvě. 

6. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla včetně zařízení staveniště, bezpečnostních opatření 
včetně komplexního vyzkoušení, proškolení obsluhy a splnění všech podmínek SoD. 
Součástí díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této 
Smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou nezbytné pro řádné 
provedení díla a Zhotovitel je mohl na základě svých odborných znalostí zjistit či 
předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy si náležitě 
prostudoval všechny stavebně-technické podklady a neshledal na nich žádných 
nedostatků. 

7. V rámci provádění díla se Zhotovitel dále zavazuje k použití materiálů 1. jakosti ve vyšším 
standardu a u všech komponentů a výrobků bude provedeno vzorkování v průběhu stavby. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním díla v místě plnění. 

 



  
 

 
 

IV. Místo a čas plnění díla 
 
1. Místem plnění této Smlouvy je objekt č.p./č.e. 184/7 na pozemku p.č. 119/1, v ul. Matiční, 

k. ú. Krásné Březno, obci Ústí nad Labem. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně na základě písemné 
výzvy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno (včetně zajištění 
vydání kolaudačního souhlasu) nejpozději do osmi (8) měsíců od zaslání písemné výzvy 
Objednatelem. 

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Ke dni termínu dokončení díla 
musí být provedena zkouška komplexní funkčnosti díla a vydáno povolení k užívání 
stavby (kolaudační souhlas). 

4. Při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat prováděním díla v souladu 
s podmínkami povolení stavby. 

5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních 
stran uvedené v části VIII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem ověřeno, 
zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany 
zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených 
prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. 

 
 

V. Cena a platební podmínky 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu 

stanovenou ve výši vyplní 2 650 000,56 Kč (slovy: 
dvamilionyšestsetpadesáttisíckorunčeskýchpadesátšesthaléřů) bez daně z přidané 
hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 15% platné ke dni 
uzavření Smlouvy činí 3 047 500,64Kč (slovy: 
třimilionyčtyřicetsedmtisícpětsetkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů). 

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za 
provedení prací na díle žádná jiná odměna. 

3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
Zhotovitelem a doručených na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Každý daňový doklad - faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového a účetního dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zák. č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystaveného 
daňového dokladu - faktury musí být řádný soupis provedených prací, za které je 
požadována úhrada.  

4. Zhotovitel se zavazuje do všech účetních dokladů doplnit text faktury a uvést větu v rámci 
publicity projektu: „Projekt podpořen Ústeckým Krajem“. Originál účetního dokladu 



  
 

(výdaj projektu), hrazený z dotace, musí být navíc označen větou:  „Hrazeno z dotace 
č.19/SML1536/SoPD/SPRP“. 

5. Tato věta v rámci publicity bude uvedena na všech materiálech, ve stavebním/montážním 
deníku, na předávacích protokolech, v zápisech z kontrolních dnů, na akceptačních 
protokolech a další podstatných materiálech. 

 
6. Zhotovitel bude vyúčtovávat cenu díla průběžně na základě daňových dokladů - faktur 

vystavovaných v průběhu provádění díla vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce. Každý daňový doklad – faktura musí být Objednatelem odsouhlasena. Těmito 
průběžnými daňovými doklady – fakturami je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla 
nejvýše do 90 (slovy devadesát) % její celkové výše včetně daně z přidané hodnoty a 
uvedené v odst. 1 této části Smlouvy Poslední daňový doklad – faktura bude vystavena 
ke dni, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem a poté, co bude vydáno povolení k užívání stavby a bude zahrnovat do té 
doby nezaúčtovanou zbývající část celkové ceny díla včetně daně z přidané hodnoty. 

7. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, 
má Objednatel právo pozastavit zaplacení až 10 % z celkové ceny sjednané za předmět 
plnění až do doby úplného odstranění vad a nedodělků (dále jen „zádržné“). Uvolnění 
zádržného provede Objednatel do 15 dnů ode dne úplného odstranění vad a nedodělků, 
o čemž sepíší smluvní strany protokol. 

8. V případě, že Zhotovitelem vystavený daňový doklad - faktura nebude obsahovat všechny 
náležitosti podle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového a 
účetního dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do 10 (slovy: deset) pracovních dnů 
od jejího obdržení daňový doklad -fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta 
splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení 
opraveného nebo doplněného daňového dokladu - faktury Objednateli. Nevrátí-li 
Objednatel Zhotoviteli daňový doklad - fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, 
má se za to, že k doručenému daňovému dokladu - faktuře Objednatel nemá výhrady. 

9. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 21 (slovy: dvacetjedna) dnů ode dne jejího 
doručení Objednateli. 

10. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 
11. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 

zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy daňový 
doklad - fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle ZDPH a ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: 
třicet) dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě. 

12. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi daňového a účetního dokladu 
podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, 
jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení 
způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení 
řádného vyúčtování druhé smluvní straně. 

13. Objednatel bude hradit přijaté faktury výlučně bezhotovostním na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli. Objednatel zaplatí zhotoviteli z uskutečněného zdanitelného plnění 
pouze základ daně a DPH zaplatí přímo správci daně. O tomto objednatel písemně 
uvědomí správce daně i zhotovitele. 
 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a jejích příloh. 



  
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech 
poddodavatelů a jiných osob, kteří se budou podílet na provedení díla, zejména pak za 
dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo 
je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit. 

3. Objednatel je oprávněn vykonávat kontrolu provádění díla pověřenou osobou uvedenou 
v odst. 6 tohoto článku, článku XIII a záhlaví této Smlouvy, přičemž pověřená osoba je 
oprávněna Zhotovitele bezodkladně písemně upozornit na zjištěné vady či nedostatky. 

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o 
porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní 
dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává 
objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s pětidenním předstihem. Zhotovitel je povinen 
se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.  

6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech 
technických: Jan Hodný provozní technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí 
nad Labem; kontakt: tel. , e-mail:   

7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší 
obě smluvní strany. 

8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle podle této Smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této 
Smlouvy. 

9. Nedostatky či vady oznámené podle odst. 3 této části Smlouvy budou zaznamenány do 
stavebního deníku či jiného písemného dokladu s uvedením termínu jejich bezplatného 
odstranění. 

10. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací na stavbě. 
11. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro 

provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k 
poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku. 

12. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů. 
13. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 

předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 7 (slovy: sedm) pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že 
do 10 (slovy: deset) pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné 
doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů. 

14. Osoba „autorizovaný inženýr“, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval odbornou 
způsobilost v oboru „pozemní stavby“ je zodpovědná za průběh realizace stavby a kvalitu 
prováděných prací, musí se pravidelně účastnit kontrolních dnů a musí být fyzicky 
přítomna na stavbě za účelem provádění kontroly prací, o čemž učiní záznam ve 
stavebním deníku. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na 
rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají 
obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně 
důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

mailto:jan.hodny@mag-ul.cz


  
 

 
 

VII. Podmínky provedení díla 
 
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu 

díla až do jeho předání Objednateli. 
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 
3. O postupu prací je Zhotovitel povinen vést písemné záznamy (stavební deník), které má 

uloženy na staveništi. Při odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení písemných 
záznamů (originál stavebního deníku) Objednateli. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že Zhotovitel 
neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména v trvale nekvalitní 
práci je oprávněn žádat Zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků, vad a nedodělků. 
Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do písemných záznamů. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací a touto Smlouvou a právní předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončené 
práce, jež vyplývají z této Smlouvy. 

6. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně 2 pracovní dny předem. O předání 
a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, jehož součástí bude i soupis vad a 
nedodělků včetně termínů jejich odstranění. 

7. Další podmínky díla jsou staveny v přílohách této Smlouvy. 
 
 

VIII. Součinnost a komunikace smluvních stran 
 
1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 

skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému 
provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu 
plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně 
předem. 

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností podle části VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu předaných podkladů. 

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob podle části XIII. této Smlouvy. 

7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě podle části XIII. této Smlouvy. V případě, že taková 
písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, 
nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní 
strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování 
druhé smluvní strany podle stavu zapsaném v obchodním rejstříku, resp. na základě 
obecně závazných právních předpisů. 

 
 

 



  
 

 
 

IX. Poddodavatelé 
 
1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou vedle Zhotovitele podílet na provádění díla podle 

této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.  
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být 

předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 
3. Objednatel může kdykoliv písemně uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal 

poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvolání poddodavatele není 
důvodem pro změnu termínu dokončení díla ani pro změnu sjednané ceny díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění díla 
jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 
která podle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá 
v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a 
nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou po 
předchozím schválení Objednatelem; ustanovení podle věty odst. 3 této části Smlouvy 
platí obdobně. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v části VII. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo 
jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena 
skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením 
díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele 
dle podle části VIII. této Smlouvy musí být Objednateli předávány prostřednictvím 
Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán 
přímo poddodavatelem Zhotovitele. 

 
 

X. Náhrada škody a prodlení 
 
1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 
Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností 
stanovených platnými právními předpisy a v této Smlouvě. 

2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 
překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s části VI. odst. 9 této Smlouvy. 

 



  
 

 
 

XI. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 
 
1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 

správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených v této Smlouvě a jejich 
přílohách, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících 
platných předpisů. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo dle této Smlouvy v jakosti odpovídající 
požadavkům Objednatele. 

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

4. Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání a převzetí, případně od okamžiku, co budou odstraněny 
protokolárně vymezené vady a nedodělky díla. Objednatel zdůrazňuje, že ustanovení o 
záruční lhůtě uvedená ve smlouvě o dílo je nadřazeno ustanovení uvedenému ve 
všeobecných obchodních podmínkách i vymezení záruční doby v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších změn. Objednatel v době trvání záruky uzná 
mimozáruční servis, který zahrnuje výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. Prvků, jejichž 
životnost je kratší než záruční lhůty stanovená ve smlouvě o dílo a to např. zářiče, těsnění, 
sondy, žárovky nebo další prvky, které budou dodavatelem měněny v rámci pravidelných 
servisních prohlídek prováděných na základě řádně uzavřené servisní smlouvy a 
v souladu s podmínkami řádné údržby.  
Náklady, které vzniknou na základě servisních prohlídek v souvislosti s výměnou prvků, 
které budou opotřebeny běžným používáním, bude tyto z prostředků hradit provozovatel 
zařízení. 

5. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, to jest 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména podle této Smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

6. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně. Zhotovitel je povinen odstranit 
vadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 15 (slovy: patnáct) 
pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po 
předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na 
náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které 
souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit 
tyto náklady do 30 (slovy: třicet) dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
Objednatele. 

7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

8. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 



  
 

10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli v 
průběhu provádění díla nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy. 

11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele podle odst. 1 této části Smlouvy 
Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo 
Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně 
nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla. 

12. Vlastníkem díla do doby než se dílo stane součástí nemovitosti je Zhotovitel. Když se dílo 
stane součástí nemovitosti, stává se vlastníkem díla (části díla) Objednatel. Nebezpečí 
škody při provádění díla nese Zhotovitel, a to až doby řádného protokolárního předání díla 
Objednateli. 

13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl do nemovitosti včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

 
 

XII. Sankce 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení díla (resp. jednotlivých částí 

díla) stanovený v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této 
Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
díla včetně daně z přidané hodnoty uvedené v odst. 1 části V. této Smlouvy, a to za každý 
i započatý den prodlení; to neplatí, pokud prodloužení termínu dokončení díla bylo v 
průběhu zhotovení díla písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

3. V případě, že Zhotovitel poruší jiné své smluvní povinnosti, zejména povinnosti uvedené 
v článku VII/3,4 Smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Smluvní pokutu lze uložit dle tohoto 
ustanovení i opakovaně, pokud Zhotovitel přes upozornění a oznámení o uložení sankce 
porušení povinností ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní či je opětovně opakuje. 

4. V případě, že Zhotovitel provede jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci či jiným 
dokumentům díla, zejména změny, které mají za následek více či méně práce, ale i změny 
bez jakéhokoliv dopadu na rozpočet díla, čímž může být ohrožena kvalita díla, může 
Objednatel Zhotoviteli uložit smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě změny díla či 
hodnotě vyjadřující zhoršení kvality díla. Sankce nemusí být Objednatelem uplatněna, 
pokud byla předem písemně odsouhlasena. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody 
č jiná sankční práva Objednatele. 

5. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předložený a jím odsouhlasený 
daňový doklad - fakturu, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové částky včetně daně z přidané hodnoty uvedené na dokladu, a to každý i 
započatý den prodlení. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

7. Výzva k uhrazení smluvní pokuty musí obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 
 

 
 



  
 

 
 
 

XIII. Oprávněné osoby 
 
1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 

smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná 
osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má 
stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením této části Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 
smluvní strany. 

4. Kontaktní údaje včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran tvoří záhlaví 
této Smlouvy a v čl. VI odst. 6 této Smlouvy. 

 
 

XIV. Platnost, účinnost a zánik Smlouvy 
 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, to jest dnem jejího podpisu osobami 

oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků, zejména předáním řádně a 

úplně zhotoveného díla podle této Smlouvy, nebo za podmínek stanovených v 
následujících odstavcích této části Smlouvy. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 
a) ke dni sjednanému dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek; 
b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že 
a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 

díla; 
b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší 

než 5 (slovy: pět) dnů a nezjedná nápravu ani do 2 (slovy: dva) dnů od doručení 
písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, 
normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je 
povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat. 

5. Z důvodů uvedených v odst. 4 písm. b) a c) je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu i 
vypovědět. V tomto případě Smlouva končí uplynutím výpovědní doby, která činí 1 (slovy: 
jeden) měsíc od doručení písemné výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Ve výpovědi musí 
být uveden důvod, jinak je neplatná. 

6. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 
b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 
c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou. 
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 

placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 



  
 

než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení písemného 
oznámení Zhotovitele o takovém prodlení. 

8. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

9. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 
 

XV. Předávací proces při ukončení Smlouvy a majetkové vypořádání 
 
1. Zhotovitel se zavazuje 

a) předat veškerý svěřený majetek zpět Objednateli ke dni skončení této Smlouvy ve 
stavu, jak odpovídá běžnému opotřebení při řádném provádění správy, údržby a 
obnovy, není-li smluvními stranami sjednáno jinak, 

b) poskytnout Objednateli při předání veškerou potřebnou součinnost tak, aby došlo 
k bezodkladnému převzetí majetku a jeho bezprostředně navazujícímu plynulému a 
bezpečnému provozování Objednatelem či novým provozovatelem. 

2. O předání veškerého majetku Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bude pořízen 
písemný předávací protokol. 

3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nejpozději do 60 dnů před dnem skončení této 
Smlouvy písemnou výzvu k předání veškerého majetku a dále harmonogram dokladové 
inventarizace v maximální délce 30 pracovní dnů včetně specifikace způsobu ověřování 
platnosti předaných dokladů. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pět) dnů po skončení 
této Smlouvy 

a) věci, informace a záznamy, které má ve svém držení a jsou potřebné k provozování 
díla, 

b) dokumentaci související s provozováním předaných věcí, kterou má ve svém držení, a 
to zejména předanou Objednatelem Zhotoviteli ke dni zahájení provádění díla. 

5. Objednatel má právo po převzetí veškerého majetku po dobu následujících 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dnů po dni skončení této Smlouvy nahlásit všechny zjevné škody a 
vady na majetku nezjištěné v průběhu předání, které by mohly bránit v budoucím 
provozování majetku. Tyto škody budou zaneseny do samostatného protokolu, který 
podléhá schválení smluvní stran. 

6. V případě řádného ukončení této Smlouvy, a to uplynutím sjednané doby nebo předáním 
dokončeného díla, se Zhotovitel zavazuje, že Objednateli přenechá veškerá provedená 
zhodnocení na majetku Objednatele za částku ve výši 1,-- Kč (slovy: jednakorunačeská) 
za každé samostatně účetně evidované technické zhodnocení. 

7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy, a to na základě odstoupení nebo 
výpovědi, se Zhotovitel zavazuje, že Objednateli přenechá veškeré provedené 
zhodnocení na majetku Objednatele za zůstatkovou cenu provedeného zhodnocení. 
Zůstatková cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Objednatel se 
zavazuje, že takto zjištěnou zůstatkovou cenu technického zhodnocení uhradí, a to do 90 
(slovy: devadesát) dnů od doručení znaleckého posudku. 

8. V případně ukončení této Smlouvy dohodou smluvních stran budou majetkové vyrovnání 
sjednáno v této dohodě. 

 
 

XVI. Společná a závěrečná ustanovení 
 



  
 

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve zění pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějícími a souvisejícími. 

2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný 
význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich 
výklad obecná interpretační pravidla. 

4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku. 

5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení 
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění podle této Smlouvy a 
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se 
smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude 
úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován 
předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným 
navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet 
požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení 
bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této 
Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání 
navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla. 

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel je povinen poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní 
tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že: 

a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o 
této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v 
této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, 
nabídkách či jiných písemnostech), 

b) Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě popř., které budou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude 
splněna ze strany Objednatele. 

9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v 
registru smluv. 

10. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních se stejnou platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
12. Součást Smlouvy tvoří tyto její přílohy: 

 
- Zadávací dokumentace 
- Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky) 
- Výkaz výměr 



  
 

- Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 
 
13. Účastníci Smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tuto Smlouvu před jejím 

podpisem přečetli, a že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod 
hrozbou násilí, a že skutečnosti v ní obsažené nejsou mezi nimi sporné či pochybné, na 
důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. 

 

        Ing. Dalibor Dařílek                        Jindřich Turek 
 Vedoucí odboru dopravy a majetku 
Statutárního města Ústí nad Labem 



Statutární město Ústí nad Labem                 

     Právní odbor 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

  
         

 
Ústí nad Labem 21. 2. 2020 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE 

V souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a směrnicí Rady města Ústí nad Labem č. 
1/2019 ze dne 11. 03. 2019 (dále jen „směrnice“), Vás tímto,      

v y z ý v á m  

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční – krizové bydlení“. 
 
1. Identifikační údaje a kontaktní údaje 

zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:  Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L. 

IČO:   00081531 

DIČ:   CZ00081531 

Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. et Mgr. Alena Nováková, pověřená 
řízením právního odboru Magistrátu města Ústí 
nad Labem 

Pracovníci poskytující informace   
ve věcech organizačních: Ing. Aneta Tínková, referentka oddělení 

veřejných zakázek právního odboru MmÚ 
telefon:  

  
  

2. Informace o předmětu veřejné zakázky 

 Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. 
Matiční – krizové bydlení“ 

Předpokládaná hodnota: 3 260 000,- Kč bez DPH (částka je maximální a 
nepřekročitelná) 
 

Druh veřejné zakázky:  stavební práce 

 
Režim veřejné zakázky: 

 
veřejná zakázka malého rozsahu 

 
Druh zadávacího řízení: 
            

 
zjednodušené podlimitní řízení 
 

Výsledek výběrového řízení:  
 

smlouva o dílo 
 

Přípustnost variantnosti nabídky:  Ne 
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3. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kompletní rekonstrukce 
dlouhodobě nevyužívaného objektu č.p./č.e 184/7, na pozemku p.č. 119/1, v ul. Matiční, k. 
ú. Krásné Březno, obec Ústí nad Labem, za účelem vytvoření nových krizových bytů a bytu 
pro správce objektu. Podrobný technický popis předmětu plnění a návrh postupu výstavby 
je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby. 
 
Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky: 
Závazným podkladem pro zhotovení předmětu plnění je projektová dokumentace pro 
provádění stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční – krizové bydlení“ 
zpracovaná společností REGIONPROJEKT s r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem 
(příloha č. 5 výzvy). 
 
Stavba bude provedena v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v souladu se 
stavebním povolením ze dne 29. 1. 2020, s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy, účastníků řízení, správců sítí a těmito zadávacími podmínkami. Zároveň musí být 
realizace stavby provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 
provádění díla. 
 
Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je zajištění kolaudačního souhlasu stavby.  
U všech komponentů a výrobků bude provedeno vzorkování v průběhu stavby.  
Objednatel požaduje, aby stavební práce co nejméně omezily vlastníky sousedních 
pozemků.  

 

Podmínky dodatečných stavebních prací či služeb jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který 
tvoří přílohu č. 3 této Výzvy k podání nabídky. 

 

Zadavatel v průběhu celého zadávacího řízení musí dodržovat zásady zadávání veřejných 
zakázek, respektive zásady transparentnosti a přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a 
zásadu zákazu diskriminace. 

 
Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení (dále také „účastník“ nebo 
„dodavatel“), který se uchází o veřejnou zakázku, závazná. 
 
Vyhrazené změny závazku 
Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků 
dodavatele a zároveň si zadavatel vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek 
ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci této veřejné 
zakázky. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně 
popsány např. ve změnových listech včetně odůvodnění. 
 

4. Doba a místo plnění 
 

Doba plnění: Vybraný účastník je povinen dokončit plnění veřejné zakázky včetně zajištění 
vydání kolaudačního souhlasu do 8 měsíců od předání staveniště od písemné výzvy 
Zadavatele.  
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Místo plnění: objekt č.p,/č.e. 184/7, na p.č. 119/1, ul. Matiční, k.ú. Krásné Březno a obec 
Ústí nad Labem 
 
 

5. Technické podmínky 
 
Technickými podmínkami se v případě této veřejné zakázky rozumí vymezení charakteristik 
a požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Při výkladu technických podmínek je 
vždy nutné přihlížet k účelu využití předmětu veřejné zakázky pro zadavatele. 
 
Pokud tato zadávací dokumentace, resp. stanovené technické podmínky, obsahují 
požadavky nebo odkazy na názvy či specifická označení stavebních prací, která platí pro 
určitou osobu za příznačné, jedná se výhradně o případy, kdy by popis předmětu veřejné 
zakázky nebyl dostatečně přesný, jednoznačný a srozumitelný. Zadavatel však v takovém 
případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

 
Pokud dodavatelem nabízené stavební práce nebudou v souladu se zadavatelem 
stanovenými technickými podmínkami v této zadávací dokumentaci, zadavatel nabídku 
neodmítne, pokud dodavatel v nabídce prokáže, že nabízené stavební práce splňují 
rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto 
skutečnost je dodavatel povinen prokázat v nabídce v části Další dokumenty, které tvoří 
nabídku. 
 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu: 

 Základní způsobilost 

 Profesní způsobilost 

 Technická kvalifikace 
 

Základní způsobilost: 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení 
podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele). 
Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.  

 
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat 
kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele. 

 
Profesní způsobilost: 

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje;  

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 
(provádění staveb, jejich změn a odstraňování), pokud jiné právní předpisy takové 
oprávnění vyžadují; 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v prosté 
kopii originálu.  

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat doložení výše uvedených dokladů 
prokazující profesní způsobilost, formou autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 
Sb. 
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Technická kvalifikace 

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením: 

a) seznamu stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ poskytnutých za posledních 
5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; 
 
V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto: 
Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního požadavku 
seznam významných stavebních prací alespoň v rozsahu nejméně 2 stavebních prací 
stejného nebo obdobného charakteru plněných na základě smluv, přičemž hodnota 
plnění na základě těchto smluv dosáhla min.: 1 630 000,- Kč bez DPH za každou 
jednotlivou zakázku.  
 

V předloženém seznamu významných stavebních prací dodavatel uvede ke každé 
významné poskytnuté zakázce níže uvedené údaje:  

 název, IČO a sídlo objednatele, 

 kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu, 

 přesný popis předmětu plnění, 

 finanční objem plnění 
 

Přílohou tohoto seznamu stavebních prací musí být čestné prohlášení dodavatele, že 
uvedené práce obdobného charakteru byly provedeny řádně, odborně a včas. 

 
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným 

stavebním pracem dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a to jak ve vztahu k fyzickým 
osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím 
pracovníkům; 

V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto: 
Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto požadavku osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných 
stavebních prací. Požaduje se předložení minimálně jednoho osvědčení o autorizaci 
„autorizovaný inženýr“ v oboru „pozemní stavby“ u zaměstnanců dodavatele či osob 
v obdobném postavení. 

 
Dodavatel doloží čestné prohlášení, že osoba, která vlastní doklad odborné způsobilosti je 
zaměstnancem dodavatele, pokud zaměstnancem není, doloží dodavatel smlouvu či jiný 
písemný závazek k plnění této veřejné zakázky s osobou odborně způsobilou, jejíž 
osvědčení o odborné způsobilosti dokládá. 
 
Osoba odborně způsobilá, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje splnění tohoto 
kvalifikačního požadavku, bude: 

 zodpovědná za průběh realizace stavby a kvalitu prováděných prací, 

 pravidelně se účastnit kontrolních dnů, 

 fyzicky přítomna na stavbě za účelem provádění kontroly prací, což bude touto 
osobou zaznamenáno ve stavebním deníku. 

 

Prokázání kvalifikace 

Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel 
prokazuje svoji kvalifikaci. Zadavatel má možnost nechat si předložit před podpisem 
smlouvy originály dokladů. 
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Změny v kvalifikaci 
 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího 
řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny 
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit 
nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení 
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 

 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 
 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost čestným 
prohlášením a profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné 
obdobné evidence každý dodavatel samostatně. 
 

Důsledek nesplnění kvalifikace: 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude 
vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 

 
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny  

 
Nabídková cena musí být zpracována dle podmínek této výzvy. Nabídková cena musí 
zahrnovat všechny náklady a poplatky dodavatele, související s plněním této veřejné 
zakázky. 

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč a to ve formátu bez DPH, 
DPH a cena včetně DPH. 

Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že 
není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). 

Nabídkovou cenu v požadované struktuře dodavatel uvede na krycí list nabídky a do návrhu 
smlouvy. 

Cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a v průběhu doby plnění nemůže být dodavatelem 
měněna s výjimkou případů, kdy dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude 
možné ceny upravit pouze o příslušnou výši změny procentní sazby DPH. 

Celkové hodnoty zakázky jsou cenami maximálními. Překročení stanovených maximálních 

hodnot znamená nedodržení zadávacích podmínek. 

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z 
hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

Pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny je stanoveno toto pravidlo: 

Zadavatel vymezuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny tak, že za mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu bude považovat takovou cenu, která se bude od průměru všech 
nabídkových cen lišit o více než 30%. Toto pravidlo bude uplatněno při minimálním počtu 
tří a více nabídek. 

V případě, že budou podány pouze dvě nabídky je zadavatel oprávněn posuzovat 
nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat si 
vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného způsobu 
považována za mimořádně nízkou. 
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8. Platební podmínky 
 

1. Podrobné platební a obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo, 
který je pro dodavatele závazný a je přílohou č. 3 této výzvy. Dodavatel není oprávněn 
provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy o dílo s výjimkou doplnění 
relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva či návrh smlouvy o dílo předpokládá. 
 

2. Pokud některé detaily neupravuje návrh smlouvy o dílo, použije se podpůrně ustanovení 
nabídky a této zadávací dokumentace (výzva). 

 
9. Hodnotící kritéria 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
 
Dílčími hodnotícími kritérii jsou pak: 
1) Celková cena bez DPH………………………….70 % 

2) Doba realizace……………………………………30 %  

 
Obsah a způsob hodnocení dílčích kritérií: 
Kritérium č. 1 -  celková cena bez DPH……..70% 
Pro hodnocení nabízené celkové ceny bude použita metoda vyjádření váhy v procentech, 
kdy nejvhodnější nabídkou je cena nejnižší. Procentuální hodnota jednotlivých nabídkových 
cen bude vypočítána podle vzorce: 
 

          Nejvýhodnější nabídka 
(nejnižší cena nabídky bez DPH)__ x 70  
cena hodnocené nabídky bez DPH 

 
Nejnižší cena obdrží 100 %. Počet bodů přidělených v rámci tohoto dílčího hodnotícího 
kritéria bude vynásoben váhou dílčího kritéria (70 %). 
 
Kritérium č. 2 -  doba realizace……...30% 
Pro hodnocení kritéria termín plnění v týdnech bude použita metoda vyjádření váhy 
v procentech, přičemž nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejkratším termínem plnění 
v celých týdnech. Maximální termín plnění je 35 týdnů. V případě překročení tohoto termínu 
plnění v nabídce může být nabídka účastníka vyloučena z další účasti na zadávacím řízení. 
Procentuální hodnota jednotlivých nabídkových termínů plnění bude vypočítána podle 
vzorce: 
 

 
Nabídka s nejkratším termínem plnění v týdnech      x 30  
Termín plnění v týdnech hodnocené nabídky 

 
Nejnižší cena obdrží 100 %. Počet bodů přidělených v rámci tohoto dílčího hodnotícího 
kritéria bude vynásoben váhou dílčího kritéria (30 %). 
 
Na závěr hodnotící komise zadavatele stanoví pořadí dodavatelů podle součtu bodových 
hodnot vypočtených pro jednotlivá kritéria s uplatněním jejich vah. Nejúspěšnější nabídka 
je ta, která dosáhla nejvyšší celkové bodové hodnoty. 

 

10. Požadavky na zpracování nabídky 
 
1. Nabídka musí být zpracovaná písemně v českém jazyce v jednom originálu; nebude 

obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl, a bude zajištěna 



  

 

7 

 

proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky; všechny listy nabídky včetně příloh 
budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
 

 
2. Zadavatel dále požaduje, aby každá nabídka obsahovala: 

 krycí list nabídky (viz příloha č. 1) na krycím listu budou uvedeny následující údaje: 
 název veřejné zakázky, na niž dodavatel nabídku podává, 
 identifikační údaje dodavatele,  
 přesné údaje o kontaktní osobě dodavatele včetně telefonu a e-mailu,  
 cenová nabídka v požadované struktuře dle článku 7 této výzvy, 
 datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, 

 veškeré doklady prokazující splnění požadované kvalifikace dle čl. 6. této výzvy (viz 
příloha č. 2) 

 doplněný návrh smlouvy (příloha č. 3) zpracovaný v souladu s podmínkami a 
požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě; návrh smlouvy musí být podepsán 
osobou (osobami) oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (v případě 
zmocněnce); v tomto případě musí být předložena kopie plné moci či pověření; 
předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení plné moci, či 
pověření dle předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy a nabídka 
dodavatele bude v takovém případě neúplná. 
 

3. Nabídka bude předložena v následující struktuře: 
a) Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy) 
b) Výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii) 
c) Výpis z živnostenského rejstříku (jeho kopii); 
d) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy); 
e) Doplněný a podepsaný návrh smlouvy  
f) Další dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace 

 
Zadavatel žádá dodavatele, aby výše specifikované jednotlivé oddíly svazku zřetelně 
oddělil předělovými, nejlépe barevnými, listy, které budou rovněž očíslovány. 

 
11. Omezení při podání nabídky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 

12. Lhůty a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání 
nabídek a končí dne 4. 3. 2020 v 9:00 hod. Dodavatelé podají své nabídky osobně nebo 
doporučeně poštou do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem tak, aby byly doručeny 
nejpozději do 4. 3. 2020 v 9:00 hod. na adresu: 

Statutární město Ústí nad Labem 
Magistrát města Ústí nad Labem 

Podatelna - Právní odbor 
Velká Hradební 2336/8 
401 00 Ústí nad Labem 

 
Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném neprůhledném obalu. Obálka 
bude zalepená, na přelepu opatřená razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele 
nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele a na přední straně zřetelně opatřena nápisem: 
NABÍDKA: „Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční – krizové bydlení“ - 
NEOTVÍRAT. Dodavatel je povinen na obálce uvést adresu, na niž je možné zaslat 
vyrozumění. 
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Dodavatel nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky. 
 
 

13. Termíny, lhůty 

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení 
odstoupit) je stanovena v délce 2 měsíců.  

Dodavatelé jsou povinni na vyzvání, poskytnou zadavateli součinnost potřebnou k uzavření 
smlouvy na zakázku v maximální délce 7 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 

Termín otevírání obálek s nabídkami: 4. 3. 2020. 

Dodavatelé, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek svoji nabídku, budou o pořadí 
dodavatelů informováni oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

 
14. Prohlídka místa plnění 

 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25. 2. 2020. Sraz je v 10:00 hod. objekt č.p,/č.e. 
184/7, na p.č. 119/1, ul. Matiční, k.ú. Krásné Březno a obec Ústí nad Labem 
 

 
15. Další podmínky 

Dodatečné stavební práce či služby jsou řešeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 
této Výzvy k podání nabídky. 
 
Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem 
nebo plnění objednávky na provedení této veřejné zakázky. 
 
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o 
zadání veřejné zakázky. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- před rozhodnutím o výběru vítězné nabídky ověřit si informace uváděné dodavatelem 
v nabídce u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout 
veškerou součinnost,  

- po vybraném dodavateli požadovat originály dokladů nebo ověřené kopie, kterými 
vybraný dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. 

 
Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací podmínky a že získá 
spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli 
způsobem ovlivnit nabídku nebo provádění plnění. Pokud bude dodavateli zadána veřejná 
zakázka, nebudou akceptovány žádné nároky na změnu ceny na základě chyb nebo 
opominutí v závazcích dodavatele popsaných výše. 
 
Dodavatelé jsou vázáni podmínkami uvedenými ve výzvě až do ukončení zadávacího 
řízení.  

 
Dodavatelé jsou povinni ohlásit zadavateli všechny změny, které se dotýkají tohoto 
výběrového řízení, anebo plnění zakázky. 

 
V případě, že z objektivních důvodů (neschválení prostředků v rozpočtu atd.) nebude 
možné dodržet předpokládaný termín zahájení plnění, posouvá se termín zahájení plnění 
na pozdější dobu. 
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Všichni dodavatelé, kteří podají nabídky v určeném termínu, tímto úkonem bezvýhradně 
tyto zadávací podmínky přijímají. 

 

Dodavatel může písemně zaslat zadavateli nejpozději 5 pracovních dní před ukončením 
lhůty k podání nabídek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí 
být doručena zadavateli a to nejlépe elektronicky na:      
(zaslání žádosti elektronicky však není podmínkou). Na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace doručené po této lhůtě nebude brán zřetel. Zadavatel je povinen dodavateli 
odeslat vysvětlení nejpozději do 4 pracovních dní od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace. Vysvětlení včetně přesného znění žádosti bude uveřejněno na profilu 
zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html. 
 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací 
dokumentace z vlastní iniciativy. Zadavatel tímto však nesmí podstatným způsobem měnit 
předmět a podmínky zadání zakázky. 
 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, 
na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích 
podmínek. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, 
může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek. 
 
Kompletní dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou 
neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně: 
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html. 
 
 

16. Jistota 
 

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z 
účasti v zadávacím řízení, poskytnul jistotu. 
 

17. Požadavek na informace o poddodavatelích 

 
V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), 
musí dodavatel ve své nabídce uvést části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů. Učiní tak prohlášením přiloženým ke své nabídce, v němž 
popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude 
konkrétní poddodavatel realizovat. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za 
poskytování řádného plnění. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část 
předmětu veřejné zakázky poddodavateli, nebude toto prohlášení předkládat. 
Vybraný dodavatel je povinen v průběhu plnění písemně oznámit zadavateli každou změnu 
v seznamu poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.  

 
18. Uzavření smlouvy 
 

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k 
uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena v co nejkratší možné lhůtě. Odmítne-li 
vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, 
aby mohla být smlouva v uvedené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s 
dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li dodavatel druhý v pořadí 
uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, 
může uzavřít zadavatel smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako třetí v pořadí. 
Dodavatel druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je rovněž povinen 
poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. 
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Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. 

 
 
 
19. Zrušení zadávacího řízení 
 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení i bez uvedení důvodu zrušit kdykoliv v průběhu 
zadávání, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy. 
 

20. Vyloučení dodavatele 

V zadávacích podmínkách jsou uvedeny kromě informativních a organizačních údajů 
podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k 
vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. 
 

Proti rozhodnutí o vyloučení ze soutěže není opravného prostředku. 
 
21. Oznámení o výběru či vyloučení 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení a Oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se 
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich 
uveřejnění. 

 
22. Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu nabídky 

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti 

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 4 – Výkaz výměr 

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

      
        Mgr. et Mgr. Alena Nováková, v. r.  
         pověřená řízením právního odboru 
         Magistrátu města Ústí nad Labem 

 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Aneta Tínková 



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Právní odbor 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

  Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 211 047, www.usti-nad-labem.cz 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 

„Stavební úpravy objetu č.p. 184/7, ul. Matiční – krizové bydlení“ 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

DIČ:       CZ00081531 

Zastoupeno:     Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

Osoba oprávněna jednat za zadavatele:   Mgr. et Mgr. Alena Nováková, pověřená 

řízením právního odboru Magistrátu 

města Ústí nad Labem  

2.2. Dodavatel 

název:                                                                              Jindřich Turek 

sídlo/místo podnikání:                                                Zámecká 197, 403 23 Velké Březno 

tel./fax:                                                                            

e-mail:                                                                            

bankovní spojení:                                                        ČSOB Ústí nad Labem  

č. účtu:                                                                        

IČ:                                                                                      457976275/0300 

DIČ:                                                                                   CZ7405082905 

osoba oprávněná jednat za dodavatele:              Jindřich Turek 

kontaktní osoba:                                                           Jindřich Turek 

tel./fax:                                                                        

e-mail:                                                                          

 

3.  Nabídková cena: 

Cena v Kč celkem bez DPH:   2 650 000,56 

Samostatně DPH 15%:…………  397 500,08 

Cena v Kč celkem včetně DPH: 3 047 500,64 

 
 
V Ústí n/L  dne 3. 3. 2020 

Jindřich Turek 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 45996385
DIČ: CZ7405082905

Projektant: IČ:

REGIONPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

19-36

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

Jindřich Turek

2 650 000,56

Výše daněSazba daně Základ daně

0,000,0021,00%

15,00% 397 500,082 650 000,56

CZK 3 047 500,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-36

Stavba:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum:

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 2 650 000,56 3 047 500,64

ARS 1 825 345,471 587 256,93Stavební část

Silnoproudá elektroinstalace 379 527,57 436 456,71EL

347 637,21302 293,23Zdravotně-technické instalaceZTI

Vytápění 287 333,84 330 433,92ÚT

Vnitřní rozvod plynuPL 61 627,3453 588,99

VRN 46 000,0040 000,00Vedlejší rozpočtové náklady

J. Duben

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

Kód Popis

4. 9. 2019

REGIONPROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 45996385

DIČ: CZ7405082905

Projektant: IČ:

REGIONPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 587 256,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 587 256,93 15,00% 238 088,54

Cena s DPH v CZK 1 825 345,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

ARS - Stavební část

Jindřich Turek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 587 256,93

HSV - Práce a dodávky HSV 655 076,16

    1 - Zemní práce 10 008,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 057,82

    4 - Vodorovné konstrukce 1 030,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 412 561,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 995,12

    997 - Přesun sutě 87 801,76

    998 - Přesun hmot 7 620,50

PSV - Práce a dodávky PSV 932 180,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 239,67

    713 - Izolace tepelné 82 069,94

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 283,69

    751 - Vzduchotechnika 19 866,44

    762 - Konstrukce tesařské 9 520,48

    763 - Konstrukce suché výstavby 180 745,05

    764 - Konstrukce klempířské 38 105,33

    765 - Krytina skládaná 6 854,82

    766 - Konstrukce truhlářské 262 461,04

    767 - Konstrukce zámečnické 32 112,19

    771 - Podlahy z dlaždic 95 508,77

    776 - Podlahy povlakové 103 418,74

    777 - Podlahy lité 5 494,56

    781 - Dokončovací práce - obklady 57 515,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 649,83

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 335,01

ARS - Stavební část

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 587 256,93

D HSV Práce a dodávky HSV 655 076,16

D 1 Zemní práce 10 008,65

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 6,199 381,33 2 363,86

VV příplatek za vykopávku kolem objektu

VV rýha 6,199

2 K 132312101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 4
m3 6,199 1 153,26 7 149,06

VV rýha  (7,805*2+11,94)*0,3*0,75 6,199

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 6,199 79,97 495,73

VV rýha 6,199

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 057,82

4 K 312231116 Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 2,278 3 156,74 7 191,05

VV "1.NP" 1,05*1,8*0,3+0,9*2,05*0,325+0,47*1,44*0,6 1,573

VV "2.NP" 0,85*2,05*0,19+0,47*1,77*0,45 0,705

VV Součet 2,278

5 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,137 35 523,89 4 866,77

VV "1.NP" (0,8+1,2+3*1,2)*11,1*0,001 0,062

VV "2.NP" (0,8+1,2+3*1,2+1,2)*11,1*0,001 0,075

VV Součet 0,137

D 4 Vodorovné konstrukce 1 030,32

6 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 12,000 85,86 1 030,32

VV "1.NP" (2+1+3)*2 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 412 561,99

7 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 10%
m2 75,730 94,28 7 139,82

VV "1.NP" 8,18+20,19+1,08+1,98 31,430

VV "2.NP" 9,41+19,34+1,03+3,09+11,43 44,300

VV omítstr10 Součet 75,730

8 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 30%
m2 44,890 180,99 8 124,64

VV "1.NP" 4,56+2,63+1,03+18,57 26,790

VV "2.NP" 4,56+3,06+10,48 18,100

VV omítstr30 Součet 44,890

9 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 20,852 143,95 3 001,65

VV hrubá omítka pod obklady

VV "1.NP" 2,61*(1,45-0,85)+(1,63+2,8)*2 10,426

VV "2.NP" 2,61*(1,45-0,85)+(1,63+2,8)*2 10,426

VV Součet 20,852

10 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10%
m2 10,542 74,67 787,17

VV "1.NP - 1.02" (2,8+1,63)*(3,14-2) 5,050

VV "2.NP - 2.02" (2,8+1,63)*(2,985-2) 4,364

VV "podkroví - 3.01" 0,47*2,4 1,128

VV omítstě10 Součet 10,542

11 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 211,805 150,68 31 914,78

VV "1.NP - 1.06" 3,14*(1,03*2+1,2*2)-0,8*1,97*3-0,88*2,05 7,472

VV "1.NP - 1.07" 3,14*(1,05+1,885*2)-1,2*1-0,75*0,97 13,207

VV

"1.NP - 1.08" 

3,14*(1,15+3,545*2+1,135*2+4,71*2+1,58*2+1,15+0,35)-

0,9*1,97-0,8*1,97*2-0,88*2,05

70,484

VV
"2.NP - 2.01" 2,985*(2,01*2+4,68)-0,9*2,05-1*1,44-2,61*(1,45-

0,85)
21,119

VV
"2.NP - 2.04" 2,985*(4,535*2+4,265*2)-0,9*2,05-0,8*1,97-

2,075*1,44
46,127

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

ARS - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2.NP - 2.08" 2,985*(4,67*2+2,29*2)-0,8*1,97-1,2*1,44 38,247

VV "podkroví - 3.04" 2,4*(3,06+0,15*2)+3,1+1,15*3,465 15,149

VV omítstě30 Součet 211,805

12 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 50%
m2 188,946 215,50 40 717,86

VV
"1.NP - 1.01" 3,14*(4,4+1,86*2)-0,9*2,05-1*1,44-2,61*(1,45-

0,85)
20,646

VV "1.NP - 1.03" 3,14*(1,475+1,78)-0,8*1,97 8,645

VV "1.NP - 1.04" 3,14*(4,665*2+4,385*2)-0,9*2,05-2,075*1,44 52,001

VV "1.NP - 1.05" 3,14*(1,05*2+0,98*2)-0,8*1,97-0,45*1 10,722

VV "2.NP - 2.03" 2,985*(1,755+1,78)-0,8*1,97 8,976

VV
"2.NP - 2.07" 2,985*(2,175*2+0,35*2+4,68*2+2,64*2+0,3*6)-

0,8*1,97
62,572

VV "podkroví - 3.03" 2,4*(5,15+0,3*4)+3,1-1,1*1,36*2 15,348

VV "podkroví - 3.05" 2,4*(2,59+0,15*2)+3,1 10,036

VV omítstě50 Součet 188,946

13 K 612325424
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 70%
m2 29,013 249,17 7 229,17

VV "2.NP - 2.05" 2,985*(1,05*2+0,98*2)-0,8*1,97-0,45*1 10,093

VV
"2.NP - 2.06" 2,985*(1,18*2+2,94*2)-0,8*1,97*2-1,2*1-

0,96*1,38
18,920

VV omítstě70 Součet 29,013

14 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 227,182 165,83 37 673,59

VV fasáda 227,182

15 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 80 mm
m2 3,828 445,31 1 704,65

VV komíny "komíny" 0,45*4+0,475*(0,975+0,715)+0,725*(0,975+0,715) 3,828

16 M 28375946 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm m2 3,905 74,41 290,57

VV 3,828*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,905

17 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 247,845 509,28 126 222,50

VV fasáda + "XPS po povrchem" (7,805*2+11,94)*0,75 247,845

18 M 28375981 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm m2 223,938 174,25 39 021,20

VV
fasáda - "odpočet extrud.polystyrenu" (7,805*2+11,94-1,2-

0,9)*0,3
219,547

VV 219,547*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 223,938

19 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch tl 140mm
m2 29,415 675,12 19 858,65

VV
"sokl z extrud.polystyrenu" (7,805*2+11,94)*(0,3+0,75)-(1,2-

0,9)*0,3
28,838

VV 28,838*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,415

20 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 26,200 86,71 2 271,80

VV 7,805*2+10,59 26,200

21 M 59051651
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 

0,95/200cm
m 27,510 123,74 3 404,09

VV 26,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,510

22 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 83,150 50,09 4 164,98

VV

7,5*2+4,9+5,3+1,2+1*2+0,9+2,05*2+0,45+1*2+1+1,44*2+2,07

5+1,44*2+1,2+2,4*2+1,2+1*2+0,45+1*2+1+1,44*2+2,075+1,44

*2+1,2+1,44*2

69,250

VV 0,85*2+1,14*2*2+1,1*2+1,36*2*2 13,900

VV Součet 83,150

23 M 5905147R lišty kontaktního zateplovacího systému m 87,308 6,72 586,71

VV 83,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,308

24 K 622521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 231,010 244,12 56 394,16

VV fasáda+komíny 231,010

25 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4,683 3 089,40 14 467,66

VV S3 1,03+1,08+1,98 4,090

VV S2 8,18+4,56+2,63+20,19+18,57 54,130

VV (S2+S3)*0,02+S2*0,065 4,683

26 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,240 27 105,91 6 505,42

VV S2*4,44*0,001 0,240

27 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 105,250 10,27 1 080,92

VV S5+S2 105,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 995,12

28 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 250,000 50,76 12 690,00

VV leseni 109+7+67*2 250,000

29 K 94111122R

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 

po dobu realizace stavby

m2 250,000 75,76 18 940,00

VV leseni 250,000

30 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 250,000 30,81 7 702,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV leseni 250,000

31 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 1,558 77,36 120,53

VV "2.NP" 1,14*2,985-0,9*2,05 1,558

32 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 3,094 567,37 1 755,44

VV "1.NP" (3,21+1,085)*3,14*0,2-0,7*2,05*0,2+1,2*0,45*0,15 2,491

VV "podkroví" 3,35*0,9*0,2 0,603

VV Součet 3,094

33 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 

4 m2

m3 5,822 1 843,54 10 733,09

VV (8,18+4,56+2,63+20,19+18,57)*0,1+(1,03+1,08+1,98)*0,1 5,822

34 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 2,788 175,94 490,52

VV "1.NP" 0,4*1 0,400

VV "2.NP" 0,45*1 0,450

VV "podkroví" 0,85*1,14*2 1,938

VV Součet 2,788

35 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 5,392 117,85 635,45

VV "1.NP" 1,2*1 1,200

VV "2.NP" 1,2*1 1,200

VV "podkroví" 1,1*1,36*2 2,992

VV Součet 5,392

36 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 11,938 95,97 1 145,69

VV "1.NP" 2,075*1,44+1,47*1,44 5,105

VV "2.NP" 2,075*1,44+1,47*1,44+1,2*1,44 6,833

VV Součet 11,938

37 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,758 154,89 427,19

VV "podkroví" 0,7*1,97*2 2,758

38 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 20,091 235,70 4 735,45

VV "1.NP" 0,9*2,05*5+0,7*2,05+0,65*2,05 11,993

VV "2.NP" 2*0,8*2,05+0,9*2,05+0,6*2,05+0,85*2,05 8,098

VV Součet 20,091

39 K 9690111R1

Odpojení veškerých rozvodů technických instalací v 

prostoru celého objektu (studená voda, teplá voda, 

elektroinstalace, plyn, kanalizace)

kus 1,000 8 418,58 8 418,58

40 K 9690111R2
Vyčištění celého prostoru od uskladněného materiálu a 

nábytku
kus 1,000 12 626,97 12 626,97

41 K 9690111R3
Demontáž nefunkčních rozvodů technických instalací v 

celém prostoru stavby - včetně odvozu a likvidace
kus 1,000 21 044,96 21 044,96

42 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 1,000 60,95 60,95

VV "1.NP - zvětšení okenního otvoru" 1 1,000

43 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 2,000 53,45 106,90

VV "1.NP - rozšíření dveří" 2 2,000

44 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 0,677 197,82 133,92

VV "2.NP - dobourání otvorů pro dveře" 0,165*2,05*2 0,677

45 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0,078 1 254,28 97,83

VV "2.NP - dobourání otvorů pro dveře" 0,2*2,05*0,19 0,078

46 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0,360 801,39 288,50

VV "2.NP" 0,9*2,05*0,195 0,360

47 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
m3 0,600 900,72 540,43

VV "1.NP" 0,9*2,05*0,325 0,600

48 K 978036141
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu do 30 %
m2 227,182 29,13 6 617,81

VV fasáda

109+7+67*2-

(0,45*1+1,2*1+1,47*1,44+2,075*1,44+1,2*1,44+0,4*1+1,2*1+1

,47*1,44+2,075*1,44+1,2*2,25+0,85*1,14*2+1,1*1,36*2)

227,182

49 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 121,122 121,22 14 682,41

VV

"1.PP - zdi" 

(3,865*2+(2,77*2+1,32)*2)*2,6+(3,56*2+1,74*2)*2,2+3,7*2,2*2

+"acad" 0,97*2

97,310

VV "1.PP - klenby" 4,25*3,665+3,14*1,15+3,7*1,25 23,812

VV Součet 121,122

D 997 Přesun sutě 87 801,76

50 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m ručně
t 40,262 917,56 36 942,80

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 40,262 199,51 8 032,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 483,144 8,67 4 188,86

VV 40,262*12 'Přepočtené koeficientem množství 483,144

53 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 40,262 959,65 38 637,43

D 998 Přesun hmot 7 620,50

54 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 32,447 234,86 7 620,50

D PSV Práce a dodávky PSV 932 180,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 239,67

55 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 20,663 171,73 3 548,46

VV (7,805*2+11,94)*0,75 20,663

56 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

provětrávací lištou
m 27,550 91,76 2 527,99

VV 7,805*2+11,94 27,550

57 K 711493112
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 

těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
m2 15,270 202,03 3 085,00

VV "1.NP" 4,56 4,560

VV "2.NP" 4,56 4,560

VV "podkroví" 4,02+2,13 6,150

VV Součet 15,270

58 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 0,092 850,22 78,22

D 713 Izolace tepelné 82 069,94

59 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 43,473 26,77 1 163,77

VV 7,455*5,9-0,715*0,715 43,473

60 M 63140411
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 240mm
m2 44,342 909,14 40 313,09

VV 43,473*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,342

61 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů tl do 100 mm
m2 58,220 20,12 1 171,39

VV (8,18+4,56+2,63+20,19+18,57)+(1,03+1,08+1,98) 58,220

62 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 54,130 17,85 966,22

VV S2 54,130

63 M 63151483
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,038-0,039 tl 50mm
m2 55,213 243,28 13 432,22

VV 54,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,213

64 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 16,450 30,39 499,92

VV 1,45*(7,455+3,89) 16,450

65 M 63153744
deska minerální polotuhá prošívaná pro technickou 

izolaci 60 kg/m3 tl.70 mm
m2 17,273 218,87 3 780,54

VV 16,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,273

66 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 48,260 29,80 1 438,15

VV 3,2*7,95*2-0,74*1,18*3 48,260

67 M 63141190
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 120mm
m2 49,225 193,61 9 530,45

VV 48,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,225

68 K 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

pod krokve rohoží, pásů, desek
m2 35,375 26,77 946,99

VV 2,55*7,45*2-0,74*1,18*3 35,375

69 M 63141190
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 120mm
m2 36,083 193,61 6 986,03

VV 35,375*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,083

70 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 2,225 827,49 1 841,17

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 283,69

71 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 163,31 163,31

72 K 725220851 Demontáž van akrylátových soubor 1,000 120,38 120,38

D 751 Vzduchotechnika 19 866,44

73 K 751122997
Ventilátor pro odvětrání koupelny v 1.NP včetně 

odvodního potrubí
kus 1,000 5 724,23 5 724,23

74 K 751122998
Ventilátor pro odvětrání koupelny v 2.NP včetně 

odvodního potrubí
kus 1,000 5 724,23 5 724,23

75 K 751122999

Odvětrání koupelny a wc v podkroví, včetně sifonu a 

napojení potrubí pro odvod kondenzátu do nejbližší 

kanalizace

kus 1,000 8 417,98 8 417,98

D 762 Konstrukce tesařské 9 520,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 76208312R Nátěr krovu proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu soubor 1,000 2 946,29 2 946,29

77 K 76208510R
Oboustranné příložky 2xU200 v místě stropních trámů 

2.NP na kterých jsou uloženy dřevěné sloupky krovu
kus 2,000 1 683,60 3 367,20

78 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 1,746 26,77 46,74

VV "vytvoření otvorů pro osazení střešních oken" 0,74*1,18*2 1,746

79 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 

mm
m2 28,240 41,67 1 176,76

VV "podkroví" 8,03+20,21 28,240

80 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 

tloušťky do 20 mm bez polštářů
m2 29,820 26,77 798,28

VV "2.NP" 19,34+10,48 29,820

81 K 762812811
Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 

mm
m2 39,772 29,80 1 185,21

VV "podkroví" 5,335*(3,84+0,05+3,565) 39,772

D 763 Konstrukce suché výstavby 180 745,05

82 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB
m2 10,096 668,39 6 748,07

VV příč100A "podkroví" 1,15+7,455*1,2 10,096

83 K 763111316
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 

12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB
m2 43,485 702,06 30 529,08

VV "1.NP" 3,14*(1,475+1,05)-0,8*1,97*2 4,777

VV "2.NP" 2,985*(1,755+1,33)-0,8*1,97*2 6,057

VV
"podkroví" 2,4*(2,165+0,13+5,9+0,52+3,99+0,3*2)-0,8*1,97*2-

0,7*1,97+"acad" 2,15+3,1
32,651

VV příč125A Součet 43,485

84 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 

12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB
m2 10,197 744,99 7 596,66

VV příč100H2 "podkroví" 2,15*2+(3,99+0,3)*1,65-0,6*1,97 10,197

85 K 763111336
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 

12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB
m2 25,142 778,66 19 577,07

VV "1.NP" 3,14*(2,925+1,63)-0,7*1,97 12,924

VV "2.NP" 2,985*(2,925+1,63)-0,7*1,97 12,218

VV příč125H2 Součet 25,142

86 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 88,920 200,35 17 815,12

VV sdkpříč příč125A+příč125H2+příč100A+příč100H2 88,920

87 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 74,557 22,14 1 650,69

VV sdkpodkroví 74,557

88 M LND.TYVEK
fólie podstřešní TYVEK-AIRGUARD antikondenzační, 

difúzní
m2 82,013 50,84 4 169,54

VV 74,557*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,013

89 K 763161710
SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 15
m2 66,933 635,56 42 539,94

VV podkrovíA

"podkroví" 

2,45*(4,29+3,04+3,04)+1,15*(0,425+3,89)+4,29*5,15+3,04*(2,

6+3,19)-0,74*1,18*3-0,715*0,715

66,933

90 K 763161730
SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 7,624 674,28 5 140,71

VV podkrovíH2 "podkroví" (1,31+0,65)*(2,54+1,35) 7,624

91 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 74,557 122,06 9 100,43

VV sdkpodkroví podkrovíA+podkrovíH2 74,557

92 K 763251221
Sádrovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm 

podsyp 10 mm
m2 51,120 611,99 31 284,93

VV S5 4,02+2,13+29,01+14,93+1,03 51,120

93 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 5,349 858,63 4 592,81

D 764 Konstrukce klempířské 38 105,33

94 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1,746 114,48 199,88

VV "vytvoření otvorů pro osazení střešních oken" 0,74*1,18*2 1,746

95 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 65,66 65,66

96 K 764212633
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
m 15,500 291,26 4 514,53

VV 7*2+1,5 15,500

97 K 764213652
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z 

Pz s povrchovou úpravou
kus 1,000 2 887,37 2 887,37

98 K 764216601
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm
m 2,200 242,44 533,37

VV "podkroví" 1,1*2 2,200

99 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
m 5,000 309,78 1 548,90

VV "1.NP" 1,2+0,45 1,650

VV "2.NP" 1,2+0,45 1,650

VV "podkroví" 0,85*2 1,700

VV Součet 5,000

100 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 7,350 403,22 2 963,67

VV "1.NP" 1+2,075 3,075
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VV "2.NP" 1,2+2,075+1 4,275

VV Součet 7,350

101 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 5,000 342,61 1 713,05

VV "oplechování komínů" 0,725*2+0,475*2+0,65*4 5,000

102 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm
m 20,700 461,31 9 549,12

VV 7,945*2+4,81 20,700

103 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm
kus 3,000 437,74 1 313,22

104 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 20,500 611,99 12 545,80

VV 7,3*2+4,4+3*0,5 20,500

105 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 0,172 1 574,16 270,76

D 765 Krytina skládaná 6 854,82

106 K 765135021 Montáž stoupací plošiny délky do 1,0m kus 4,000 129,64 518,56

107 M 55351097
plošina stoupací pro falcované i skládané střechy 

250x800mm
kus 4,000 786,24 3 144,96

108 K 765135023 Montáž stoupací plošiny délky přes 1,0m kus 2,000 255,06 510,12

109 M 5535109R
plošina stoupací pro falcované i skládané střechy 

250x1500mm
kus 2,000 1 330,04 2 660,08

110 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 12 m
t 0,023 917,56 21,10

D 766 Konstrukce truhlářské 262 461,04

111 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 35,562 48,82 1 736,14

VV "podkroví" 2,7*(5,52+3,54+3,54)+ "acad" 4,3-0,7*1,97*2 35,562

112 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 15,976 537,07 8 580,23

VV "1.NP" 1*1,44+1,2*1+2,075*1,44 5,628

VV "2.NP" 1,2*1+1*1,44+1,2*1,44+2,075*1,44 7,356

VV "podkroví" 1,1*1,36*2 2,992

VV Součet 15,976

113 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 

1m2 do v1,5m
m2 15,976 2 559,07 40 883,70

114 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 

rámem do zdiva
kus 4,000 537,07 2 148,28

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV "podkroví" 2 2,000

VV Součet 4,000

115 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 

1m2
m2 2,838 3 518,72 9 986,13

VV "1.NP" 0,45*1 0,450

VV "2.NP" 0,45*1 0,450

VV "podkroví" 0,85*1,14*2 1,938

VV Součet 2,838

116 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 13,000 569,90 7 408,70

117 M 61160158
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 

provedení 700x1970mm včetně kování
kus 3,000 1 447,89 4 343,67

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV "podkroví" 1 1,000

VV Součet 3,000

118 M 61160188
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 

provedení 800x1970mm včetně kování
kus 10,000 1 456,31 14 563,10

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 4 4,000

VV "podkroví" 2 2,000

VV Součet 10,000

119 K 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do obložkové zárubně
kus 3,000 959,65 2 878,95

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 3,000

120 M 61165339
dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídlé 

800x1970mm včetně kování
kus 3,000 3 148,33 9 444,99

121 K 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky 

do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou
kus 1,000 883,89 883,89

122 M 61160128
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní 

provedení 600x1970mm včetně kování
kus 1,000 1 422,64 1 422,64

123 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
kus 2,000 2 474,89 4 949,78

124 M 6114416R
dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 

800x1970mm
kus 1,000 12 206,08 12 206,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

125 M 6114417R
dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 

900x2350mm
kus 1,000 15 994,17 15 994,17

126 K 766671004 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm kus 3,000 1 304,79 3 914,37

127 M 61124630
okno střešní dřevěné výsuvně-kyvné, izolační dvojsklo 

74x118cm Uw=1,3W/m2K Al oplechování
kus 3,000 6 734,39 20 203,17

128 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 13,000 1 001,74 13 022,62

VV "1.NP" 4+1 5,000

VV "2.NP" 4+1 5,000

VV "podkroví" 2+1 3,000

VV Součet 13,000

129 M 61182258
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 

600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk
kus 13,000 3 299,85 42 898,05

130 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 

jednokřídlové tl stěny do 170 mm
kus 1,000 1 296,37 1 296,37

VV "2.NP" 1 1,000

131 M 61182259
zárubeň protipožární pro dveře 1křídlé 

600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk
kus 1,000 4 562,55 4 562,55

132 K 766682212
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 

jednokřídlové tl stěny do 350 mm
kus 2,000 1 515,24 3 030,48

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV Součet 2,000

133 M 61182265
zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlé 

600,700,800,900x1970mm tl 180-250mm dub,buk
kus 2,000 4 756,16 9 512,32

134 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 6,000 113,64 681,84

VV "1.NP" 2 2,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV "podkroví" 2 2,000

VV Součet 6,000

135 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 3,600 244,96 881,86

VV "1.NP" 0,45 0,450

VV "2.NP" 0,45+1 1,450

VV "podkroví" 0,85*2 1,700

VV Součet 3,600

136 M 60794104 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 340x1000mm m 1,000 345,14 345,14

VV "1.NP" 1 1,000

137 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 

600mm
kus 12,000 42,17 506,04

VV "1.NP" 2*2 4,000

VV "2.NP" 2*2 4,000

VV "podkroví" 2*2 4,000

VV Součet 12,000

138 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 5,000 152,37 761,85

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV "podkroví" 2 2,000

VV Součet 5,000

139 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 3,600 244,96 881,86

VV "1.NP" 1,2 1,200

VV "2.NP" 2*1,2 2,400

VV Součet 3,600

140 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 2,200 215,50 474,10

VV "podkroví" 2*1,1 2,200

141 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 

600mm
kus 10,000 42,17 421,70

VV "1.NP" 1*2 2,000

VV "2.NP" 2*2 4,000

VV "podkroví" 2*2 4,000

VV Součet 10,000

142 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 2,000 207,08 414,16

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV Součet 2,000

143 M 60794104 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 340x1000mm m 2,075 345,14 716,17

VV "1.NP" 2,075 2,075

144 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 2,075 244,96 508,29

VV "2.NP" 2,075 2,075

145 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 

600mm
kus 4,000 42,17 168,68

VV "1.NP" 1*2 2,000

VV "2.NP" 1*2 2,000

VV Součet 4,000

146 K 766999R01 Tepelně izolační výlez do podstřešního prostoru kus 1,000 18 519,56 18 519,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

147 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
t 1,525 858,63 1 309,41

D 767 Konstrukce zámečnické 32 112,19

148 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 

tenkostěnných profilů šroubovaného
m 3,900 127,11 495,73

VV 0,85*2+1,1*2 3,900

149 M 1401102R madlo kovové m 3,900 210,45 820,76

150 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 11,720 125,43 1 470,04

VV "1.NP" 1,2*2,25+1,2*1+1*1,44+2,075*1,44+0,4*1 8,728

VV "podkroví" 1,1*1,36*2 2,992

VV Součet 11,720

151 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 6,078 255,91 1 555,42

VV "1.NP" 1,2*1+0,45*1+1*1,44+2,075*1,44 6,078

152 M 767662R01 mříž pevná m2 6,078 3 367,19 20 465,78

153 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 1,845 162,47 299,76

VV "1.NP" 0,9*2,05 1,845

154 M 767662R02 mříž otvíravá m2 1,845 3 788,09 6 989,03

155 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 0,014 1 119,59 15,67

D 771 Podlahy z dlaždic 95 508,77

156 K 771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm m2 23,170 523,60 12 131,81

VV 4,56+3,06+1,03+3,09+11,43 23,170

157 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 51,500 81,32 4 187,98

VV "1.NP - 1.03" 1,475*2+1,63*2-0,8*2-0,7 3,910

VV "1.NP - 1.05" 0,98*2+1,05*2-0,8 3,260

VV "1.NP - 1.06" 1,03*2+1,15+2,7*2-0,8*4-0,88*2 3,650

VV "1.NP - 1.07" 1,05*2+1,885*2-0,8 5,070

VV "1.NP - 1.08" 2,64+5,845*2+0,44*2+0,4*2-0,8-0,9 14,310

VV "2.NP - 2.03" 1,755*2+1,78*2-0,8*2-0,7 4,770

VV "2.NP - 2.05" 0,98*2+1,05*2-0,8 3,260

VV "2.NP - 2.06" 2,94*2+1,18*2-0,8*2 6,640

VV
"2.NP - 2.07" 

1,33*2+1,14+1,175+1,15+0,35+0,35+1,625+1,15+0,23-0,8*4
6,630

VV Součet 51,500

158 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 330x80mm
kus 156,045 44,36 6 922,16

VV 51,5*3,03 'Přepočtené koeficientem množství 156,045

159 K 771531801
Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do 

malty
m2 41,930 24,75 1 037,77

VV "podkroví" 41,93 41,930

160 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 62,710 109,43 6 862,36

VV "1.NP" 1,03+3,19+12+3,27+18,55+20,19 58,230

VV "2.NP" 1,03+3,45 4,480

VV Součet 62,710

161 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 74,100 326,62 24 202,54

VV "1.NP" 4,56+2,63+1,03+1,08+1,98+18,57 29,850

VV "2.NP" 4,56+3,06+1,03+3,09+11,43 23,170

VV "podkroví" 4,02+2,13+14,93 21,080

VV Součet 74,100

162 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12 ks/m2
m2 74,100 526,12 38 985,49

163 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 2,487 473,93 1 178,66

D 776 Podlahy povlakové 103 418,74

164 K 776131111
Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím 

pletivem ze skelných vláken
m2 62,400 184,35 11 503,44

VV 9,41+19,34+10,48 39,230

VV 4,56+3,06+1,03+3,09+11,43 23,170

VV Součet 62,400

165 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 10 mm
m2 58,845 341,77 20 111,46

VV (9,41+19,34+10,48)*1,5 58,845

166 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 11,590 41,58 481,91

VV "2.NP" 11,59 11,590

167 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 97,640 111,96 10 931,77

VV "1.NP" 8,18+20,19 28,370

VV "2.NP" 9,41+19,34+10,48 39,230

VV "podkroví" 29,01+1,03 30,040

VV Součet 97,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

168 M 28411000

PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná 

vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, 

R10, hořlavost Bfl S1

m2 107,404 429,32 46 110,69

VV 97,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 107,404

169 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 120,090 77,78 9 340,60

VV "1.NP" 1,86*2+4,4*2-0,8-0,9+4,385*2+4,665*2-0,9 28,020

VV
"2.NP" 2,01*2+4,68*2-0,9-0,8+4,535*2+4,265*2-0,9-

0,8+4,67*2+2,29*2-0,8
40,700

VV

"podkroví" 6,845*2+4,29*2+0,3*4-0,7-

0,8+1,535*2+3,41*2+3,04*2+0,425*2-

0,8*2+3,04*2+4,3*2+0,15*2-0,8

51,370

VV Součet 120,090

170 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 122,492 36,37 4 455,03

VV 120,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 122,492

171 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t 1,266 382,18 483,84

D 777 Podlahy lité 5 494,56

172 K 777612201
Uzavírací epoxidový barevný nátěr schodišťových 

stupňů
m2 28,735 191,09 5 490,97

VV schody 28,735

173 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

12 m
t 0,007 513,50 3,59

D 781 Dokončovací práce - obklady 57 515,21

174 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 22,545 87,55 1 973,81

VV "1.NP" (3,01*2+1,085*2)*1,5-0,7*1,5 11,235

VV "2.NP" (1,18*2+2,94*2)*1,5-0,7*1,5 11,310

VV Součet 22,545

175 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 61,951 385,54 23 884,59

VV "1.NP" 2,61*(1,45-0,85)+(1,63*2+2,8*2)*2-0,7*1,97 17,907

VV "2.NP" 2,61*(1,45-0,85)+(1,63*2+2,8*2)*2-0,7*1,97 17,907

VV
"podkroví" (2,54*2+1,58*2)*2-0,7*1,97-

0,6*1,97+(1,35*2+1,58*2)*2-0,6*1,97+(2,2+0,6)*(1,45-0,85)
26,137

VV obklad Součet 61,951

176 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 68,146 372,07 25 355,08

VV 61,951*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,146

177 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 32,600 123,74 4 033,92

VV "1.NP" 2*4 8,000

VV "2.NP" 2*4 8,000

VV "podkroví" 2*(4+4)+0,6 16,600

VV Součet 32,600

178 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 19,600 85,02 1 666,39

VV "1.NP" 2*2+2*0,6 5,200

VV "2.NP" 2*2+2*0,6 5,200

VV "podkroví" 2*(2+2)+2*0,6 9,200

VV Součet 19,600

179 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 1,269 473,93 601,42

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 649,83

180 K 783901201
Hrubé broušení dřevěných podlah před provedením 

nátěru
m2 17,820 58,25 1 038,02

VV "2.NP" 17,82 17,820

181 K 783906857
Odstranění nátěrů z betonových podlah odstraňovačem 

nátěrů
m2 28,735 82,41 2 368,05

VV schody
13*1,14*(0,172+0,29)+14*1,14*(0,18+0,274)+8*1,15*(0,172+0,

29)+12*1,14*(0,175+0,311)+7*1,15*(0,175+0,29)
28,735

182 K 783917151 Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 4,090 59,60 243,76

VV S3 4,090

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 335,01

183 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 813,323 31,15 25 335,01

VV
omítstě10+omítstě30+omítstě50+omítstě70+omítstr10+omítstr

30+sdkpříč*2+sdkpodkroví
813,323
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 45996385

DIČ: CZ7405082905

Projektant: IČ:

REGIONPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 379 527,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 379 527,57 15,00% 56 929,14

Cena s DPH v CZK 436 456,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

EL - Silnoproudá elektroinstalace

Jindřich Turek

Strana 14 z 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 527,57

D1 - 01.: Rozvaděče 27 300,00

D2 - 02.: Kabely 35 738,90

D3 - 03.: Svítidla (svítidla nejsou součástí dodávky elektro, svítidla si dodá investor) 83 720,00

D4 - 04.: Koncové prvky 18 805,95

D5 - 05.: Instalační materiál 9 125,34

D6 - 06.: Ostatní materiál 546,00

D7 - 07.: Hromosvod (pouze přesun svodů s ohledem na nové zateplení) 3 110,28

D8 - 08.: Spojené ostatní práce 90 042,80

D9 - 09.: Ostatní 111 138,30

EL - Silnoproudá elektroinstalace

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 379 527,57

D D1 01.: Rozvaděče 27 300,00

1 M R 1.1
Rozvaděč  HR vč. náplně a příslušenství (náplň viz 

schéma rozvaděče)
kpl 1,000 22 750,00 22 750,00

2 M R 1.2
Úprava ve skříni HDS - výměna pojistek v HDS na 

min.hodnotu 3*80A, vše dle standardu ČEZ
ks 1,000 1 365,00 1 365,00

3 M R 1.3

Úprava elektroměrového rozvaděč RE, osazení 

nového jištění a přímého měření 3*50A/B pro spotřebu 

objektu, vše dle standardu ČEZ včetně přihlášení k 

odběru, apod.

ks 1,000 3 185,00 3 185,00

D D2 02.: Kabely 35 738,90
4 M K 1.1 CYKY 3Ox1,5 m 200,000 9,82 1 964,00

5 M K 1.2 CYKY 3Jx1,5 m 455,000 9,82 4 468,10

6 M K 1.3 CYKY 3Jx2,5 m 770,000 15,75 12 127,50

7 M K 1.4 CYKY 4Jx10 m 85,000 91,36 7 765,60

8 M K 1.5 CYKY 4Jx25 m 15,000 179,60 2 694,00

9 M K 1.6 AY2,5 m 420,000 3,49 1 465,80

10 M K 1.7 CYA 1x6 žz m 300,000 8,20 2 460,00

11 M K 1.8 CYA 1x10 žz m 85,000 12,74 1 082,90

12 M K 1.9 CYA 1x25 žz m 50,000 34,22 1 711,00

D D3 03.: Svítidla (svítidla nejsou součástí dodávky elektro, svítidla si dodá investor) 83 720,00

13 M S 1.1
Světelný vývod (svítidlo) - kompletní vybavení včetně 

světelného zdroje, apod.
ks 46,000 1 820,00 83 720,00

D D4 04.: Koncové prvky 18 805,95

14 M P 1.1
Zásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - komplet - 

design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 45,000 94,06 4 232,70

15 M P 1.2

Zásuvka 16A/230V s přep.ochr. a opt.signalizací 

vč.rámečku a krabice - komplet - design určí architekt 

(bude vzorkováno)

ks 12,000 649,89 7 798,68

16 M P 1.3
Dvouzásuvka 16A/230V vč.rámečku a krabice - 

komplet - design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 9,000 108,47 976,23

17 M P 1.4
Zásuvka 16A/230V, IP44, pod omítku - komplet - 

design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 6,000 185,64 1 113,84

18 M P 1.5
Zásuvka 16A/230V, IP44, pod omítku s víčkem - 

komplet - design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 2,000 134,68 269,36

19 M P 1.6
Vypínač řaz.č.1, 10A/250V vč.rámečku a krabice - 

komplet - design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 21,000 96,24 2 021,04

20 M P 1.7
Vypínač řaz.č.6, 10A/250V vč.rámečku a krabice - 

komplet - design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 4,000 107,16 428,64

21 M P 1.8
Vypínač řaz.č.7, 10A/250V vč.rámečku a krabice - 

komplet - design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 4,000 150,84 603,36

22 M P 1.9
Autonomní hlásič požáru vč. rámečku a krabice - 

komplet - design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 5,000 141,38 706,90

23 M P 1.10
Televizní zásuvka TV+SAT vč.rámečku a krabice - 

komplet - design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 3,000 105,56 316,68

24 M P 1.11
Datová zásuvka RJ45 vč.rámečku a krabice - komplet - 

design určí architekt (bude vzorkováno)
ks 3,000 112,84 338,52

D D5 05.: Instalační materiál 9 125,34

25 M I 1.1
Trubka elektroinstalační ohebná PVC SUPER 

MONOFLEX O 25/18,3 mm
m 670,000 7,28 4 877,60

26 M I 1.2
Trubka elektroinstalační ohebná PVC SUPER 

MONOFLEX O 32/24,3 mm
m 50,000 10,19 509,50

27 M I 1.3 Rozvodná krabice pod omítku vč.víčka a svorkovnice ks 100,000 28,61 2 861,00

28 M I 1.4 Ekvipotenciální přípojnice EPS-2 vč.krytu ks 3,000 207,48 622,44

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M I 1.5 Svorka Bernard vč. pásku CU ks 10,000 25,48 254,80

D D6 06.: Ostatní materiál 546,00
30 M M 1.1 Pomocný a spojovací materiál ks 50,000 3,64 182,00

31 M M 1.2 Podružný elektroinstalační materiál ks 50,000 7,28 364,00

D D7 07.: Hromosvod (pouze přesun svodů s ohledem na nové zateplení) 3 110,28
32 M H 1.1 Svorka okapová SO ks 4,000 18,93 75,72

33 M H 1.2 Univerzální svorka SU ks 4,000 9,17 36,68

34 M H 1.3 Zkušební svorka Sza ks 4,000 21,11 84,44

35 M H 1.4 Ochranný úhelník OÚ 1,7 ks 4,000 115,75 463,00

36 M H 1.5 Drát FeZn 8mm ks 50,000 21,11 1 055,50

37 M H 1.6 Podpěra vedení PV1P-55 ks 50,000 18,93 946,50

38 M H 1.7 Označovací štítek svodu ks 4,000 2,91 11,64

39 M H 1.8 Tabulka - výstražná ks 4,000 109,20 436,80

D D8 08.: Spojené ostatní práce 90 042,80

40 M Z 1.1
Stavební úpravy spojené s instalací rozvaděče (cca 2h 

na rozvaděč)
h 8,000 327,60 2 620,80

41 M Z 1.2 Průběžný denní úklid h 15,000 254,80 3 822,00

42 M Z 1.3
Zednické přípomoce (zaomítnutí a začištění drážek, 

apod.)
m 980,000 47,32 46 373,60

43 M Z 1.4 Sekání drážek pro kabely 30*30mm m 880,000 31,30 27 544,00

44 M Z 1.5 Sekání drážek pro kabely 50*50mm m 70,000 40,04 2 802,80

45 M Z 1.6 Sekání drážek pro kabely 50*100mm m 30,000 47,32 1 419,60

46 M Z 1.7 Průrazy stěn a stropů, vrtání ks 10,000 145,60 1 456,00

47 M Z 1.8 Odvoz suti ks 1,000 1 092,00 1 092,00

48 M Z 1.9 Doprava ks 1,000 2 912,00 2 912,00

D D9 09.: Ostatní 111 138,30
49 M O 1.1 Výchozí revize ks 1,000 5 096,00 5 096,00

50 M O 1.2 Výrobní dokumentace ks 1,000 2 184,00 2 184,00

51 M O 1.3 PD skutečného provedení ks 1,000 3 640,00 3 640,00

52 M O 1.4 Podružný montážní materiál ks 1,000 1 092,00 1 092,00

53 M O 1.5 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 728,00 728,00

54 K 999999001 Montáž silnoproudé elektroinstalace Kč 1,000 98 398,30 98 398,30
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 45996385

DIČ: CZ7405082905

Projektant: IČ:

REGIONPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 302 293,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 302 293,23 15,00% 45 343,98

Cena s DPH v CZK 347 637,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 302 293,23

HSV - Práce a dodávky HSV 9 100,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 100,00

PSV - Práce a dodávky PSV 293 193,23

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 371,66

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 53 883,17

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 180 497,70

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 440,70

ZTI - Zdravotně-technické instalace

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 302 293,23

D HSV Práce a dodávky HSV 9 100,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 100,00

1 K 971042ZTI

Stavební přípomoci pro ZTI - vybourání otvorů pro 

rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného 

zapravení a výmalby - stavební připravenost pro 

zařizovací předměty

Kč 1,000 9 100,00 9 100,00

D PSV Práce a dodávky PSV 293 193,23

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 371,66

2 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 15,000 346,71 5 200,65

3 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 29,000 524,16 15 200,64

4 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 19,500 348,53 6 796,34

5 K 72119410R Napojení na stávající rozvody splaškové kanalizace kus 1,000 295,75 295,75

6 K 721226513
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny
kus 3,000 1 783,60 5 350,80

7 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 609,70 1 219,40

8 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 63,500 19,93 1 265,56

VV 15+19,5+29 63,500

9 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 12 m
t 0,072 590,59 42,52

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 53 883,17

10 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm
m 62,600 318,50 19 938,10

11 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm
m 19,000 380,38 7 227,22

12 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm

m 81,600 100,10 8 168,16

VV 19+62,6 81,600

13 K 72219040R Napojení na stávající rozvody vody kus 1,000 225,68 225,68

14 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 7,000 459,55 3 216,85

15 K 72226221R Vodoměr podružný kus 3,000 1 110,20 3 330,60

16 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100
m 81,600 107,38 8 762,21

VV 19+62,6 81,600

17 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 81,600 36,04 2 940,86

VV 19+62,6 81,600

18 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 12 m
t 0,139 528,71 73,49

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 180 497,70

19 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 3,000 3 876,60 11 629,80

20 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 3,000 3 312,40 9 937,20

21 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 3,000 5 005,00 15 015,00

22 K 725244203
Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová 

na vaničku šířky 900 mm
soubor 6,000 5 778,50 34 671,00

23 K 725244753

Zástěna sprchová rohová bezrámová skleněná tl. 6 a 8 

mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na 

vaničku 900x900 mm

soubor 3,000 21 931,00 65 793,00

24 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 

odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
soubor 3,000 2 056,60 6 169,80

25 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 18,000 198,38 3 570,84

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 15+3 18,000

26 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 3,000 3 094,00 9 282,00

27 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 3,000 2 857,40 8 572,20

28 K 725841333
Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou 

sprchou
soubor 3,000 5 177,90 15 533,70

29 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
t 0,523 617,89 323,16

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 440,70

30 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 3,000 7 807,80 23 423,40

31 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 12 m
t 0,028 617,89 17,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 45996385

DIČ: CZ7405082905

Projektant: IČ:

REGIONPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 333,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 287 333,84 15,00% 43 100,08

Cena s DPH v CZK 330 433,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 287 333,84

HSV - Práce a dodávky HSV 13 650,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 650,00

PSV - Práce a dodávky PSV 273 683,84

    731-K1 - Ústřední vytápění - kotel K1 98 143,50

    731-K2 - Ústřední vytápění - kotel K2 42 466,06

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 52 398,09

    734 - Ústřední vytápění - armatury 13 102,17

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 67 574,02

ÚT - Vytápění

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 287 333,84

D HSV Práce a dodávky HSV 13 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 650,00

1 K 9710429UT

Stavební přípomoci pro ÚT - vybourání otvorů pro 

rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného 

zapravení a výmalby - stavební připravenost pro zdroje 

vytápění

kus 1,000 13 650,00 13 650,00

D PSV Práce a dodávky PSV 273 683,84

D 731-K1 Ústřední vytápění - kotel K1 98 143,50

2 M K1-01
kotel plynový kondenzační kombinovaný Intergas 

kompakt kombi HRE 24/18
kus 2,000 28 205,45 56 410,90

3 M K1-02
rám HRE s expanzní nádobou 8 lt. pro kombi 24/18  a 

solo 12, 18
kus 2,000 1 546,09 3 092,18

4 M K1-03
instalační konzole HRE kombi s dopouštěním 

zakončená ventily s vnějším závitem
kus 2,000 2 092,09 4 184,18

5 M K1-04 spalinová klapka HRE pro sdružené odvody spalin kus 2,000 272,09 544,18

6 M K1-05
kotlový adaptér HRE DN80 pro oddělený přívod 

vzduchu
kus 2,000 727,09 1 454,18

7 M K1-06 kryt připojení HRE 14 cm kus 2,000 454,09 908,18

8 M K1-07 7 denní modulační pokojový termostat HRE drátový kus 2,000 1 455,09 2 910,18

9 M K1-08 koleno s kontrolním otvorem PP DN80 x 87° kus 2,000 435,89 871,78

10 M K1-09 trubka DN80 x 1000 mm kus 4,000 199,29 797,16

11 M K1-10 koleno DN80 x 87° kus 4,000 117,39 469,56

12 M K1-11 trubka DN80 x 500 mm kus 1,000 171,99 171,99

13 M K1-12 trubka LAS DN80 x 500 mm - bajonet kus 1,000 2 092,09 2 092,09

14 M K1-13 komínová zděř DN125/80, PP RAL9016 kus 2,000 190,19 380,38

15 M K1-14 kryt zděře DN125, PP RAL9016 kus 2,000 463,19 926,38

16 M K1-15
patní koleno s podpěrou DN80 (koleno, kolej, opěrná 

tyč)
kus 1,000 690,69 690,69

17 M K1-16 centrická přechodka DN100/80, s hrdlem DN100 kus 1,000 981,89 981,89

18 M K1-17 trubka DN110 x 1000 mm kus 4,000 317,59 1 270,36

19 M K1-18 T-kus LAS DN110 s přípojkou DN80 - bajonet kus 1,000 2 692,69 2 692,69

20 M K1-19
univerzální střešní taška DN 160/110, olovo / PE, 

cihlová, 25-45°
kus 1,000 2 264,99 2 264,99

21 M K1-20
střešní koncovka koaxiální DN160/110, prodloužená 

délka, PP cihlová
kus 1,000 3 193,19 3 193,19

22 M K1-21 mřížka sání DN80, PP černá, UV stabilní kus 2,000 162,89 325,78

23 M K1-22 multiProtec 1 l kus 1,000 590,59 590,59

24 K K1-23
Montáž kondenzačního kombinovaného kotle K1 

včetně příslušenství
soubor 2,000 5 460,00 10 920,00

D 731-K2 Ústřední vytápění - kotel K2 42 466,06

25 M K2-01 Intergas kompakt kombi HRE 24/18 kus 1,000 28 205,45 28 205,45

26 M K2-02
rám HRE s expanzní nádobou 8 lt. pro kombi 24/18  a 

solo 12, 18
kus 1,000 1 546,09 1 546,09

27 M K2-03
instalační konzole HRE kombi s dopouštěním 

zakončená ventily s vnějším závitem
kus 1,000 2 092,09 2 092,09

28 M K2-04 kryt připojení HRE 14 cm kus 1,000 454,09 454,09

29 M K2-05 7 denní modulační pokojový termostat HRE drátový kus 1,000 1 455,09 1 455,09

30 M K2-06 kontrolní kus přímý koaxiální DN100/60 kus 1,000 854,49 854,49

31 M K2-07 trubka koaxiální DN100/60 x 1000 mm kus 1,000 444,99 444,99

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 M K2-08
univerzální střešní taška DN 100/60 a 125/80, olovo / 

PE, cihlová, 35-55°
kus 1,000 909,09 909,09

33 M K2-09
střešní koncovka koaxiální DN100/60, standardní 

délka, PP cihlová
kus 1,000 1 364,09 1 364,09

34 M K2-10 multiProtec 1 l kus 1,000 590,59 590,59

35 K K2-11
Montáž kondenzačního kombinovaného kotle K2 

včetně příslušenství
soubor 1,000 4 550,00 4 550,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 52 398,09

36 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT m 135,000 291,20 39 312,00

37 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 135,000 16,38 2 211,30

38 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
m 135,000 79,90 10 786,50

39 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 12 m
t 0,077 1 146,60 88,29

D 734 Ústřední vytápění - armatury 13 102,17

40 K 73421112R
Uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury na 

potrubí dle montáže
Kč 1,000 2 730,00 2 730,00

41 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles
kus 12,000 179,27 2 151,24

42 K 73426140R Armatura pro spodní připojení otopných těles typ "H" kus 9,000 684,32 6 158,88

43 K 73426141R
Armatura pro spodní středové připojení otopných těles 

trubkových
kus 3,000 684,32 2 052,96

44 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 

m
t 0,011 826,28 9,09

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 67 574,02

45 K 735152453
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/600 mm
kus 1,000 3 858,40 3 858,40

46 K 735152455
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/800 mm
kus 1,000 4 277,00 4 277,00

47 K 735152458
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1100mm
kus 1,000 4 868,50 4 868,50

48 K 735152459
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1200mm
kus 2,000 5 086,90 10 173,80

49 K 735152460
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1400mm
kus 1,000 5 487,30 5 487,30

50 K 735152475
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/800mm
kus 1,000 4 650,10 4 650,10

51 K 735152536
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 400/900mm
kus 1,000 4 914,00 4 914,00

52 K 735152582
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1800mm
kus 1,000 8 062,60 8 062,60

53 K 73516425R Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/600 mm kus 1,000 4 950,40 4 950,40

54 K 73516426R Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/750 mm kus 1,000 4 850,30 4 850,30

55 K 73516427R Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/750 mm kus 1,000 6 561,10 6 561,10

56 K 735999R01 Vyregulování systému, revize a zkoušky Kč 1,000 4 550,00 4 550,00

57 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 12 m
t 0,377 982,80 370,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 45996385

DIČ: CZ7405082905

Projektant: IČ:

REGIONPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 588,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 53 588,99 15,00% 8 038,35

Cena s DPH v CZK 61 627,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

PL - Vnitřní rozvod plynu

Jindřich Turek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 588,99

PSV - Práce a dodávky PSV 53 588,99

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 53 588,99

PL - Vnitřní rozvod plynu

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Matiční ul. č.p. 184/7 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
REGIONPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 588,99

D PSV Práce a dodávky PSV 53 588,99

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 53 588,99

1 K 723160204
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 

1
soubor 4,000 1 392,30 5 569,20

2 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 4,000 350,35 1 401,40

3 K 723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI m 7,000 413,14 2 891,98

4 K 723181024 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI m 8,000 643,37 5 146,96

5 K 723181025 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI m 9,500 877,24 8 333,78

VV "potrubí" 8 8,000

VV "chráničky Cu DN 32" 1,5 1,500

VV Součet 9,500

6 K 723181991 Příplatek za fitinky soubor 1,000 2 002,00 2 002,00

7 K 723181992 Konzole a příchytné konstrukce - ocel. potr. kus 18,000 35,49 638,82

8 K 723181993 Utěsnění a vytředění chrániček CU kus 4,000 345,80 1 383,20

9 K 723181994 Příprava a provedení tlakových zkoušek soubor 1,000 2 366,00 2 366,00

10 K 723181995
Membránový plynoměr DN 25, G4, rozteč 100 včetně 

šroubení
soubor 3,000 1 046,50 3 139,50

11 K 723181996 Montáž armatur se dvěma závity kus 3,000 95,55 286,65

12 K 723190203
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 

spojovaná na závit běžná DN 20
soubor 3,000 1 214,85 3 644,55

13 K 723231103 Kulový uzávěr DN 20, PN 4 s protipožární pojistkou kus 3,000 1 032,85 3 098,55

14 K 723231104 Kulový uzávěr DN 25, PN 4 s protipožární pojistkou kus 4,000 1 510,60 6 042,40

15 K 723260998 Demontáž stávajícího uzávěru (vč. kontroly) kus 1,000 254,80 254,80

16 K 723260999 Fitinky pro osazení nového uzávěru kus 2,000 59,15 118,30

17 K 723999991 Revize zařízení soubor 1,000 2 730,00 2 730,00

18 K 723999992 Technické práce - doklady soubor 1,000 2 275,00 2 275,00

19 K 723999993 Prostupy stavebními konstrukcemi včetně zazdění kus 4,000 382,20 1 528,80

20 K 723999994 Osazení úchytných prvků kus 18,000 40,95 737,10

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

PL - Vnitřní rozvod plynu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 94, p.p.č. 92/3 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

Roman Pluháček, Mezná 80, 407 17, Hřensko DIČ:

Uchazeč: IČ: 45996385

DIČ: CZ7405082905

Projektant: IČ:

REGIONPROJEKT  spol.  s r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 40 000,00 15,00% 6 000,00

Cena s DPH v CZK 46 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Jindřich Turek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 94, p.p.č. 92/3 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Roman Pluháček, Mezná 80, 407 17, Hřensko Projektant:
REGIONPROJEKT  

spol.  s r. o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 94, p.p.č. 92/3 Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Roman Pluháček, Mezná 80, 407 17, Hřensko Projektant:
REGIONPROJEKT  

spol.  s r. o.

Uchazeč: Jindřich Turek Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

2 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

3 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční, Ústí nad Labem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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