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Věc:  Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem 

 

K Vaší žádosti o dodatečné informace ze dne 23. 11. 2012 uvádíme následující: 

 

Dotaz č. 1: 

Na listě „F2.430 Trafostanice“ výkazu výměr, v oddíle „Rozvaděče, zařízení“ je položka 

„Rozvaděč DODAVKA ČEZ, s izolací SF6, kompaktní“ v množství 1 ks. Prosíme o potvrzení či 

vyvrácení, že tato položka je / není součástí dodávky uchazeče. 

Odpověď: 

Tato položka není součástí dodávky uchazeče; zajišťuje ČEZ na vlastní náklady. 

 

Dotaz č. 2: 

Dodatečných informacích datovaných dnem 9. 11. 2012 v odpovědi č. 5 specifikujete obsah 

položky „Informační systém a piktogramy“. Na listě „Rozpočet F1.12.1 T A3“ v oddíle „Různé 

kompletní konstrukce“ je položka „INFORMACNI SYSTÉM“ soubor 0 (nula). Má být tedy 

informační systém pro tuto tribunu součástí nabídky uchazeče? 

Odpověď: 

Ano, je součástí nabídky uchazeče. Výkaz pro ocenění je u objektu F1.14 „Oplocení a pokladny“ 

 

Dotaz č. 3: 

V dodatečných informacích datovaných dnem 9. 11. 2012 v odpovědi č. 5 specifikujete obsah 

položky „Informační systém a piktogramy“. Na listě „Rozpočet F1.13 STAV“ v oddíle „Různé 

kompletní konstrukce“ je položka „Informační system“ kpl 0 (nula). Má být tedy informační systém 

pro tuto tribunu součástí nabídky uchazeče?  

Odpověď: 

Ano, je součástí nabídky uchazeče. Výkaz pro ocenění je u objektu F1.14 „Oplocení a pokladny“ 

 

 

Dotaz č. 4: 

Prosíme o bližší specifikaci mobiliáře. Například konferenční židle je nedostatečná specifikace. Je 

třeba doplnit rozměry, materiály, případné funkce, atd. Podobné je to u dalších položek (např. stoly, 

židle, automatická pračka, atd.). 

Odpověď: 

V zadávací dokumentaci není zcela podrobná specifikace mobiliáře. Ta bude řešena v dokumentaci 

pro realizaci stavby a následně v průběhu realizace. Pro ocenění mobiliáře si uchazeč zvolí své 

návrhy s dodržením podmínek ze zadávací dokumentace. Současně mobiliář musí splňovat 

kvalitativní, provozní, hygienické a další požadavky v návaznosti na jeho účelnost.  
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Dotaz č. 5: 

Prosíme o bližší specifikaci zabudovaného zařízení. Jedná se zejména o výčepní zařízení pro pivo, 

přípravu hotdogů, kávovar, ohřívač párků, pokladna kde je specifikace nedostatečná. 

Odpověď: 

V zadávací dokumentaci není zcela podrobná specifikace zabudovaného zařízení. Ta bude řešena 

v dokumentaci pro realizaci stavby a následně v průběhu realizace. Pro ocenění zabudovaného 

zařízení si uchazeč zvolí své návrhy s dodržením podmínek ze zadávací dokumentace. Současně 

zabudované zařízení musí splňovat kvalitativní, provozní, hygienické a další požadavky 

v návaznosti na jeho účelnost.  

 

 

Dotaz č. 6: 

Výkaz oken a dveří je zmatečný, jelikož v jedné položce sdružuje více prvky více rozměrů. To 

nelze ocenit jednou jednotkovou cenou. Prosíme o nápravu. 

Odpověď: 

Ve výkazu výměr je specifikováno o jaké okna a dveře se jedná. Pro oceňování výkazu výměr 

uchazeč získá potřebné údaje ve výpisu oken a dveří a z příslušných výkresů. 

 

Dotaz č. 7: 

Prosíme o specifikace položky 766 42-7119 – dřevěný podlahový rošt. Kde v provozním objektu se 

tato položka nachází a o jaký materiál se jedná? 

Odpověď: 

Podlahový rošt se nachází v sauně. Plocha roštu je 3,9 m
2
 a bude proveden z bukového či dubového 

dřeva. 

 

Dotaz č. 8: 

Prosíme o upřesnění harmonogramu realizace. Dle zadávací dokumentace má uchazeč v nabídce 

předložit harmonogram prací. Přičemž není specifikováno zahájení, dokončení a návaznost etap. 

Prosíme o doplnění.  

Dále je v příloze č. 2 smlouvy o dílo uvedeno: 

 
 

Tento termín je vzhledem k termínu odevzdání nabídek nereálný. Prosíme o nápravu. 

Odpověď: 

Zahájení realizace se předpokládá v dubnu 2013 (po schválení výsledku veřejné zakázky 

Zastupitelstvem města Ústí nad Labem). Doba trvání realizace stavby je uvedena ve formuláři 

evidenční číslo 7202031023235 Věstníku veřejných zakázek (ISVZUS). Zadavatel provede úpravu 

v příloze č. 2 Smlouvy o provedení stavebních úprav fotbalového stadionu v Ústí nad Labem.  

Z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek je již termín pokládky vyhřívání trávníku nereálný 

a bude upraven v příloze č. 2.  

Upravenou přílohu č. 2 Vám přikládáme k dopisu. 

 

Dotaz č. 9: 

V článku 6 smlouvy o dílo je mimo jiné uvedeno. 
 1.1. Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu, a zajistit zpracování DRS potřebné pro provedení    

          Rekonstrukce, zajistit veškerá nezbytná Povolení, která nebyla obstarána Objednatelem a jejichž obstarání 

          není povinností Objednatele dle této Smlouvy tak, aby bylo možné zahájit a provést Rekonstrukci zejména  

          v souladu: 
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         1.1.1   se všemi závaznými právními předpisy; 

         1.1.2   se všemi příslušnými vydanými Povoleními, zejména pak s územním rozhodnutím a stavebním povolením, 

                    nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. 

Toto chápeme tak, že územní a stavební povolení zajišťuje zadavatel. V tomto nás utvrzuje, že i 

zadávací dokumentace je označená jako dokumentace pro stavební povolení. Prosíme o potvrzení a 

dále doplnění obou povolení včetně všech vyjádření. 
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Odpověď: 

Zadavatel zajistil platný územní souhlas a stavební povolení, které již nabyla právní moci. 

Projektant zhotovil dvě projektové dokumentace: 

- projektová dokumentace pro stavební řízení Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1.  

  máje  

- projektová dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele Stavební úpravy Městského 

  fotbalového stadionu 1. máje – II. etapa. 

Obě tyto dokumentace slouží jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. 

Stavební povolení včetně všech vyjádření obdrží vítězný uchazeč po uzavření „smlouvy“. 
 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Pavlína Komeštíková 

pověřená vedením odboru rozvoje města 

 

 

 

Příloha: upravená příloha č. 2 
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Příloha č. 2 

Harmonogram 

 

Položka Podpoložka Lhůta splnění ode Dne účinnosti 

Přípravná fáze   

 DRS – předložení k akceptaci [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 DRS – předání akceptované dokumentace [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Výstavba   

 Pokládka vyhřívání travnaté plochy 

[DOPLNÍ UCHAZEČ, přičemž musí být 

v termínu mezi 3.6.2013 a 5.7.2013 nebo 

17.11.2013 a 18.2.2014] 

 Instalace umělého osvětlení [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Dokumentace 

skutečného 

provedení díla 

 [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Vydání 

kolaudačního 

souhlasu pro celou 

Budovu 

 [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Den převzetí 

Budovy 
 X* + 16 měsíců  

* X - den účinnosti Smlouvy, kterým je den jejího podpisu oběma smluvními stranami 
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