STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ:	000 81 531
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:	Ing. Dalibor Dařílek vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:	Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. TELKONT s.r.o.

zastoupená/ý:	Ing. Tomášem Vovčičkou, jednatelem společnosti
se sídlem:	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČO:	25467069
DIČ:	CZ25467069

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Ústí nad Labem, Drážďanská – zvýšení bezpečnosti u vstupu do ZOO“.**

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
    a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
    b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava a modernizace přechodu pro chodce v ul. Drážďanská mezi parkovištěm a hlavním vstupem do Zoologické zahrady Ústí nad Labem v městské části Krásné Březno (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci, a v soupisu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení úpravy a modernizace přechodu pro chodce v ul. Drážďanská mezi parkovištěm a hlavním vstupem do Zoologické zahrady Ústí nad Labem v městské části Krásné Březno, přičemž se jedná zejména o tyto činnosti:
    - Stávající přechod pro chodce bude přesunut do nové polohy a stávající chodník se v tomto místě po obou stranách komunikace Drážďanská rozšíří směrem do vozovky. Na přechodu pro chodce budou provedeny bezbariérové úpravy doplněné o varovné a signální pásy z reliéfní betonové zámkové dlažby červené barvy.
    - Přisvětlení přechodu pro chodce bude realizováno dvěma stožáry, umístěnými v chodníku před přechodem na pravé straně ve směru jízdy, s výložníky osazenými LED svítidly pro přechody. Stožár ve směru jízdy u vstupu do ZOO bude kromě svítidla přisvětlení osazen výložníkem s výbojkovým svítidlem VO pro osvětlení vozovky jako náhrada za přeložený stožár VO, který je v kolizi s přemístěným, stavebně upraveným přechodem.

- Zařízení osvětlení přechodu a VO bude připojeno ze stávající soustavy VO. Pro připojení nového osvětlení budou použity kabely typu CYKY založené v chráničce HDPE.

4. Závazným podkladem pro zhotovení Díla je projektová dokumentace zpracovaná společností ELTODO a.s. Praha, ověřené Doc. Ing. Bc. Tomášem Tichým Ph.D., ČKAIT 0010015 a za splnění podmínek stavebního povolení vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem, odborem dopravy a majetku jako speciálním stavebním úřadem pro stavby komunikací, č.j. MM/ODM/SÚ/53773/2017/BaueJ ze dne 22.4.2017, prodlouženého rozhodnutím č.j. MMUL/ODM/SÚ/158054/2019/BaueJ ze dne 30.10.2019 a územního souhlasu vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem, stavebním odborem, č.j. MM/SO/S/82975/2020/VaL ze dne 28.2.2020.
5. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
6. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
7. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění objednatele.
8. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
9. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknout dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné a nutné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednatele nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 1 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je: Ústí nad Labem – Krásné Březno, ul. Drážďanská.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od 01. 08. 2020. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 31. 10. 2020.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl

dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. **Cena Díla je stanovena ve výši** 983 773,80 **Kč bez DPH**

   DPH 21%206 592,50 Kč

   Cena celkem včetně DPH 1 190 366,30 Kč

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: dopravné, skládkovné, náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, zkoušky apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOÚ**“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy budou vady a nedodělky díla odstraněny a oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude povedena měsíčně na základě soupisů skutečně provedených prací.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.

11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Oprávnění v rozsahu kontroly provádění díla objednatelem má rovněž zhotovitel projektové dokumentace - obchodní společnost ELTODO, a. s., která je též oprávněna se účastnit kontrolních dnů, včetně posouzení nedostatků a vad díla pro rozpor s projektovou dokumentací v rámci své odpovědnosti dle článku VIII. smlouvy o zhotovení projektové dokumentace zveřejněné dne 9. 11. 2016 v Registru smluv.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.

11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo **činí 36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.

11. Vlastníkem díla se stává objednatel poté, co se stane zhotovené dílo součástí stavby. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl do objektu škol včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení prací ke zhotovení Díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI. odst. 6 této smlouvy.

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
   a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
   b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
   a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
   b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
   c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
   a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
   b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
   c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
   d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
    a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
    b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
    - Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky)
    - Soupis prací

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30. 7. 2020

Objednatel:

[redacted]

Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

V Teplicích dne 28.7.2020

Zhotovitel:

[redacted]

Ing. Tomáš Vovčička
jednatel společnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Ústí nad Labem, Drážďanská – zvýšení bezpečnosti u vstupu do ZOO“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:	Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2.2. Dodavatel

název:	TELKONT s.r.o.
sídlo/místo podnikání:	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
	[redacted]
IČ:	25467069
DIČ:	CZ25467069
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti
	[redacted]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 983 773,80Kč

Samostatně DPH 21%: 206 592,50Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 1 190 366,30Kč

V Teplicích dne 6.7. 2020

[redacted]

podpis oprávněného
zástupce dodavatele

Ústí nad Labem, Drážďanská - zvýšení bezpečnosti u vstupu do ZOO

Číslo zakázky zadavatele: VZ117180233
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Číslo zakázky zhotovitele:
Název firmy:

Rekapitulace nabídkového rozpočtu:

	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
Komunikace	332 423,42 Kč	69 808,92 Kč	402 232,33 Kč
VO	551 425,39 Kč	115 799,33 Kč	667 224,72 Kč
Ostatní náklady	99 925,00 Kč	20 984,25 Kč	120 909,25 Kč
Celkem	**983 773,80 Kč**	**206 592,50 Kč**	**1 190 366,30 Kč**

V Teplicích Dne: 6.7.2020

Podpis:

Razítko:

[redacted]

	Komunikace				**332 423,42 Kč**
Č.p.	**Popis**	**MJ**	**Výměra**	**Jedn. Cena**	**Cena celkem**
	Zemní práce				**31 762,00 Kč**
1	Odstranění povrchu MA8 II pl. do 50 m2 tl. 40 mm	m2	35	49,40	1 729,00 Kč
2	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z betonu prostého tl. 150 mm	m2	35	205,00	7 175,00 Kč
3	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kameniva drceného tl. 60 mm	m2	35	41,60	1 456,00 Kč
4	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	60	27,10	1 626,00 Kč
5	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl. 180 mm	m2	60	60,60	3 636,00 Kč
6	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	55	119,00	6 545,00 Kč
7	Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh š. 0,5 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase	m2	95	101,00	9 595,00 Kč
	Komunikace				**148 221,50 Kč**
8	Podklad ze štěrkodertě ŠD tl. 110 mm	m2	65	189,00	12 285,00 Kč
9	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 100 mm	m2	65	258,00	16 770,00 Kč
10	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	65	17,40	1 131,00 Kč
11	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65	330,00	21 450,00 Kč
12	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	90	154,00	13 860,00 Kč
13	Podklad z kameniva drobného frakce 0-4 mm tl. 30 mm	m2	90	92,40	8 316,00 Kč
14	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl. do 100 m2	m2	90	350,00	31 500,00 Kč
15	Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	80	249,00	19 920,00 Kč
16	Dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	10	479,00	4 790,00 Kč
17	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	27,5	17,40	478,50 Kč
18	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,5	299,00	8 222,50 Kč
19	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	27,5	17,40	478,50 Kč
20	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,5	328,00	9 020,00 Kč
	Ostatní konstrukce a práce				**109 076,00 Kč**
21	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56	563,00	31 528,00 Kč
22	Obrubník kamenný přímý (bPP) žula, OPS 15x25	m	40	1 070,00	42 800,00 Kč
23	Obrubník kamenný obloukový (bPP) žula, r=1-3 m OPS 15x25	m	16	1 670,00	26 720,00 Kč
24	Řezání spár pro vytvoření komůrky š. 20 mm hl. 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	60	58,00	3 480,00 Kč
25	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š. 20 mm hl. 40 mm bez těsnícího profilu	m	60	75,80	4 548,00 Kč

	Přesun hmot HSV				**43 363,92 Kč**
26	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	115,896	190,00	22 020,24 Kč
27	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	94,025	117,00	11 000,93 Kč
28	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	94,025	110,00	10 342,75 Kč

	Veřejné osvětlení							**551 425,39 Kč**
				Dodávky - materiál		**Montáž**		
Č.p.	**Popis**	**MJ**	**Množství**	**Cena jednotková**	**Cena celkem**	**Cena jednotková**	**Cena celkem**	**Náklady celkem**
	Demontáž							**7 055,00 Kč**
1	Stávající sloup VO č. UM03876 včetně svítidla, výložníku, elektrovýzbroje, patice a základu	ks	1			3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
2	Elektrovýzbroj ze stávajícího stožáru VO č. UM03875	ks	1			1 980,00 Kč	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
3	Stávající kabely AYKY z výkopu	m	35			45,00 Kč	1 575,00 Kč	1 575,00 Kč
	Montáž							**128 624,00 Kč**
4	Ocelový, válcový, bezpaticový, vetknutý stožár VO typu U 10 (výšky 10 m) 159/133/89	ks	1	1 610,00 Kč	1 610,00 Kč	8 210,00 Kč	8 210,00 Kč	9 820,00 Kč
5	Ocelový, válcový, bezpaticový, vetknutý stožár VO typu PC 6 (výšky 6 m	ks	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč	9 850,00 Kč
6	Výložník J1 -1500 (délky 1,5 m)	ks	1	305,00 Kč	305,00 Kč	1 806,00 Kč	1 806,00 Kč	2 111,00 Kč
7	Výložník PDC 1 - 2500 (délky 2,5 m)	ks	1	355,00 Kč	355,00 Kč	1 766,00 Kč	1 766,00 Kč	2 121,00 Kč
8	Výložník TRBC 133/3000 (délky 3,0 m)	ks	1	505,00 Kč	505,00 Kč	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč	3 105,00 Kč
9	LED svítidlo přisvětlení přechodu Thome Lighting typu 12033 SELED 9300lm, 68W, IP65, 5k, CROSS (612O0-L59764-850)	ks	2	525,00 Kč	1 050,00 Kč	15 210,00 Kč	30 420,00 Kč	31 470,00 Kč
10	Výbojkové svítidlo VO Schreder typu Safír 2, se zdrojem 150W typu Master SON-T PIA Plus, charakteristika B3 (993928)	ks	1	424,00 Kč	424,00 Kč	9 305,00 Kč	9 305,00 Kč	9 729,00 Kč
11	Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35	ks	2	297,00 Kč	594,00 Kč	420,00 Kč	840,00 Kč	1 434,00 Kč
12	Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 vícesvorková	ks	1	297,00 Kč	297,00 Kč	420,00 Kč	420,00 Kč	717,00 Kč
13	Pojistka skleněná, In=6A na DIN lištu do elektrovýzbroje	ks	2	21,00 Kč	42,00 Kč	18,00 Kč	36,00 Kč	78,00 Kč
14	Pojistka skleněná, In=10A na DIN lištu do elektrovýzbroje	ks	2	21,00 Kč	42,00 Kč	23,00 Kč	46,00 Kč	88,00 Kč

15	Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2, volně uložený (připojení svítidel)	m	50	21,00 Kč	1 050,00 Kč	13,00 Kč	650,00 Kč	1 700,00 Kč
16	Kabel CYKY 4J x 16 mm2, uložený ve výkopech (připojení stožáru přisvětlení)	m	50	32,00 Kč	1 600,00 Kč	152,00 Kč	7 600,00 Kč	9 200,00 Kč
17	Kabel CYKY 4J x 25 mm2, uložený ve výkopech (připojení stožáru VO)	m	70	37,00 Kč	2 590,00 Kč	205,00 Kč	14 350,00 Kč	16 940,00 Kč
18	Ukončení kabelů do 4J x 25 mm2 smršťovací záklopkou	ks	6	58,00 Kč	348,00 Kč	88,00 Kč	528,00 Kč	876,00 Kč
19	TK1 žlab (1 ks = 1 m)	m	20	102,00 Kč	2 040,00 Kč	65,00 Kč	1 300,00 Kč	3 340,00 Kč
20	Dělená chránička HDPE ø110 mm	m	20	73,00 Kč	1 460,00 Kč	218,00 Kč	4 360,00 Kč	5 820,00 Kč
21	Chránička HDPE ø50 mm	m	100	21,00 Kč	2 100,00 Kč	25,00 Kč	2 500,00 Kč	4 600,00 Kč
22	Chránička HDPE ø110 mm	m	50	24,00 Kč	1 200,00 Kč	41,00 Kč	2 050,00 Kč	3 250,00 Kč
23	Chránička PVC ø110 mm	m	30	24,00 Kč	720,00 Kč	41,00 Kč	1 230,00 Kč	1 950,00 Kč
24	Drát FeZn ø10 mm, uložený ve výkopu	m	100	35,00 Kč	3 500,00 Kč	29,00 Kč	2 900,00 Kč	6 400,00 Kč
25	Uzemňovací svorka na stžár VO	ks	3	28,00 Kč	84,00 Kč	41,00 Kč	123,00 Kč	207,00 Kč
26	Uzemňovací svorka propojení uzemňovacího drátu v zemi	ks	4	44,00 Kč	176,00 Kč	23,00 Kč	92,00 Kč	268,00 Kč
27	Označovací štítek kabelu	ks	6	36,00 Kč	216,00 Kč	31,00 Kč	186,00 Kč	402,00 Kč
28	Označovací štítek stožáru	ks	2	48,00 Kč	96,00 Kč	15,00 Kč	30,00 Kč	126,00 Kč
29	Ochranný asfaltový lak Renolak ALN pro nátěr spodní části stožárů	kg	4	51,00 Kč	204,00 Kč	352,00 Kč	1 408,00 Kč	1 612,00 Kč
30	Spojovací materiál stožárů a svítidel, drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	210,00 Kč	210,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 410,00 Kč
	Zemní práce							**378 422,00 Kč**
31	Zaměření kabelové rýhy/trasy	km	0,06			20 000,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
32	Kabelová rýha 35x60 cm, ruční výkop, zemina tř. 4, zhutnění, zához	m	40			390,00 Kč	15 600,00 Kč	15 600,00 Kč
33	Kabelové lože, písek, zákryt kabelů betonovými deskami nebo cihlami, š. 35 cm	m	40			65,00 Kč	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
34	Kabelová rýha 50x120 cm, ruční výkop, zem. tř. 4, zához, zhutnění	m	9			210,00 Kč	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč

35	Obetonování chráničky HDPE 110 mm - beton typ C16/20, zákryt kabelů betonovými deskami nebo cihlami, š. 50 cm	m3	2	2 980,00 Kč	5 960,00 Kč	750,00 Kč	1 500,00 Kč	7 460,00 Kč
36	Štěrk do výkopu, š. 50 cm	m3	1	580,00 Kč	580,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč	645,00 Kč
37	Řízený protlak pod vozovkou v min. hloubce 100 cm, zem. tř. 4	m	11			1 980,00 Kč	21 780,00 Kč	21 780,00 Kč
38	Ruční výkop startovací jámy 200x100x150 cm, zem. tř. 4 včetně záhozu	m3	3			5 500,00 Kč	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
39	Ruční výkop cílové 100x100x150 cm, zem. tř. 4 včetně záhozu	m3	1,5			5 500,00 Kč	8 250,00 Kč	8 250,00 Kč
40	Odvoz zeminy do 30 km	m3	7			450,00 Kč	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
41	Ruční výkop pro základ stožáru U 10 (100x60x150 cm) + výkop jámy pod úroveň vodovodu o min. 1,0 m, zem. tř. 4	ks	1			1 980,00 Kč	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
42	Ruční výkop pro základ stožáru PC 6 (70x70x110 cm), zem. tř. 4	ks	1			1 980,00 Kč	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
43	Betonový základ stožáru U 10 (100x60x150 cm) + prodloužení betonového základu pod úroveň vodovodu o min. 1,0 m, včetně průchodek pro kabely, beton typu C16/20, 1 ks	m3	3	5 800,00 Kč	17 400,00 Kč	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč	24 900,00 Kč
44	Betonový základ stožáru PC 6 (70x70x110 cm), včetně průchodek pro kabely, beton typu C16/20, 1 ks	m3	1	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	8 300,00 Kč
45	Pouzdro pro stožár U 10	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč		3 500,00 Kč
46	Pouzdro pro stožár PC 6	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč		3 500,00 Kč
47	Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár U 10	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč			350,00 Kč
48	Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár PC 6	ks	1	350,00 Kč	350,00 Kč			350,00 Kč
49	Rozebrání žulových kostek obrubníku	m2	1	1,00 Kč	1,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč	351,00 Kč
50	Obnova žulových kostek obrubníku	m2	1			2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
51	Rozebrání zámkové dlažby	m2	48			198,00 Kč	9 504,00 Kč	9 504,00 Kč
52	Obnova zámkové dlažby	m2	48			315,00 Kč	15 120,00 Kč	15 120,00 Kč

53	Řezání spáry v živici	m	12			51,00 Kč	612,00 Kč	612,00 Kč
54	Rozbourání živičného povrchu vozovky	m2	8			75,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč
55	Obnova živičného krytu vozovky	m2	8			350,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
56	Vybroušení stávajícího VDZ	kpl	1			35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
57	Nové VDZ a SDZ	kpl	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč
58	Zpomalovací práh dopravní zařízení Z 12 z recyklovaného materiálu v barvě černé a žluté se skleněnými odrazkami v čele pro zvýraznění v noci, složený z dvou zpomalovacích prahů koncových, 420x210x30 mm a tří zpomalovacích prahů 420x500x30 mm celkové délky cca 1 900 mm	kpl	6	8 000,00 Kč	48 000,00 Kč	2 500,00 Kč	15 000,00 Kč	63 000,00 Kč
59	Prořez stávajícího stromu - odstranění větví zasahujících do prostoru vozovky	kpl	1			5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
60	Drobný materiál základů stožárů, drobné zemní práce	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Podružné položky							**37 324,39 Kč**
61	Podružný materiál	%	6		10 170,54 Kč			10 170,54 Kč
	Podíl přidružených výkonů	%	7,68				27 153,85 Kč	27 153,85 Kč

	Ostatní náklady				**99 925,00 Kč**
Č.p.	**Popis**	**MJ**	**Výměra**	**Jedn. Cena**	**Cena celkem**
	Ostattní náklady				**99 925,00 Kč**
62	Autorský dozor	hod.	20	500,00 Kč	10 000,00 Kč
63	Výchozí revize elektro	hod.	5	985,00 Kč	4 925,00 Kč
64	Geodetické práce před zahájením montáže (zaměření jednoduché liniové stavby	m	60	50,00 Kč	3 000,00 Kč
65	Geodetické práce po ukončení montáže (geodetická dokumentace skutečného provedení stavby)	m	60	150,00 Kč	9 000,00 Kč
66	Práce technika, koordinace, inženýrské činnosti - technický dozor	hod.	40	350,00 Kč	14 000,00 Kč
67	Označení výkopů, zajištění překopů lávkami se zábradlím proti pádu osob, zajištění vjezdů pojezdovými lávkami	m	60	150,00 Kč	9 000,00 Kč
68	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby (návrh, projednání, realizace)	kpl	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč