



Ústí nad Labem 13. 01. 2021

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdržel dne 10. 01. 2021 následující dotazy:

Jako zájemce o účast ve veřejné zakázce Vás žádáme o upřesnění či vysvětlení následujících dotazů.

Dotaz č. 1: V dokumentu Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, je v článku 4. Doba a místo plnění uvedeno:

Doba plnění: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dotaz: Časový úsek (14 dnů) stanovuje požadavek na zahájení prací zhotovitelem od nabytí účinnosti smlouvy?

Dotaz č. 2: V článku 3. Předmět veřejné zakázky, článek 5 je uvedeno:

Součástí projektové dokumentace budou i nezbytné stavební úpravy a další nutné prvky požadované příslušnými ČSN nebo zákonnými ustanoveními a vodorovné a svislé dopravní značení.

Dotaz: 1. Je požadována úprava LED osvětlení přechodů v úrovni vozovky i u přechodů, které nejsou předmětem úpravy (např. přechod u ČSPH SHELL)?

2. Je předpokládána v řešeném úseku komplexní úprava obrusné vrstvy vozovky z důvodu lokálních úprav (úpravy přechodů, zastávek MHD)?

3. Je součástí záměru i úprava stávajících nástupních hran zastávek MHD (Masarykova nemocnice směr centrum a Sociální péče oboustranně) – změna stávajících obrubníků za Kasselský obrubník?

4. Bude objednatel požadovat umístění intenzivního osvětlení i na přechody, které jsou anebo budou součástí SSZ (pro noční provoz při vypnutém SSZ)?

Dotaz č. 3: V článku 3, odstavec 1 je požadavek na vytvoření koordinovaného tahu (všechny nové i stávající SSZ v řešeném území) a dále jsou uvedeny požadavky na technologické vybavení stávajících SSZ – body 2.1. a 2.3. (moduly preference IZS, preference MHD, detekce jízdy na červenou, statistický modul).

Dotaz: Bude zhotoviteli předána dokumentace stávajících SSZ Krušnohorská x Bělehradská x Stará a SSZ Sociální péče x Mezní x stanoviště IZS v digitální verzi?

Dotaz č. 4: V souladu s požadavkem na přesun zastávky MHD (Masarykova nemocnice) směr Bukov máme následující dotazy:

Dotaz: 1. Předpokládáme, že bude nutná přeložka kabelových vedení ČEZ. Vzhledem k tomu, ČEZ zadává práce na přeložkách svým projekčním firmám, nemá zhotovitel dopravního řešení možnost ovlivnění projektové přípravy kabelových tras ČEZ z hlediska časové náročnosti a finanční úhrady. Bude přeložka ČEZ financována mimo projekt dopravního řešení zadavatelem dokumentace?

2. Přesun zastávky dle našeho názoru vyvolá úpravu trakčního vedení. Změny polohy troleje bude schvalovat místně příslušný Drážní úřad?

Dotaz č. 5: Návrh dopravního řešení a stavebních úprav SSZ Sociální péče x vjezd do nemocnice.

Dotaz: Je známo návrhové uspořádání vjezdu do areálu nemocnice a zároveň jsou známy návrhové intenzity dopravy?

Odpověď:

1. Časový úsek 14 dnů stanovuje požadavek na zahájení prací od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Úprava LED osvětlení přechodů pro chodce, které nejsou předmětem úpravy není požadována. Komplexní úprava obrusné vrstvy není předpokládána. U zastávek, u kterých nedochází k prostorové úpravě, není součástí záměru úprava stávajících nástupních hran. U přechodů pro chodce, které jsou nebo budou součástí SSZ bude objednatel požadovat umístění přechodových svítidel.
3. Vybranému zhotoviteli bude předána dokumentace stávajících SSZ.
4. Zhotovitel zajistí zpracování nezbytných podkladů nutných pro jednání s ČEZ Distribuce a.s. Na základě těchto podkladů následnou případnou přeložku zařízení ČEZ Distribuce a.s. (včetně zpracování PD a realizace) bude řešit s vlastníkem sítě technického vybavení území zadavatel. Změnu trakčního vedení bude schvalovat místně příslušný Drážní úřad, kterým je Drážní úřad Praha.
5. Uspořádání vjezdu do areálu nemocnice zůstává stávající. Návrhové intenzity dopravy nejsou známy.

Jelikož výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění povahu veřejné zakázky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Dalibor Deutsch v.r.
referent oddělení veřejných zakázek právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem