

Ústí nad Labem 18. ledna 2021

Změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 1. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka**“, uveřejněnou dne **6. 1. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dotaz 1 : Soupis prací k ocenění stavebního objektu SO 401a obsahuje položku Mat.2 Svítidlo VO-ATOS 50W, čirý kryt a položku Mat.3 Zdroj NAV 50 W, obdobně i položky montáže pro svítidlo a zdroj 50 W.

Ve výkresu 02 Situace – veřejné osvětlení je u svítidel uvedeno 1xLED, 4000K, 30W, 3060 lm. Technická zpráva žádné požadavky na svítidlo neuvádí.

Může Zadavatel upřesnit, jaké svítidlo požaduje a dát do souladu výkresovou a rozpočtovou část SO 401 ?

Dotaz 2 : výkresu SO 201, C.2, příloha 9 – Schéma zábradlí neobsahuje tabulku tabulka profilů jednotlivých prvků zábradlí.

Doplní Zadavatel tabulku o upřesnění jednotlivých prvků konstrukce zábradlí ?

Děkuji

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel na základě dotazu účastníka řízení uveřejňuje upravený soupis prací (příloha č. 4 Výzvy). Upravený položkový soupis prací je dostupný na profilu zadavatele ode dne 18. 1. 2021.

*Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 kalendářních dnů ode dne uveřejnění změny zadávací dokumentace. **Lhůta pro podání nabídky tedy končí dne 25. 1. 2021 v 10:00 h.***

Bc. Kateřina Lysáková, v.r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem