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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
 
 
 
 

Ústí nad Labem 16. dubna 2021 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Habrovice – 
rekonstrukce panelové cesty – koordinátor BOZP“. 
 
Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne 14. 4. 2021 žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Habrovice – rekonstrukce 
panelové cesty – koordinátor BOZP“, uveřejněnou dne 12. 4. 2021 na profilu zadavatele. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné 
zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
 
 
Dotaz účastníka: 

Dobrý den. 
Akce: „Habrovice – rekonstrukce panelové cesty – koordinátor BOZP“ 
Rád bych vznesl dotaz k výše uvedené zakázce. 
Nejsem si jist, zda jsem pochopil správně vaši větu "Doba plnění: od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021; 
a dále 36 měsíců od převzetí díla (stavby) zadavatelem na činnosti související se záruční dobou 
na dílo“.  
Rád bych ocenil naše služby přesně, tak se táži, jak dlouho bude potřeba koordinátora BOZP 
na staveništi.  
Děkuji za odpověď. 
 
 
Odpověď zadavatele č. 1: 

Dodavatel ocení základní termín dle zadávací dokumentace, tj. od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021. 
 
 

 
                  

       Bc. Kateřina Lysáková, v.r. 

                                                              pověřená vedením oddělení veřejných zakázek 
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 


