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 AZ CONSULT, spol. s r.o.
 (
        19/314
)
Číslo zakázky…………….………….
Výrobek uvolněn k použití
 (
    V. 2020
)
Datum………………………………….

Ústí nad Labem	                                 							 Vypracoval:
[bookmark: _Toc509838135][bookmark: _Toc509838277][bookmark: _Toc509838351]Duben 2020	                      			 				    	     Jindřich Charvát
 Popis území stavby
[bookmark: _Toc509838278][bookmark: _Toc509838352] charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku
[bookmark: _Toc509838279][bookmark: _Toc509838353]charakteristika území
Demolovaná stávající ŽB zeď se nachází podél komunikace v ulici Šrámkova v Ústí nad Labem - městská část Severní Terasa - sídliště Dobětice.
Předmětná ŽB zeď měla pravděpodobně sloužit jako nosná zeď garážových stání. V nynější době zeď odděluje komunikaci od parkovací plochy, dětského hřiště a sportoviště.
charakteristika zastavěného stavebního pozemku
Demolovaná zeď je vedena po okrajích pozemků, na kterých je zřízené parkoviště, sportoviště a dětské hřiště.
 stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Bouraná zeď nemá ochranné ani bezpečnostní pásmo.
 ochrana území podle jiných právních předpisů
Bouraná zeď se nachází v nadregionálním biokoridoru ID 1.
 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Bouraná zeď se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území, ani v poddolovaném území.
 vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím majitelům nebo uživatelům.
Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě před zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového materiálu.
Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude odvážen na řízenou skládku. Způsob likvidace pro zásyp nevhodných materiálů – dle katalogu odpadů
Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR.
Odstraněním zdi nedojde k narušení odtokových poměrů v území a k ohrožení požární bezpečnosti okolních staveb.
Veškeré dotčené plochy a konstrukce při bourání zdi budou navráceny do původního stavu.
 zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu
V PD je předpokládáno, že při provádění bouracích prací stávající zdi nedojde k ohrožení životního prostředí škodlivými látkami.
 požadavky na kácení dřevin
Bourací práce nevyžadují kácení dřevin.
 věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice
Záměrem investora je odstranění stávající zdi, která měla pravděpodobně sloužit jako nosná stěna garážových stání, které nikdy nebyly postaveny. V současné době zeď slouží jako opěrná zeď pro přilehlou parkovací plochu. Součástí dokumentace bouracích prací budou provedeny zabezpečující práce v podobě výstavby nové úhlové zdi, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu. Nově navržená úhlová zeď bude zřízena v místě stávající bourané opěrné zdi.
Bourací práce budou prováděné za zadní strany zdi (od parkoviště, sportoviště a dětského hřiště). Z těchto míst (manipulační prostor - viz situační výkresy) bude nutné dočasně demontovat stávající oplocení a prvky dětského hřiště - prolézačka, houpačka a pískoviště. V konečné fázi budou tyto konstrukce a plochy obnoveny. Na obnovu těchto konstrukcí a ploch bude zpracována dílenská dokumentace, která by měla obsahovat:
- návrh na oplocení asfaltového sportoviště, výška opocení 5,0 m
- znovu ohraničení (ztracené bednění) pískoviště včetně pokládky zámkové dlažby okolo něho
- oplocení dětského hřiště ze strany komunikace
- znovu umístění a ukotvení prolézačky, houpačky a laviček včetně dopadových ploch
 seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací
Pozemky nutné k provedení odstranění zdi jsou vypsány v tabulce záborů: 
[image: ]
	Předmětná bouraná zeď se nachází na pozemcích p.č. 175/227 a 175/228. Pro potřeby vybourání celé konstrukce zdi, včetně základů, vzniká zábor i na sousedním pozemku p.č. 175/47, na kterém se nachází stávající chodník.
	Na dalších sousedních pozemcích zábor nevzniká.
	
Tabulka záborů zabezpečujících prací, úhlové zdi:
[image: ]
 Celkový popis stavby
1 
2 
 druh a účel užívání odstraňované stavby
Bouraná ŽB zeď měla pravděpodobně sloužit jako nosná stěna garážových stání, které nebyly
nikdy postaveny. V současné době zeď slouží jako opěrná zeď pro přilehlé parkoviště, při jehož výstavbě zřejmě nebyla dostatečně zeď ochráněna proti dešťové vodě. Pronikáním dešťové vody do konstrukce stěny dochází k rozpadávání sloupků a korozi ocelových nosníků, do kterých jsou zasunuty stěnové panely.
Součástí dokumentace bouracích prací budou provedeny zabezpečující práce v podobě výstavby nové úhlové zdi, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu. Nově navržená úhlová zeď bude zřízena v místě stávající bourané opěrné zdi.
 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány do revize této PD, po jednotlivých vyjádření DOSS.


1. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6 – Břevnov 169 00
	Vyjádření k sítím ze dne 31.3.2020, zn.UPTS/OS/242647/2020
[bookmark: _Hlk48281921]- bez připomínek

2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
	Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, č.j. 590314/20
- bez připomínek

3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02
	Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.0101283544
- bez připomínek

4. ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.0700188833
- bez připomínek

5. GasNet, s.r.o., v zast. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 657 02
Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020, zn. 5002118156
- bez připomínek

6. NTD group, a.s., Jateční 192/32, Ústí nad Labem – Klíše 400 01
Vyjádření k sítím ze dne 1.4.2020, zn.VO27PR/20
- bez připomínek

7. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 150 53
Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020, zn.0201048560
- bez připomínek

8. TETA s.r.o., Klíšská 977/77, Ústí nad Labem 400 01
Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020
- bez připomínek

9. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00
Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.E13890/20
- bez připomínek

10. Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00
Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.MW9910147773157584
- bez připomínek


11. ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, Říčany 251 01
Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.2020/11/3881/JSVA
- bez připomínek

12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice 415 50
Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020, zn-SCVKZAD67813
Vyjádření k PD ze dne 30.7.2020, zn.O20690067461/UTPCUL/Ně
- bez připomínek

13. UPC Česká republika, s.r.o, v zast. InfoTel, spol. s r.o., Závišova 502/5, Praha 4, 140 00
Vyjádření k sítím ze dne 7.10.2019, E014498/19
- bez připomínek

14. Veolia Energie ČR, a.s., 28. Října 3337/7, Ostrava 709 74
Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020, zn.RECE/20200327-002/ES
- bez připomínek

15. ELTODO Osvětlení 
Sítě ze dne 27.3.2020
- vyjádření k síti

16. Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková, Hradební 772/12, Praha 1, 110 15
 Vyjádření k sítím ze dne 4.5.2020, č.j.ÚP-573/15-516-2020-1150
- bez připomínek

17. Dopravní podnik města Ústí nad Labem, Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 
 Vyjádření k sítím ze dne 14.4.2020, zn.13102/20/ptn/06/kmo
Stanovisko  k PD ze dne 24.7.2020, zn.24849/20/ptn/06/kmo

1) V současné době se v zájmovém území nachází toto trakční zařízení v majetku Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:
Nadzemní:
· stožáry trakčního trolejového vedení – výška min. 8 metrů, osazeny trakčním zařízením a trolejovým vedením (0,6 kV ss) ve výšce asi 5,5 m nad zemí a komunikací. 
Podzemní:
· základ stožáru trakčního trolejového vedení asi 2x2x1,5m, zakresleno v projektové dokumentaci. 
Určené technické zařízení (UTZ) podle §47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v aktuálním znění.

2) Podmínky pro práce v blízkosti trakčního zařízení, které musí stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodržet. 
Požadujeme:

a. Při pracích v blízkosti nevypnutého a nezajištěného trolejového vedení (elektrického zařízení) musí organizace provádějící práce zajistit dle ČSN 34 3112 a platné legislativy: 
· Práce v blízkosti trakčního zařízení v majetku Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. mohou provádět pouze osoby poučené. Pracovníci musí být prokazatelně poučeni zejména o dodržování bezpečnostních opatření, seznámeni s polohou trakčního zařízení, riziky a rozsahem ochranného pásma atd.
· Pracovník se nesmí přiblížit ani tělem ani nářadím, materiálem a předměty, ani mechanizmem, stroji a proudem vody k živým částem na vzdušnou vzdálenost menší, než je zóna přiblížení tj. 1m. Nosné lano trolejového vedení mezi první a druhou izolací je nutno považovat za část pod napětím.
· Musí být zajištěna stabilita práce tak aby bylo zabráněno pádu na elektrické zařízení.
· Poučení pracovníku provedeme na základě objednávky kontakt František Paštika MT 724 208 148. v případě kontroly nebo při šetření mimořádné události je stavebník povinen doklad o proškolení osob pracujících v blízkosti trolejbusové dráhy předložit.

b. Nemůže-li organizace při pracích v blízkosti nevypnutého a nezajištěného trolejového vedení dodržet uvedenou vzdálenost 1m je nutno požádat min. 5 dní předem provozovatele PTZ o napěťovou výluku, kontakt pan Paštika MT 724 208 148.
Provedeme vypnutí napájení trolejového vedení, zajištění a vymezení pracoviště.
Práce provedeme na základě objednávky.
Nutno požádat o zavedení náhradní autobusové dopravy bod II. 1.

c. Zahájení a ukončení stavby a jednotlivých etap nahlásit min. 5 dní předem kontakt František Paštika MT 724 208 148 pastika@dpmul.cz.

d. Zachování plynulého a bezpečného provozu trolejbusových linek MHD a inkriminované oblasti. 

e. Stavba musí být provedena tak, aby stožáry, trakční zařízení a vedení byly po dobu stavby a po výstavbě přístupné montážním prostředkům na opravu trakčního vedení, nesmí dojít k narušení stožárů, základu stožárů a stability stožárů. Provedení případného výkopu o větší hloubce než 1m a současné o vzdálenosti kratší než 2m od středu stožáru je nutno provést opatření pro zajištění stability stožáru. Souhlasíme s provedením podle projektové dokumentace D 1.1 Technická zpráva čl.2.

f. Respektovat stávající umístění stožárů trolejového vedení – ty jsou osazeny trakčním zařízením a nosnými lany, která nesou trakční trolejové vedení (elektrické zařízení) v trase trolejbusových linek MHD ve výšce asi 5,5 m nad zemí.

g. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat naše zařízení v plné funkčnosti, beze změn.

h. Při přepravě objemných nákladů 0,5 m od trakčního vedení. Nelze-li toto dodržet je třeba si vyžádat doprovod a trasu konzultovat. Pokud je výška trakčního vedení snížená a je označena příslušnou dopravní značkou, řídí se doprava touto značkou. Trolejový drát je od povrchu vozovky ve výši max. 6 m – normálně 5,5 až 5 m – min 4,3 m v podjezdech a tunelech a objektech již vybudovaných, dle ČSN 33 35 16. Doprovod nadměrného nákladu provedeme na základě objednávky.

i. Respektovat ochranná pásma elektrických vedení a dalších zařízení. Zakreslení trasy vedení a zařízení do projektové dokumentace.

j. Každé poškození našeho zařízení musí být ihned ohlášeno na tel.: 724 236 198. Veškeré náklady na opravu a související náklady hradí investor stavby a uvede zařízení na vlastní náklady do původního stavu podle požadavků provozovatele.
Kontakt:
Stálá služba		tč.: 274 236 198
Po-pá (07-15 hod) 	tč.: 724 208 148


Vyjádření střediska Operativní řízení a provoz dopravy:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem – doprava požaduje dodržení následujících podmínek: 

a. Zachování plynulého a bezpečného provozu trolejbusových linek MHD v inkriminované oblasti.

b. Zůstane zachován provoz zastávek MHD v inkriminované oblasti, o posunutí zastávky Poláčkova požádat minimálně tři pracovní dny předem.

c. Zavedení náhradní autobusové dopravy (dále jen NAD) lze provést pouze ve volných dnech.

d. Při zavedení NAD bude uzavřena smlouva na zaplacení vzniklých vícenákladů.

e. Dodržení podmínek střediska Údržba PTZ a správa sítí, pan Paštika.

Kontaktní osoby:
P. Konáš (725 514 712), vedoucí střediska Operativní řízení a provoz dopravy.
R. Pospíšil (725 812 923), náměstek výkonného ředitele pro dopravu.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme se stavbou „Ústí nad Labem, odstranění zdi v městské části Severní Terasa – sídliště Dobětice“ v souladu s předloženou projektovou dokumentací. 

18. Coprosys spol.s.r.o., Žižkova 589/250, 400 04 Trmice
Vyjádření k sítím ze dne 20.4.2020
- bez připomínek

19. Úřad městského obvodu Ústí n/Labem-Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem
e-mail k sítím ze dne 29.5.2020
vyjádření k PD ze dne 27.7.2020, zn.OSM/4502/2020/Sk/Pe
- bez připomínek

20. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor majetku, Velká Hradební 2336/8, 401 00
Stanovisko ze dne 27.7.2020, zn.MMUL/ODM/SEM/229966/2020/TrJa
Stanovisko za správu VO ze dne 23.7.2020, č.j. MMUL/ODM/SEM/228762/2020/LesA
ELTODO ze dne 13.5.2020, č.j. 074MK/5/2020

V zájmové oblasti se nachází veřejné osvětlení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. středisko Ústí nad Labem.

S výkopovými pracemi v ochranném pásmu veřejného osvětlení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Před zahájením zemních prací v blízkosti zařízení veřejného osvětlení bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky telefonické dohody 7 dní předem.

2.  Před zahájením zemních prací je nutno ověřit ručně kopanými sondami polohu vedení VO.

3. Zahájení zemních prací bude oznámeno s týdenním předstihem na níže uvedeném tel. čísle.

4. Ochranné pásmo našeho vedení je 1 m po obou stranách a pod vedením.

5. V místě křížení popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před záhozem výkopu přizvat našeho technika ke kontrole, zda nedošlo k poškození našeho zařízení a následně provedení jeho uložení. 

 6. Při případném odkrytí vedení v délce větší než 3 metry je nutno vedení chránit před poškozením jeho vyvěšením popřípadě bedněním. Stožáry v blízkosti výkopu je nutno chránit před vyvrácením (sesunutím).

7. Případné přeložky popřípadě dočasná demontáž zařízení VO je možno pouze se souhlasem správce VO a na náklady investora. 

8. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v plné funkčnosti.
 
9. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.

10. Naše vyjádření platí 1 rok 

V případě záboru komunikace Šrámkova bude požádáno o povolení zvláštního užíváni komunikace u silničního správního úřadu odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
21. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, Velká Hradební 8, 401 00
Ústí nad Labem
Závazné stanovisko ze dne 13.7.2020, č.j. MMUL/ODM/SÚ/215914/2020/SipL
- bez připomínek

22. Hasičský záchranný sbor, Horova 5, 400 01 Ústí nad Labem
Závazné stanovisko ze dne 15.7.2020, č.j. HSUL-3438-2/ÚL-2020
- bez připomínek

23. Krajská hygienická stanice Úst. kraje, Moskevská 15, 400 01 UL
Závazné stanovisko ze dne 13.7.2020, č.j. KHSUL 37501/2020
- bez připomínek

24. Policie ČR, dopravní inspektorát, Horova, 400 01 Ústí nad Labem
Stanovisko k PD ze dne 5.8.2020, č.j. KRPU-113252-1/ČJ-2020-041006
- bez připomínek

25. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP,  Velká hradební 8, Ústí nad Labem
Vyjádření k PD ze dne 21.7.2020, č.j. MMUL/OŽP/OOS/214845/2020/ChleK
Závazné stanovisko odpady ze dne 17.7.2020, č.j. MMUL/OŽP/OOS/214845/2020/ChleK
Závazné stanovisko ovzduší ze dne 21.7.2020, č.j.  MMUL/OŽP/OOS/224289/2020/161/NoBar

Závazné stanovisko je vydáno za předpokladu plnění následujících podmínek:
· Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány oprávněné osobě.
· Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
· Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
· Se zeminou pocházející z pozemku mimo ZPF musí být nakládáno v souladu d ust. § 2 odst. (3), tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.

Podmínky k demolici:

· Bude používána technika pro zkrápění bourané plochy.
· V době demolice a úklidu plochy budou dopravní trasy přednostně voleny mimo obytnou zástavbu a prašný náklad při přesunech bude řádně zaplachtován.
· V rámci akce budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti.
· K činnostem produkujícím prašnost budou využívána především vlhká období.
· Bude zajištěna očista všech mechanizmů při každém odjíždění z upravované plochy – mobilní mycí rampa atd.
· Bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací dle potřeby a aktuální situace.
· Všechna opatření prováděna k omezení prašnosti budou zařazena do provozních předpisů a bude zajištěno prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními.
· Nejvíce prašné demoliční práce (rozrušování či stržení obvodových konstrukcí staveb) nebudou prováděny v době silného proudění větru směrem k zástavbě, která by mohla být prašností negativně ovlivněna.
· Všechna opatření prováděna k omezení prašnosti (zejména zkrápění bourané plochy, mokrý úklid komunikací, atd.) budou zapisována do stavebního deníku.

26. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Souhrnné vyjádření ze dne 28.7.2020, č.j. KUUK/119902/2020/ZPZ
- bez připomínek


 ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů
Ve fázi projektových prací není známa ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů.
Bouraná zeď se nachází v nadregionálním biokoridoru ID 1.
 stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

Bourací práce:
Celková délka zdi:						148,08 m
Celková plocha dříku zdi:					44,50 m2
Šířka dříku zdi:						0,3 m
Výška dříku zdi:						3,2 - 3,7 m
Předpokládaná celková plocha základu zdi:			172,00 m2
Předpokládaná šířka základu zdi:				1,15 - 1,2 m
Předpokládaná hloubka základu zdi:				1,7 - 1,9 m
Plocha dna výkopu:						352,00 m2

Zabezpečující práce - nová úhlová zeď:
Celková délka úhlová zdi:					154,34 m
Počet dilatačních celků:					17 ks
Šířka dříku úhlové zdi:					0,3 m
Šířka římsy na koruně zdi:					0,4 m
Výška zdi:							1,65 - 2,35 m
Šířka základu:							1,9 m

 základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby
Bourací práce nejsou rozděleny na etapy. V PD je předpokládáno zahájení bouracích prací v horní části zdi u parkoviště a postupováním směrem dolů po úsecích dle možností dodavatele stavby.
V místě, kde bourací práce budou probíhat za autobusovou zastávkou, bude tato autobusová zastávka dočasně posunuta o 50,0 m dále ve směru jízdy.
 stručný popis stavebních nebo technologických objektů a jejich konstrukcí
Stávající zeď má vyzděné sloupky provedené z plynosilikátů, které jsou olemovány ocelovým profilem U. Do těchto profilů U jsou zasunuty prefabrikované panely. U profily jsou pravděpodobně přivařeny k výztuži základového prahu.
Celková délka zdi činí 148,08 m, šířka dříku je 0,3 m a výška nadzemní části zdi se pohybuje od 3,2 do 3,7 m. Podzemní část zdi tvořící základový pás je šířky 1,15 až 1,2 m a je předpokládáno s rovnou podélnou základovou spárou.
Součástí dokumentace bouracích prací budou provedeny zabezpečující práce v podobě výstavby nové úhlové zdi, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu. Nově navržená úhlová zeď bude zřízena v místě stávající bourané opěrné zdi. Výška úhlové zdi bude proměnná od 1,65 - 2,35 m, šířka dříku bude 0,3 m a šířka základu 1,9 m. Na koruně úhlové zdi bude vybetonována římsa, na které bude přikotveno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m nad římsou.
 stručný popis technických nebo technologických zařízení
Stavba neobsahuje.
 výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě
Výskyt azbestu v konstrukci zdi se nepředpokládá.
V rámci předprojektové připravy byl proveden statický posudek - 11/2019 - Ing. Leo Streubel, kde byl zjištěn nevyhovující stav styku U profilových nosníků s výztuží v základových pasech a nevyhovující stav pěnosilikátových vyzdívek, do kterých jsou ukotveny betonové panely. Z tohoto důvodu je v závěru statického posudku doporučena demolice zdi včetně jejího základu.
V rámci projektové přípravy byl proveden průzkum tvaru a stavu základu zdi pomocí kopaných sond. Poloha kopaných sond je znázorněna v situačních výkresech C.3.x a jejich fotodokumentace je vložena do přílohy F.
[bookmark: _Toc509838289][bookmark: _Toc509838363] Připojení na technickou infrastrukturu
 napojovací místa technické infrastruktury
Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.
 připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.
 způsob odpojení
Demolovaná zeď nevyžaduje odpojení od stávající technické infrastruktury.
[bookmark: _Toc509838290][bookmark: _Toc509838364] Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby
 terénní úpravy po odstranění stavby
Po provedení demolice zdi budou dotčené plochy a konstrukce navráceny do původního stavu.
Vzniklý výkop bude zavezen zeminou vhodnou do násypů, která bude hutněna po max. 300 mm na Id 0,9 nebo PS 95%. Pro vyrovnání rozdílné výšky terénu bude v místě bourané zdi vybetonována nová úhlová zeď.
 použité vegetační prvky, biotechnická opatření
Demolice zdi nevyžaduje.
[bookmark: _Toc509838291][bookmark: _Toc509838365] Zásady organizace bouracích prací
[bookmark: _Toc388603920][bookmark: _Toc467744702][bookmark: _Toc509838292][bookmark: _Toc509838366][bookmark: _Toc388603921][bookmark: _Toc467744703] potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění
Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby bude zajištěn ze zdrojů dodavatele stavby. Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet a elektřina bude vzhledem k poloze stavby zajištěna z elektrocentrály nebo dočasnou stavební přípojkou.
 odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště bude zajištěno dodavatelem stavebních prací, odvodnění výkopu bude možné např. čerpáním.
[bookmark: _Toc388603922][bookmark: _Toc467744704] napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště, které bude ze zadní strany bourané zdi, je přístupné z přístupové komunikace na parkoviště.
 vliv odstraňované stavby na okolní stavby a pozemky
Odstraňovaná zeď současně slouží jako opěrná zeď pro přilehlé parkoviště ze zadní strany. Po odstranění zdi bude proveden zásyp zeminou vhodnou do násypů a pro nutné vyrovnání výškového rozdílu terénu jsou v místě bourané zdi navržené zabezpečující práce v podobě výstavby nové úhlové zdi.
Bourací práce budou prováděné za zední strany zdi (od parkoviště, sportoviště a dětského hřiště). Z těchto míst (manipulační prostor - viz situační výkresy) bude nutné dočasně demontovat stávající oplocení a prvky dětského hřiště - prolézačka, houpačka a pískoviště. V konečné fázi budou tyto konstrukce plochy obnoveny.
Během stavební činnosti se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.
Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto plochy do původního stavu.
 ochrana okolí staveniště
Staveniště a zařízení staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m po celou dobu výstavby. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Staveniště bude označeno výstražnou tabulkou „zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám“.
Pro zajištění bezpečnosti bude uzavřen celý přilehlý chodník od zastávky MHD až po odbočku na parkovací plochu. Dočasně bude uzavřeno i dětské hřiště a asfaltové sportoviště.
 maximální zábory
[image: ]
	Předmětná bouraná zeď se nachází na pozemcích p.č. 175/227 a 175/228. Pro potřeby vybourání celé konstrukce zdi, včetně základů, vzniká zábor i na sousedním pozemku p.č. 175/47, na kterém se nachází stávající chodník.
	Na dalších sousedních pozemcích zábor nevzniká.

Tabulka záborů zabezpečujících prací, úhlové zdi:
[image: ]
 požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Pro zajištění bezpečnosti chodců bude přilehlý chodník uzavřen v délce 122,0 m, uzavření se týká úseku mezi zastávkou MHD a odbočkou na parkoviště (staveniště). Obchozí trasa bude zajištěna po chodníku na druhé straně komunikace. Bezbariérové užívání v tomto území bude tedy zachováno.
 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace
	17 00 00 Stavební a demoliční odpady

	kód
	název
	Kategorie - odhadovaná hmotnost [t]
	způsob likvidace

	17 01 01
	Beton
	„O“ - 1050
	Betonové panely, dobetonávky, základy, případně obruby - odvoz na recyklační zařízení 

	17 03 01
	Asfaltové směsi obsahující dehet
	„N“ - 5,5
	Asfaltový kryt chodníku a hřiště – likvidace dle platné legislativy (např. odvoz na řízenou skládku)

	17 04 05
	Železo a ocel
	„O“ - 3,7
	Ocelové U profily - odvoz do výkupny druhotných surovin



 ochrana životního prostředí při odstraňování stavby
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.
V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto plochy do původního stavu.
Možné negativní vlivy při provádění stavby: prašnost, bahno na vozovce, možnost znečištění půdy ropnými látkami, hluk stavebních strojů. Tyto vlivy je nutné eliminovat organizací práce. Je nutno zadat u odborné specializované firmy.
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška.
Ochrana proti hluku a vibracím zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce.
Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) Zabránit v průběhu realizace stavby vnikání nebezpečných látek a stavebních materiálů do vody.
Ochrana proti znečištění půdy před jejím znehodnocením nebezpečnými a odpadními látkami,  (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
Odpady komunálního charakteru budou ukládány do nádob k tomu určených a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně).
Ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě před zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového materiálu.
Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude odvážen na řízenou skládku. Způsob likvidace pro zásyp nevhodných materiálů - dle katalogu odpadů
Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR.
Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 93/2016 Sb.) následovně:
 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na staveništi
Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby.
Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a související právními předpisy.
Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, ON a bezpečnostními předpisy, legislativními předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace zejména s ČSN EN 13670, ČSN 75 0250, ČSN 01 3469.
 úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby
Demolice zdi nevyžaduje.
 zásady pro dopravně inženýrská opatření
Staveniště a zařízení staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m po celou dobu výstavby. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Staveniště bude označeno výstražnou tabulkou „zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám“.
Pro zajištění bezpečnosti bude uzavřen celý přilehlý chodník od zastávky MHD až po odbočku na parkovací plochu. Obchozí trasa bude vedena přes druhý chodník na druhé straně komunikace. Dočasně bude uzavřeno i dětské hřiště a asfaltové sportoviště. V případě bouracích prací za zastávkou MHD bude tato zastávka dočasně posunuta o 50,0 m dále po směru jízdy a chodník bude uzavřen v celé délce. Při uzavření chodníku v celé délce, musí být zachována průchozí šířka 2,0 m od přechodu přes komunikaci směrem k přesunuté zastávce.
Výjezd z parkoviště, tedy výjezd ze staveniště, bude označen dopravní značkou „POZOR! VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“.
Návrh dopravně inženýrského opatření pro bourací práce bude před samotným zahájením stavby předložen zhotovitelem stavby Dopravnímu inspektorátu policie ČR pro Ústecký kraj.
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K.Ú. Č. ZÁBORU p.č. VLASTNÍK DRUH POZEMKUZPŮSOB VYUŽITÍ

ZPŮSOB OCHRANY 

NEMOVITOSTI

DRUH ZÁBORU

m

2

1 Trvalý 165

2 Dočasny 569

3 Trvalý 124

4 Dočasny 470

5 175/47

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem

ostatní plocha

ostatní 

komunikace

Nejsou evidovány Dočasny 338

Dobětice [757772]

Nejsou evidovány

sportoviště a 

rekreační 

plocha

ostatní plocha

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem

175/227

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem

ostatní plocha

ostatní 

komunikace

Nejsou evidovány 175/228
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175/227

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní plocha

sportoviště a 

rekreační plocha

-

bourací práce + nutný 

výkop

302.5 435

175/228

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní 

komunikace

ostatní plocha -

bourací práce + nutný 

výkop

239.50 354.00

175/47

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní 

komunikace

ostatní plocha - výkop 35.00 57.50
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DOTČENÉ PARCELY - K.Ú.  DOBĚTICE (757 772)
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