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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 

stavebního pozemku 

charakteristika území 

Demolovaná stávající ŽB zeď se nachází podél komunikace v ulici Šrámkova v Ústí nad 

Labem - městská část Severní Terasa - sídliště Dobětice. 

Předmětná ŽB zeď měla pravděpodobně sloužit jako nosná zeď garážových stání. V nynější 

době zeď odděluje komunikaci od parkovací plochy, dětského hřiště a sportoviště. 

charakteristika zastavěného stavebního pozemku 

Demolovaná zeď je vedena po okrajích pozemků, na kterých je zřízené parkoviště, sportoviště 

a dětské hřiště. 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Bouraná zeď nemá ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

c) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Bouraná zeď se nachází v nadregionálním biokoridoru ID 1. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Bouraná zeď se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území, ani v poddolovaném území. 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na 

odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Stavební práce a doprovodná činnost související se 

stavbou bude prováděna v souladu s NV č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 

předepsané tímto nařízením. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po 

jejím ukončení ji předat jejím majitelům nebo uživatelům. 

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány 

odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze stavby budou 

likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě 

před zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového materiálu. 

Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude odvážen na řízenou skládku. 

Způsob likvidace pro zásyp nevhodných materiálů – dle katalogu odpadů 

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu 

s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. 

Odstraněním zdi nedojde k narušení odtokových poměrů v území a k ohrožení požární 

bezpečnosti okolních staveb. 

Veškeré dotčené plochy a konstrukce při bourání zdi budou navráceny do původního stavu. 

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě 

jejich výskytu 

V PD je předpokládáno, že při provádění bouracích prací stávající zdi nedojde k ohrožení 

životního prostředí škodlivými látkami. 

g) požadavky na kácení dřevin 

Bourací práce nevyžadují kácení dřevin. 

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

Záměrem investora je odstranění stávající zdi, která měla pravděpodobně sloužit jako nosná 

stěna garážových stání, které nikdy nebyly postaveny. V současné době zeď slouží jako opěrná zeď 

pro přilehlou parkovací plochu. Součástí dokumentace bouracích prací budou provedeny 
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zabezpečující práce v podobě výstavby nové úhlové zdi, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu. 

Nově navržená úhlová zeď bude zřízena v místě stávající bourané opěrné zdi. 

Bourací práce budou prováděné za zadní strany zdi (od parkoviště, sportoviště a dětského 

hřiště). Z těchto míst (manipulační prostor - viz situační výkresy) bude nutné dočasně demontovat 

stávající oplocení a prvky dětského hřiště - prolézačka, houpačka a pískoviště. V konečné fázi budou 

tyto konstrukce a plochy obnoveny. Na obnovu těchto konstrukcí a ploch bude zpracována 

dílenská dokumentace, která by měla obsahovat: 

- návrh na oplocení asfaltového sportoviště, výška opocení 5,0 m 

- znovu ohraničení (ztracené bednění) pískoviště včetně pokládky zámkové dlažby okolo něho 

- oplocení dětského hřiště ze strany komunikace 

- znovu umístění a ukotvení prolézačky, houpačky a laviček včetně dopadových ploch 

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích 

prací 

Pozemky nutné k provedení odstranění zdi jsou vypsány v tabulce záborů:  

 
 Předmětná bouraná zeď se nachází na pozemcích p.č. 175/227 a 175/228. Pro potřeby 

vybourání celé konstrukce zdi, včetně základů, vzniká zábor i na sousedním pozemku p.č. 175/47, na 

kterém se nachází stávající chodník. 

 Na dalších sousedních pozemcích zábor nevzniká. 

  

Tabulka záborů zabezpečujících prací, úhlové zdi: 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby 

Bouraná ŽB zeď měla pravděpodobně sloužit jako nosná stěna garážových stání, které nebyly 

nikdy postaveny. V současné době zeď slouží jako opěrná zeď pro přilehlé parkoviště, při jehož 

výstavbě zřejmě nebyla dostatečně zeď ochráněna proti dešťové vodě. Pronikáním dešťové vody do 

konstrukce stěny dochází k rozpadávání sloupků a korozi ocelových nosníků, do kterých jsou 

zasunuty stěnové panely. 

175/227

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní plocha
sportoviště a 

rekreační plocha
-

bourací práce + nutný 

výkop
302.5 435

175/228

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní 

komunikace
ostatní plocha -

bourací práce + nutný 

výkop
239.50 354.00

175/47

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní 

komunikace
ostatní plocha - výkop 35.00 57.50

ZÁBOR 

manipulační 

prostor  [m2]

P.Č. VLASTNÍK
DRUH 

POZEMKU
ZPŮSOB VYUŽITÍ

OCHRANA 

NEMOVITOSTI
ZPŮSOB DOTČENÍ

ZÁBOR 

BOURÁNÍ  

[m2]

DOTČENÉ PARCELY - K.Ú.  DOBĚTICE (757 772)

K.Ú. Č. ZÁBORU p.č. VLASTNÍK DRUH POZEMKU ZPŮSOB VYUŽITÍ
ZPŮSOB OCHRANY 

NEMOVITOSTI
DRUH ZÁBORU m2

1 Trvalý 165

2 Dočasny 569

3 Trvalý 124

4 Dočasny 470

5 175/47
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
ostatní plocha

ostatní 

komunikace
Nejsou evidovány Dočasny 338

D
o

b
ět

ic
e 

[7
5

7
7

7
2

]

Nejsou evidovány

sportoviště a 

rekreační 

plocha

ostatní plocha
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
175/227

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
ostatní plocha

ostatní 

komunikace
Nejsou evidovány175/228
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Součástí dokumentace bouracích prací budou provedeny zabezpečující práce v podobě 

výstavby nové úhlové zdi, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu. Nově navržená úhlová zeď 

bude zřízena v místě stávající bourané opěrné zdi. 

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány do revize této PD, po 

jednotlivých vyjádření DOSS. 

 

 

1. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6 – Břevnov 169 00 

 Vyjádření k sítím ze dne 31.3.2020, zn.UPTS/OS/242647/2020 

- bez připomínek 

 

2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 

 Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, č.j. 590314/20 

- bez připomínek 

 

3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 

 Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.0101283544 

- bez připomínek 

 

4. ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.0700188833 

- bez připomínek 

 

5. GasNet, s.r.o., v zast. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 657 02 

Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020, zn. 5002118156 

- bez připomínek 

 

6. NTD group, a.s., Jateční 192/32, Ústí nad Labem – Klíše 400 01 

Vyjádření k sítím ze dne 1.4.2020, zn.VO27PR/20 

- bez připomínek 

 

7. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 150 53 

Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020, zn.0201048560 

- bez připomínek 

 

8. TETA s.r.o., Klíšská 977/77, Ústí nad Labem 400 01 

Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020 

- bez připomínek 

 

9. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00 

Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.E13890/20 

- bez připomínek 

 

10. Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00 

Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.MW9910147773157584 

- bez připomínek 
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11. ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, Říčany 251 01 

Vyjádření k sítím ze dne 27.3.2020, zn.2020/11/3881/JSVA 

- bez připomínek 

 

12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice 415 50 

Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020, zn-SCVKZAD67813 

Vyjádření k PD ze dne 30.7.2020, zn.O20690067461/UTPCUL/Ně 

- bez připomínek 

 

13. UPC Česká republika, s.r.o, v zast. InfoTel, spol. s r.o., Závišova 502/5, Praha 4, 140 00 

Vyjádření k sítím ze dne 7.10.2019, E014498/19 

- bez připomínek 

 

14. Veolia Energie ČR, a.s., 28. Října 3337/7, Ostrava 709 74 

Vyjádření k sítím ze dne 30.3.2020, zn.RECE/20200327-002/ES 

- bez připomínek 

 

15. ELTODO Osvětlení  

Sítě ze dne 27.3.2020 

- vyjádření k síti 

 

16. Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková, Hradební 772/12, Praha 1, 110 15 

 Vyjádření k sítím ze dne 4.5.2020, č.j.ÚP-573/15-516-2020-1150 

- bez připomínek 

 

17. Dopravní podnik města Ústí nad Labem, Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  

 Vyjádření k sítím ze dne 14.4.2020, zn.13102/20/ptn/06/kmo 

Stanovisko  k PD ze dne 24.7.2020, zn.24849/20/ptn/06/kmo 

 

1) V současné době se v zájmovém území nachází toto trakční zařízení v majetku Dopravního 

podniku města Ústí nad Labem a.s.: 

Nadzemní: 

 stožáry trakčního trolejového vedení – výška min. 8 metrů, osazeny trakčním zařízením a 

trolejovým vedením (0,6 kV ss) ve výšce asi 5,5 m nad zemí a komunikací.  

Podzemní: 

 základ stožáru trakčního trolejového vedení asi 2x2x1,5m, zakresleno v projektové 

dokumentaci.  

Určené technické zařízení (UTZ) podle §47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v aktuálním znění. 

 

2) Podmínky pro práce v blízkosti trakčního zařízení, které musí stavebník nebo jím pověřená třetí 

osoba dodržet.  

Požadujeme: 

 

a. Při pracích v blízkosti nevypnutého a nezajištěného trolejového vedení (elektrického zařízení) musí 

organizace provádějící práce zajistit dle ČSN 34 3112 a platné legislativy:  

 Práce v blízkosti trakčního zařízení v majetku Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

mohou provádět pouze osoby poučené. Pracovníci musí být prokazatelně poučeni zejména o 

dodržování bezpečnostních opatření, seznámeni s polohou trakčního zařízení, riziky a 

rozsahem ochranného pásma atd. 
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 Pracovník se nesmí přiblížit ani tělem ani nářadím, materiálem a předměty, ani mechanizmem, 

stroji a proudem vody k živým částem na vzdušnou vzdálenost menší, než je zóna přiblížení tj. 

1m. Nosné lano trolejového vedení mezi první a druhou izolací je nutno považovat za část pod 

napětím. 

 Musí být zajištěna stabilita práce tak aby bylo zabráněno pádu na elektrické zařízení. 

 Poučení pracovníku provedeme na základě objednávky kontakt František Paštika MT 

724 208 148. v případě kontroly nebo při šetření mimořádné události je stavebník povinen 

doklad o proškolení osob pracujících v blízkosti trolejbusové dráhy předložit. 

 

b. Nemůže-li organizace při pracích v blízkosti nevypnutého a nezajištěného trolejového vedení 

dodržet uvedenou vzdálenost 1m je nutno požádat min. 5 dní předem provozovatele PTZ o 

napěťovou výluku, kontakt pan Paštika MT 724 208 148. 

Provedeme vypnutí napájení trolejového vedení, zajištění a vymezení pracoviště. 

Práce provedeme na základě objednávky. 

Nutno požádat o zavedení náhradní autobusové dopravy bod II. 1. 

 

c. Zahájení a ukončení stavby a jednotlivých etap nahlásit min. 5 dní předem kontakt František 

Paštika MT 724 208 148 pastika@dpmul.cz. 

 

d. Zachování plynulého a bezpečného provozu trolejbusových linek MHD a inkriminované oblasti.  

 

e. Stavba musí být provedena tak, aby stožáry, trakční zařízení a vedení byly po dobu stavby a po 

výstavbě přístupné montážním prostředkům na opravu trakčního vedení, nesmí dojít k narušení 

stožárů, základu stožárů a stability stožárů. Provedení případného výkopu o větší hloubce než 1m a 

současné o vzdálenosti kratší než 2m od středu stožáru je nutno provést opatření pro zajištění 

stability stožáru. Souhlasíme s provedením podle projektové dokumentace D 1.1 Technická zpráva 

čl.2. 

 

f. Respektovat stávající umístění stožárů trolejového vedení – ty jsou osazeny trakčním zařízením a 

nosnými lany, která nesou trakční trolejové vedení (elektrické zařízení) v trase trolejbusových linek 

MHD ve výšce asi 5,5 m nad zemí. 

 

g. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat naše zařízení v plné funkčnosti, beze změn. 

 

h. Při přepravě objemných nákladů 0,5 m od trakčního vedení. Nelze-li toto dodržet je třeba si vyžádat 

doprovod a trasu konzultovat. Pokud je výška trakčního vedení snížená a je označena příslušnou 

dopravní značkou, řídí se doprava touto značkou. Trolejový drát je od povrchu vozovky ve výši max. 6 

m – normálně 5,5 až 5 m – min 4,3 m v podjezdech a tunelech a objektech již vybudovaných, dle 

ČSN 33 35 16. Doprovod nadměrného nákladu provedeme na základě objednávky. 

 

i. Respektovat ochranná pásma elektrických vedení a dalších zařízení. Zakreslení trasy vedení a 

zařízení do projektové dokumentace. 

 

j. Každé poškození našeho zařízení musí být ihned ohlášeno na tel.: 724 236 198. Veškeré náklady 

na opravu a související náklady hradí investor stavby a uvede zařízení na vlastní náklady do 

původního stavu podle požadavků provozovatele. 

Kontakt: 

Stálá služba  tč.: 274 236 198 

Po-pá (07-15 hod)  tč.: 724 208 148 

 

 

mailto:pastika@dpmul.cz
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Vyjádření střediska Operativní řízení a provoz dopravy: 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem – doprava požaduje dodržení následujících podmínek:  

 

a. Zachování plynulého a bezpečného provozu trolejbusových linek MHD v inkriminované oblasti. 

 

b. Zůstane zachován provoz zastávek MHD v inkriminované oblasti, o posunutí zastávky Poláčkova 

požádat minimálně tři pracovní dny předem. 

 

c. Zavedení náhradní autobusové dopravy (dále jen NAD) lze provést pouze ve volných dnech. 

 

d. Při zavedení NAD bude uzavřena smlouva na zaplacení vzniklých vícenákladů. 

 

e. Dodržení podmínek střediska Údržba PTZ a správa sítí, pan Paštika. 

 

Kontaktní osoby: 

P. Konáš (725 514 712), vedoucí střediska Operativní řízení a provoz dopravy. 

R. Pospíšil (725 812 923), náměstek výkonného ředitele pro dopravu. 

 

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme se stavbou „Ústí nad Labem, odstranění 

zdi v městské části Severní Terasa – sídliště Dobětice“ v souladu s předloženou projektovou 

dokumentací.  

- připomínky týkající se stavby samotné 

- bourání základu zdi vynecháno v místech stávajících stožárů 

- v PD předpokládáno s pohybem mechanizace za bouranou zdí - nepředpokládáno  

pohybu mechanizace v těsné blízkosti trakčního vedení 

 

18. Coprosys spol.s.r.o., Žižkova 589/250, 400 04 Trmice 

Vyjádření k sítím ze dne 20.4.2020 

- bez připomínek 

 

19. Úřad městského obvodu Ústí n/Labem-Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem 

e-mail k sítím ze dne 29.5.2020 

vyjádření k PD ze dne 27.7.2020, zn.OSM/4502/2020/Sk/Pe 

- bez připomínek 

 

20. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor majetku, Velká Hradební 2336/8, 401 00 

Stanovisko ze dne 27.7.2020, zn.MMUL/ODM/SEM/229966/2020/TrJa 

Stanovisko za správu VO ze dne 23.7.2020, č.j. MMUL/ODM/SEM/228762/2020/LesA 

ELTODO ze dne 13.5.2020, č.j. 074MK/5/2020 

 

V zájmové oblasti se nachází veřejné osvětlení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. středisko Ústí 

nad Labem. 

 

S výkopovými pracemi v ochranném pásmu veřejného osvětlení souhlasíme za těchto podmínek: 

 

1. Před zahájením zemních prací v blízkosti zařízení veřejného osvětlení bude provedeno vytyčení 

zařízení VO na základě vaší objednávky telefonické dohody 7 dní předem. 

 

2.  Před zahájením zemních prací je nutno ověřit ručně kopanými sondami polohu vedení VO. 

 

3. Zahájení zemních prací bude oznámeno s týdenním předstihem na níže uvedeném tel. čísle. 
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4. Ochranné pásmo našeho vedení je 1 m po obou stranách a pod vedením. 

 

5. V místě křížení popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před 

záhozem výkopu přizvat našeho technika ke kontrole, zda nedošlo k poškození našeho zařízení a 

následně provedení jeho uložení.  

 

 6. Při případném odkrytí vedení v délce větší než 3 metry je nutno vedení chránit před poškozením 

jeho vyvěšením popřípadě bedněním. Stožáry v blízkosti výkopu je nutno chránit před vyvrácením 

(sesunutím). 

 

7. Případné přeložky popřípadě dočasná demontáž zařízení VO je možno pouze se souhlasem 

správce VO a na náklady investora.  

 

8. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v plné funkčnosti. 

  

9. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního 

stavu. 

 

10. Naše vyjádření platí 1 rok  

 

V případě záboru komunikace Šrámkova bude požádáno o povolení zvláštního užíváni komunikace u 

silničního správního úřadu odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem. 

  

21. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, Velká Hradební 8, 401 00 

Ústí nad Labem 

Závazné stanovisko ze dne 13.7.2020, č.j. MMUL/ODM/SÚ/215914/2020/SipL 

- bez připomínek 

 

22. Hasičský záchranný sbor, Horova 5, 400 01 Ústí nad Labem 

Závazné stanovisko ze dne 15.7.2020, č.j. HSUL-3438-2/ÚL-2020 

- bez připomínek 

 

23. Krajská hygienická stanice Úst. kraje, Moskevská 15, 400 01 UL 

Závazné stanovisko ze dne 13.7.2020, č.j. KHSUL 37501/2020 

- bez připomínek 

 

24. Policie ČR, dopravní inspektorát, Horova, 400 01 Ústí nad Labem 

Stanovisko k PD ze dne 5.8.2020, č.j. KRPU-113252-1/ČJ-2020-041006 

- bez připomínek 

 

25. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP,  Velká hradební 8, Ústí nad Labem 

Vyjádření k PD ze dne 21.7.2020, č.j. MMUL/OŽP/OOS/214845/2020/ChleK 

Závazné stanovisko odpady ze dne 17.7.2020, č.j. MMUL/OŽP/OOS/214845/2020/ChleK 

Závazné stanovisko ovzduší ze dne 21.7.2020, č.j.  

MMUL/OŽP/OOS/224289/2020/161/NoBar 

 

Závazné stanovisko je vydáno za předpokladu plnění následujících podmínek: 

 Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce 

vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou 

předány oprávněné osobě. 
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 Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle 

jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

 Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů 

od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání 

stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního 

prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. 

Prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání 

s odpady. 

 Se zeminou pocházející z pozemku mimo ZPF musí být nakládáno v souladu d ust. § 2 odst. 

(3), tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze 

v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se 

zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu 

určené. 

 

Podmínky k demolici: 

 

 Bude používána technika pro zkrápění bourané plochy. 

 V době demolice a úklidu plochy budou dopravní trasy přednostně voleny mimo obytnou 

zástavbu a prašný náklad při přesunech bude řádně zaplachtován. 

 V rámci akce budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti. 

 K činnostem produkujícím prašnost budou využívána především vlhká období. 

 Bude zajištěna očista všech mechanizmů při každém odjíždění z upravované plochy – mobilní 

mycí rampa atd. 

 Bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací dle potřeby a 

aktuální situace. 

 Všechna opatření prováděna k omezení prašnosti budou zařazena do provozních předpisů a 

bude zajištěno prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními. 

 Nejvíce prašné demoliční práce (rozrušování či stržení obvodových konstrukcí staveb) 

nebudou prováděny v době silného proudění větru směrem k zástavbě, která by mohla být 

prašností negativně ovlivněna. 

 Všechna opatření prováděna k omezení prašnosti (zejména zkrápění bourané plochy, mokrý 

úklid komunikací, atd.) budou zapisována do stavebního deníku. 

 

26. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Souhrnné vyjádření ze dne 28.7.2020, č.j. KUUK/119902/2020/ZPZ 

- bez připomínek 

 

 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Ve fázi projektových prací není známa ochrana odstraňované stavby podle jiných právních 

předpisů. 

Bouraná zeď se nachází v nadregionálním biokoridoru ID 1. 

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet 

funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a 

velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů 

 

Bourací práce: 

Celková délka zdi:      148,08 m 

Celková plocha dříku zdi:     44,50 m2 
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Šířka dříku zdi:      0,3 m 

Výška dříku zdi:      3,2 - 3,7 m 

Předpokládaná celková plocha základu zdi:   172,00 m2 

Předpokládaná šířka základu zdi:    1,15 - 1,2 m 

Předpokládaná hloubka základu zdi:    1,7 - 1,9 m 

Plocha dna výkopu:      352,00 m2 

 

Zabezpečující práce - nová úhlová zeď: 

Celková délka úhlová zdi:     154,34 m 

Počet dilatačních celků:     17 ks 

Šířka dříku úhlové zdi:     0,3 m 

Šířka římsy na koruně zdi:     0,4 m 

Výška zdi:       1,65 - 2,35 m 

Šířka základu:       1,9 m 

 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na 

etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

Bourací práce nejsou rozděleny na etapy. V PD je předpokládáno zahájení bouracích prací 

v horní části zdi u parkoviště a postupováním směrem dolů po úsecích dle možností dodavatele 

stavby. 

V místě, kde bourací práce budou probíhat za autobusovou zastávkou, bude tato autobusová 

zastávka dočasně posunuta o 50,0 m dále ve směru jízdy. 

f) stručný popis stavebních nebo technologických objektů a jejich konstrukcí 

Stávající zeď má vyzděné sloupky provedené z plynosilikátů, které jsou olemovány ocelovým 

profilem U. Do těchto profilů U jsou zasunuty prefabrikované panely. U profily jsou pravděpodobně 

přivařeny k výztuži základového prahu. 

Celková délka zdi činí 148,08 m, šířka dříku je 0,3 m a výška nadzemní části zdi se pohybuje 

od 3,2 do 3,7 m. Podzemní část zdi tvořící základový pás je šířky 1,15 až 1,2 m a je předpokládáno 

s rovnou podélnou základovou spárou. 

Součástí dokumentace bouracích prací budou provedeny zabezpečující práce v podobě 

výstavby nové úhlové zdi, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu. Nově navržená úhlová zeď 

bude zřízena v místě stávající bourané opěrné zdi. Výška úhlové zdi bude proměnná od 1,65 - 2,35 

m, šířka dříku bude 0,3 m a šířka základu 1,9 m. Na koruně úhlové zdi bude vybetonována římsa, na 

které bude přikotveno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m nad římsou. 

 

Projektová dokumentace demoličních prací je rozdělena na následovné stavební objekty: 

  

 SO 01 - Bourací práce: 

 V tomto stavebním objektu je řešeno samotné bourání stávající zdi včetně odstranění 

přilehlých konstrukcí a ploch a provedení výkopu. 

  

SO 02 - Nová úhlová zeď: 

 Jako zabezpečující práce po provedení demolice zdi je nutné v tomto místě zřídit novou 

úhlovou zeď. Novou úhlovou zeď řeší právě tento stavební objekt. 

 

SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí: 

 Tento stavební objekt řeší uvedení zájmové oblasti do původního stavu. Po provedení zásypu 

nové úhlové zdi v rámci její výstavby, tedy v SO 02 - Nová úhlová zeď, bude provedena obnova 

zpevněných ploch a konstrukcí nad samotným výkopem. Pro obnovu plocha konstrukcí nad výkopem 

je určen podobjekt SO 03.1 - Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu. 
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 Vzhledem k provádění veškeré pracovní činnosti a k pohybu těžké mechanizace, za zadní 

části bourané zdi a za hranou výkopu, byl vymezen manipulační prostor, který bude nutné uvést 

v konečné fázi výstavby do původního stavu. Pro tyto práce je určen podobjekt SO 03.2 - Práce 

spojené s přístupem na staveniště a prováděním stavby. 

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

Stavba neobsahuje. 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Výskyt azbestu v konstrukci zdi se nepředpokládá. 

V rámci předprojektové připravy byl proveden statický posudek - 11/2019 - Ing. Leo Streubel, 

kde byl zjištěn nevyhovující stav styku U profilových nosníků s výztuží v základových pasech a 

nevyhovující stav pěnosilikátových vyzdívek, do kterých jsou ukotveny betonové panely. Z tohoto 

důvodu je v závěru statického posudku doporučena demolice zdi včetně jejího základu. 

V rámci projektové přípravy byl proveden průzkum tvaru a stavu základu zdi pomocí kopaných 

sond. Poloha kopaných sond je znázorněna v situačních výkresech C.3.x a jejich fotodokumentace je 

vložena do přílohy F. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

c) způsob odpojení 

Demolovaná zeď nevyžaduje odpojení od stávající technické infrastruktury. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Po provedení demolice zdi budou dotčené plochy a konstrukce navráceny do původního 

stavu. 

Vzniklý výkop bude zavezen zeminou vhodnou do násypů, která bude hutněna po max. 300 

mm na Id 0,9 nebo PS 95%. Pro vyrovnání rozdílné výšky terénu bude v místě bourané zdi 

vybetonována nová úhlová zeď. 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Demolice zdi nevyžaduje. 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby bude zajištěn ze zdrojů dodavatele stavby. 

Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet a elektřina bude vzhledem k poloze stavby 

zajištěna z elektrocentrály nebo dočasnou stavební přípojkou. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno dodavatelem stavebních prací, odvodnění výkopu bude 

možné např. čerpáním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště, které bude ze zadní strany bourané zdi, je přístupné z přístupové komunikace na 

parkoviště. 
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d) vliv odstraňované stavby na okolní stavby a pozemky 

Odstraňovaná zeď současně slouží jako opěrná zeď pro přilehlé parkoviště ze zadní strany. 

Po odstranění zdi bude proveden zásyp zeminou vhodnou do násypů a pro nutné vyrovnání 

výškového rozdílu terénu jsou v místě bourané zdi navržené zabezpečující práce v podobě výstavby 

nové úhlové zdi. 

Bourací práce budou prováděné za zadní strany zdi (od parkoviště, sportoviště a dětského 

hřiště). Z těchto míst (manipulační prostor - viz situační výkresy) bude nutné dočasně demontovat 

stávající oplocení a prvky dětského hřiště - prolézačka, houpačka a pískoviště. V konečné fázi budou 

tyto konstrukce plochy obnoveny. 

Během stavební činnosti se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel 

stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně 

dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, 

resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 

prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 

zákonem. 

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby 

používal a uvést tyto plochy do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště 

Staveniště a zařízení staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 

oploceno do výšky nejméně 1,8 m po celou dobu výstavby. Při vymezení staveniště se bere ohled na 

související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 

nich co nejméně narušit. Staveniště bude označeno výstražnou tabulkou „zákaz vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám“. 

Pro zajištění bezpečnosti bude uzavřen celý přilehlý chodník od zastávky MHD až po odbočku 

na parkovací plochu. Dočasně bude uzavřeno i dětské hřiště a asfaltové sportoviště. 

f) maximální zábory 

 
 Předmětná bouraná zeď se nachází na pozemcích p.č. 175/227 a 175/228. Pro potřeby 

vybourání celé konstrukce zdi, včetně základů, vzniká zábor i na sousedním pozemku p.č. 175/47, na 

kterém se nachází stávající chodník. 

 Na dalších sousedních pozemcích zábor nevzniká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175/227

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní plocha
sportoviště a 

rekreační plocha
-

bourací práce + nutný 

výkop
302.5 435

175/228

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní 

komunikace
ostatní plocha -

bourací práce + nutný 

výkop
239.50 354.00

175/47

Statutární město Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 

40001 Ústí nad Labem

ostatní 

komunikace
ostatní plocha - výkop 35.00 57.50

ZÁBOR 

manipulační 

prostor  [m2]

P.Č. VLASTNÍK
DRUH 

POZEMKU
ZPŮSOB VYUŽITÍ

OCHRANA 

NEMOVITOSTI
ZPŮSOB DOTČENÍ

ZÁBOR 

BOURÁNÍ  

[m2]

DOTČENÉ PARCELY - K.Ú.  DOBĚTICE (757 772)
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Tabulka záborů zabezpečujících prací, úhlové zdi: 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pro zajištění bezpečnosti chodců bude přilehlý chodník uzavřen v délce 122,0 m, uzavření se 

týká úseku mezi zastávkou MHD a odbočkou na parkoviště (staveniště). Obchozí trasa bude 

zajištěna po chodníku na druhé straně komunikace. Bezbariérové užívání v tomto území bude tedy 

zachováno. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo 

dalšího využití anebo likvidace 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

kód název 

Kategorie - 

odhadovaná 

hmotnost [t] 

způsob likvidace 

17 01 01 Beton „O“ - 1050 
Betonové panely, dobetonávky, základy, případně 

obruby - odvoz na recyklační zařízení  

17 03 01 
Asfaltové směsi 

obsahující dehet 
„N“ - 5,5 

Asfaltový kryt chodníku a hřiště – likvidace dle platné 

legislativy (např. odvoz na řízenou skládku) 

17 04 05 Železo a ocel „O“ - 3,7 
Ocelové U profily - odvoz do výkupny druhotných 

surovin 

 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně 

dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, 

resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 

prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 

zákonem. 

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy 

učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen 

provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto plochy do původního stavu. 

Možné negativní vlivy při provádění stavby: prašnost, bahno na vozovce, možnost znečištění 

půdy ropnými látkami, hluk stavebních strojů. Tyto vlivy je nutné eliminovat organizací práce. Je nutno 

zadat u odborné specializované firmy. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem vyžaduje nepřipustit 

provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 

Ochrana proti hluku a vibracím zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní 

mechanizace pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

K.Ú. Č. ZÁBORU p.č. VLASTNÍK DRUH POZEMKU ZPŮSOB VYUŽITÍ
ZPŮSOB OCHRANY 

NEMOVITOSTI
DRUH ZÁBORU m2

1 Trvalý 165

2 Dočasny 569

3 Trvalý 124

4 Dočasny 470

5 175/47
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
ostatní plocha

ostatní 

komunikace
Nejsou evidovány Dočasny 338

D
o

b
ět

ic
e 

[7
5

7
7

7
2

]

Nejsou evidovány

sportoviště a 

rekreační 

plocha

ostatní plocha
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
175/227

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
ostatní plocha

ostatní 

komunikace
Nejsou evidovány175/228
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Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod před jejich znehodnocením 

látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) Zabránit v průběhu 

realizace stavby vnikání nebezpečných látek a stavebních materiálů do vody. 

Ochrana proti znečištění půdy před jejím znehodnocením nebezpečnými a odpadními 

látkami,  (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). 

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do nádob k tomu určených a likvidovány 

odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). 

Ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude 

zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě před zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o 

likvidaci odpadového materiálu. 

Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude odvážen na řízenou skládku. 

Způsob likvidace pro zásyp nevhodných materiálů - dle katalogu odpadů 

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu 

s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. 

Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 93/2016 Sb.) 

následovně: 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na staveništi 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP 

při projektové činnosti a provádění stavby. 

Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými 

předpisy a související právními předpisy. 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, ON a bezpečnostními předpisy, legislativními 

předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace zejména s ČSN EN 13670, ČSN 75 0250, 

ČSN 01 3469. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Demolice zdi nevyžaduje. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Staveniště a zařízení staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 

oploceno do výšky nejméně 1,8 m po celou dobu výstavby. Při vymezení staveniště se bere ohled na 

související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 

nich co nejméně narušit. Staveniště bude označeno výstražnou tabulkou „zákaz vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám“. 

Pro zajištění bezpečnosti bude uzavřen celý přilehlý chodník od zastávky MHD až po odbočku 

na parkovací plochu. Obchozí trasa bude vedena přes druhý chodník na druhé straně komunikace. 

Dočasně bude uzavřeno i dětské hřiště a asfaltové sportoviště. V případě bouracích prací za 

zastávkou MHD bude tato zastávka dočasně posunuta o 50,0 m dále po směru jízdy a chodník bude 

uzavřen v celé délce. Při uzavření chodníku v celé délce, musí být zachována průchozí šířka 2,0 

m od přechodu přes komunikaci směrem k přesunuté zastávce. 

Výjezd z parkoviště, tedy výjezd ze staveniště, bude označen dopravní značkou „POZOR! 

VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“. 

Návrh dopravně inženýrského opatření pro bourací práce bude před samotným zahájením 

stavby předložen zhotovitelem stavby Dopravnímu inspektorátu policie ČR pro Ústecký kraj. 


