

Ústí nad Labem 16. června 2021

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **16. 6. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839**“, uveřejněnou dne **8. 6. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den, v PD chybí technická zpráva na VO, konkrétně i specifikace stožárů a osvětlení.

Doplní zadavatel chybějící dokumenty?

Děkuji

S pozdravem a přáním pěkného dne.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel ke dni 16. 6. 2021 doplňuje chybějící část PD jako Přílohu č. 5e - Projektová dokumentace stavby.

Vzhledem k délce zbývajících lhůt pro podání nabídek zadavatel nebude dále lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

Bc. Kateřina Lysáková, v.r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem