

Ústí nad Labem 19. července 2021

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Čelakovského – smíšený dům“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **19. 7. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Čelakovského – smíšený dům**“, uveřejněnou dne **30. 6. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### Dotaz účastníka č. 3:

Dobrý den,

žádám o informaci, a to ohledně rozdělení výkazu výměr na nezpůsobilé a způsobilé výdaje.

V nezpůsobilých výdajích jsou rekapitulace na Silno a Slabo - II. etapa

Ve způsobilých výdajích je také rekapitulace Silno - II. etapa, ale i s položkami.

Je toto rozdělení správné? Proč jsou v nezpůsobilých jen rekapitulace bez položek ?

Děkuji

#### Odpověď zadavatele:

Ve výkazech výměr u nezpůsobilých nákladů jsou uvedeny položky, a to především kompletační činnost a dokumentace skutečného provedení např. zde:

|                                                                                              |                                  |   |   |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|--------|-----------|
| A                                                                                            | B                                | C | D | E      | F         |
| Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům |                                  |   |   |        |           |
| Objekt: D.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - nezpůsobilé náklady     |                                  |   |   |        |           |
| Část: II.etapa                                                                               |                                  |   |   |        |           |
| Revize: 1 - 10.08.2019                                                                       |                                  |   |   |        |           |
| Rekapitulace ceny                                                                            |                                  |   |   |        |           |
| p.č.                                                                                         |                                  |   | % | základ | cena /Kč/ |
| 9                                                                                            | kompletační činnost              |   |   |        |           |
| 11                                                                                           | dokumentace skutečného provedení |   |   |        |           |
| 12                                                                                           | NÁKLADY hl.XI celkem             |   |   |        | 0,00      |
| 13                                                                                           | cena bez DPH                     |   |   |        | 0,00      |
| 14                                                                                           | DPH snížená sazba                |   |   |        | 15,00     |
| 15                                                                                           | CENA vč.DPH (Kč)                 |   |   |        | 0,00      |
| Datum: 15.12.2014                                                                            |                                  |   |   |        |           |

**Mgr. Kateřina Lysáková, v.r.**

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem