



UPOZORNĚNÍ

Před zahájením bouracích prací bude proveden průzkum a dle potřeby následné odpojení a demontáž všech rozvodů instalací nacházejících se v prostoru navrženého bourání.

SPECIFIKACE BOURACÍCH PRACÍ

2.16

- demontáž zařízovacích předmětů + rozvodů instalací
- demontáž SDK podhledu
- vybourání dělicí nenosné příčky
- odsekání keramických obkladů stěn
- vybourání konstrukce podlahy v tl.150 mm
- demontáž dveřního křídla + vybourání zárubně

2.18a, 2.18b, 2.19a, 2.19b

- demontáž zařízovacích předmětů + rozvodů instalací
- demontáž SDK podhledů
- vybourání dělicích nenosných příček
- odsekání keramických obkladů stěn
- vybourání konstrukce podlahy v tl.150 mm
- demontáž dveřních křídel + vybourání zárubní

TABULKA MÍSTNOSTÍ DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy	Úprava stěn
2.16	Koupelna - klienti	10,31	ker.dlažba	k.o. 2,0 m
2.18a	Předsíň WC ženy - klienti	1,80	ker.dlažba	k.o. 1,80 m
2.18b	WC ženy - klienti	1,33	ker.dlažba	k.o. 1,80 m
2.19a	Předsíň WC muži - klienti	1,80	ker.dlažba	k.o. 1,80 m
2.19b	WC muži - klienti	1,40	ker.dlažba	k.o. 1,80 m

LEGENDA

- stávající stavební konstrukce
- stavební konstrukce určené k vybourání

Měú : Chlumec	Vypracoval	M.Dolník
Okres : Ústí nad Labem	Kreslil	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	PD
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec	Datum	10/2016
	Měřítko	1 : 50
	Č.zak.	698-2016
Půdorys 2.NP - bourací práce	Č.V.	1.6