

Ústí nad Labem 3. srpna 2021

Změna zadávací dokumentace č. 7 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Čelakovského – smíšený dům“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **2. 8. 2021** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Čelakovského – smíšený dům**“, uveřejněnou dne **30. 6. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 7:

Dobrý den,
v rozpočtu D.1.4.e nelze v listu rekapitulace DT vyplnit cena, soubor je zamčený, žádáme o úpravu rozpočtu.
Děkuji

Odpověď zadavatele č. 7:

Ke dni 3. 8. 2021 je na profilu zadavatele dostupný aktualizovaný dokument přílohy č. 4 – Výkaz výměr ke stažení.

*Vzhledem k ust. § 99 odst. 2 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 8. 2021. **Lhůta pro podání nabídky tedy končí dne 9. 8. 2021 v 10:00 h.***

Bc. Filip Hýl, v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem